Przedmiar roboét

Budowe drogi nr 11 w lesnictwie Wegierka (SZ 09-11)
w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w miejscowosci Rokietnica

Budowa: Dz. nr ew. 3229, 3230 obreb Rokietnica
Obiekt lub rodzaj robot: 45 23 31 20 Roboty budowlane w zakresie budowy drég

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112600-1 Wycinanie i napetnianie
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Kanczuga ,37-220 Kanczuga ul.
Wegierska 32
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Kosztorys przebudowa drogi lesnej Wegierka

01.09.2023.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 00058325)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112600-1 Wycinanie i napetnianie
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
Budowe drogi nr 11 w lesnictwie Wegierka (SZ 09-11)
w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w miejscowosci Rokietnica
1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
STWIORB - D 01 01 01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg i przyjetg do zasobéw PODIG
Wyliczenie ilosci robot:
\682,3/1000 0,682
RAZEM: 0,682\ km 0,682
2 Element Kody CPV: 45112600-1 Wycinanie i napetnianie
STWIORB - D 01 02 01 Usuniecie drzew lub krzakow
2.1 |KNNR 1/104/2 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii |-, pnie $rednicy
16-25'cm wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
Wyliczenie ilosci robot:
48 48,000
RAZEM: 48,000|szt 48,00
2.2 |KNNR 1/104/3 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-11, pnie $rednicy
26-35'cm wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
Wyliczenie ilosci robot:
21 21,000
RAZEM: 21,000|szt 21,00
2.3 |KNNR 1/104/4 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii |-, pnie $rednicy
36-45'cm wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
Wyliczenie ilosci robot:
18 18,000
RAZEM: 18,000|szt 18,00
2.4 |KNNR 1/104/5 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-11, pnie $rednicy
46-55'cm wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
Wyliczenie ilo$ci robot:
113 13,000
RAZEM: 13,000|szt 13,00
2.5 |KNNR 1/104/6 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii |-, pnie srednicy
56-65'cm wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
Wyliczenie ilosci robat:
14 14,000
RAZEM: 14,000|szt 14,00
2.6 |KNR201/109/3 \Re,czne Scinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie
Wyliczenie ilosci robot:
\682,3*1 ,8*2/10000 0,246
RAZEM: 0,246|ha 0,25
3 Element STWIORB - D 01 02 04 Rozbiorka elementéw drogi
3.1 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie (docelowo $r. gr. 20 cm) - sktadowanie na
placu budowy do ponownego wbudowania
Krotnos¢=1,33
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+422,45-0+682,30 259,85 259,850
RAZEM: 259,850/ m2 259,85

Budowe drogi nr 11 w lesnictwie Wegierka (SZ

09-11)

w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w
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Kosztorys przebudowa drogi lesnej Wegierka

01.09.2023.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 00058325)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
3.2 |KNR 225/408/5 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, rozebranie nawierzchni z ptyt petnych - sktadowanie na placu
budowy do ponownego wbudowania
Wyliczenie ilosci robot:
zjazdy do regulacji wysokosciowej km |33
0+401 str. L 33,000
km 0+402,40 str. P 42 42,000
RAZEM: 75,000/m2 75,00
4 Element Kody CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagéw
STWIORB - S 01 03 06 Zabezpieczenie sieci gazowej
4.1 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach kat
-1v
Wyliczenie ilosci robot:
wykop pod rure ochronng Dn 250 46%2*1,1 101,200
RAZEM: 101,200|/m3 101,20
4.2 |Kalkulacja Montaz rury dwudzielnej stalowej Dn 250 z uszczelnieniem typ GP, w ptozie wielorurowej
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
lokalizacja na pzt 14+16+16 46,000
RAZEM: 46,000/ mb 46,00
4.3 |KNNR 1/406/1 |Wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem, rur do wysokosci dna konstrukcji, piasek- grunt pozyskany
(1) staraniem Wykonawcy robot
Wyliczenie ilosci robat:
wykop pod rure ochronng Dn 250 \46*1 ,1*2-(46*3,14*0,125*0,125) 98,943
RAZEM: 98,943/m3 98,94
4.4 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
46 46,000
RAZEM: 46,000/m 46,00
5 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STWIORB - D 02 01 01 Wykopy w gruntach nieskalistych
5.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi, kategoria gruntu lll-IV z przerzutem w nasyp
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
tabela robot ziemnych 737,16 737,160
RAZEM: 737,160/m3 737,16
5.2 |KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, kategoria gruntu Il , z transportem urobku
samochodami na odktad w miejsce wskazane przez Zamawiajgcegi i zaakceptowane przez Inzyniera.
Wyliczenie ilosci robot:
tabela robot ziemnych 1499,16-737,16 762,000
RAZEM: 762,000|m3 762,00
5.3 |KNNR 1/503/3 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-111
Wyliczenie ilo$ci robot:
\682,3*2,8*2 3 820,880
RAZEM: 3 820,880\ m2 3 820,88
6 Element STWIORB - D 02 03 01 Wykonanie nasypow
6.1 |KNR 201/235/2 |Analogia - Formowanie i zageszczanie nasypéw mechanicznie, grunt kategorii llI-1V,
™)
Wyliczenie ilosci robét:
z przerzutu 737,16 737,160
RAZEM: 737,160/m3 737,16
7 Element STWIORB - D 03 01 01 Przepusty z rur PEHD spiralnie karbowanych
7.1 |KNR 218/502/2 |ANALOGIA- Podioza pod kanaly i obiekty, metoda stabilizacji kruszywa naturalnego cementem, podtoze
grubosci 16°cm (docelowo 30 cm)
Krotnos¢=1,88
Wyliczenie ilosci robdt:
pod korona drogi - lokalizacja na pzt. (7+7)*0,7
wykaz w opisie PW ( ilos¢ razy
szeroko$¢ podsypki ) 9,800
pod zjazdem km 0+110,90( ilo$¢ razy 12*0,6
szeroko$¢ podsypki ) 7,200
km 0+306,55 ( ilos¢ razy szerokosc¢ 12*0,6
podsypki ) 7,200
km 0+401,00 ( ilo$¢ razy szerokosc¢ 8,5*0,6
podsypki ) 5,100
RAZEM: 29,300/m2 29,30

Budowe drogi nr 11 w lesnictwie Wegierka (SZ
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Kosztorys przebudowa drogi lesnej Wegierka
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strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
7.2 |KNNR 4/1308/7 |Kanaty z rur PEHD SN-8 fgczone na wecisk, Fi'500'mm
Wyliczenie ilosci robdt:
przepusty pod korona 7+7 14,000
RAZEM: 14,000|m 14,00
7.3 |KNNR 4/1308/6 \Kana’fy z rur PEHD SN-8 fgczone na wcisk, Fi'400'mm
Wyliczenie ilosci robot:
przepusty pod zjazdami \12+12+8,5 32,500
RAZEM: 32,500|m 32,50
7.4 |KNNR 10/404/1 |Wykonanie bruku z kamienia tamanego na chudym betonie gr. 10 cm .
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
przepusty pod korong drogiwg rysnr7  |2*2*11,45 45,800
przepust pod zjazdem wg rys nr 8 3*2*11,45 68,700
RAZEM: 114,500/ m2 114,50
8 Element STWIORB -D 06 01 01 Umocnienie skarp i dna rowu
8.1 |KNR211/510/1 |Wykonanie umocnienia faszyng
(1)
Wyliczenie ilo$ci robot:
lokalizacja wg profilu podtuznego rys nr 4 |224,9*2 1
i opisuw PW p-kt 7.3.1i7.3.2 472,290
RAZEM: 472,290\ m2 472,29
8.2 |KNR 211/405/1 |Wykonanie bruku na sucho z kamienia naturalnego,
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
lokalizacja wg profilu podtuznego rys nr 4 |144,2*2 1
i opisuw PW p-kt 7.3.1i7.3.2 302,820
RAZEM: 302,820|m2 302,82
9 Element Kody CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
STWIORB - D 04 01 01 Profilowanie i zageszczanie podioza
9.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy
1) uzyciu réwniarki i walca statycznego kategoria gruntu II-VI
Wyliczenie ilosci robot:
Wg pzt droga wraz z obustronnym 682,3*4,9
poboczem i stopniowaniem 3 343,270
poszerzenia na tukach (stopnowanie 230,94
ujete w w jezdni) tabela poszerzen rys nr
3 i opis PW 230,940
sktadnica (stopnowanie ujete w w jezdni) |345,75
km 0+422,45-0+445,00 str. L 345,750
zjazdy z poboczem i ze stopniowaniem |48,20 +(5*0,5*1,4)
km 0+110,90 str. L 51,700
km 0+306,55 str. L 46,15+(8*0,5%1,4) 51,750
km 0+427,35 str.L 86,20+(7*0,5*1,4) 91,100
km 0+575,65 str. P 41,50+(9*0,5%1,4) 47,800
zjazdy do regulacji wysokosciowe;j 33
nawierzchni z plyt drogowych km
0+401,00 str. L 33,000
km 0+402,40 str. P 42 42,000
RAZEM: 4 237,310/ m2 4 237,31
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Kosztorys przebudowa drogi lesnej Wegierka
01.09.2023.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00058325)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
10 |Element Kody CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drég
STWIORB - D 04 05 01 Podbudowa z ulepszonego podioza zwigzanego spoiwem
hydraulicznym
10.1 |[KNNR 6/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem o Rm 2,5MPa, warstwa po zageszczeniu 15°cm (docelowo
1) 30cm) WRAZ Z DOZIARNIENIEM ISTNIEJACEGO GRUNTU
Krotnosé=2
Wyliczenie ilosci robot:
Wg pzt droga wraz z obustronnym 682,30%4,9
poboczem i stopniowaniem 3 343,270
poszerzenia na fukach (stopnowanie 230,94
ujete w w jezdni) tabela poszerzen rys nr
3 i opis PW 230,940
skfadnica (stopnowanie ujete w w jezdni) [345,75
km 0+422,45-0+445,00 str. L 345,750
zjazdy z poboczem i ze stopniowaniem [48,20+(21*0,5*1,4)
km 0+110,90 str.L 62,900
km 0+306,55 str. L 46,15+(20,5%0,5*1,4) 60,500
km 0+427,35 str.L 86,20+(16*0,5%1,4) 97,400
km 0+575,65 str. P 41,50+(18%0,5*1,4) 54,100
RAZEM: 4 194,860 m2 4 194,86
11 |Element STWIORB - D 04 04 02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
11.1 |KNNR 6/113/1  |Podbudowy z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm,warstwa po
zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Wg pzt droga wraz z obustronnym 682,30%4,7
poboczem i stopniowaniem 3 206,810
poszerzenia na fukach (stopnowanie 230,94
ujete w w jezdni) tabela poszerzen rys nr
3 i opis PW 230,940
zjazdy z poboczem i ze stopniowaniem [48,20+(21*0,5*1,2)
km 0+110,90 str. L 60,800
km 0+306,55 str. L 46,15+(20,5%0,5*1,2) 58,450
km 0+427,35 str. L 86,20+(16*0,5%1,2) 95,800
km 0+575,65 str. P 41,50+(18%0,5*1,2) 52,300
RAZEM: 3 705,100\ m2 3 705,10
11.2 |KNNR 6/113/1 \Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm - materiat z rozbidrki
Wyliczenie ilo$ci robot:
skfadnica (stopnowanie ujete w w jezdni) [345,75
km 0+422,45-0+445,00 str. L materiat z
poz 3.1 345,750
RAZEM: 345,750/ m2 345,75
11.3 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm, po zageszczeniu
10°cm z klinowaniem klincem 4/16mm
Wyliczenie ilosci robét:
Wg pzt droga 682,30*3,5 2 388,050
poszerzenia na tukach tabela poszerzen (230,94
rys nr 3 i opis PW 230,940
skfadnica (stopnowanie ujete w w jezdni) [345,75
km 0+422,45-0+445,00 str. L 345,750
zjazdy z poboczem i ze stopniowaniem [48,20
km 0+110,90 str. L 48,200
km 0+306,55 str. L 46,15 46,150
km 0+427,35 str. L 86,20 86,200
km 0+575,65 str. P 41,50 41,500
RAZEM: 3 186,790\ m2 3 186,79
11.4 \KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych,stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm, warstwa po
zageszczeniu 10°cm z klinowaniem klincem 4/16mm
Wyliczenie ilosci robot:
pobocze str. P 679,5*0,5 339,750
pobocze str.L 568,9*0,5 284,450
RAZEM: 624,200/ m2 624,20
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Kosztorys przebudowa drogi lesnej Wegierka
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strona nr: 6
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
12 |Element Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
STWIORB - D 05 03 08 Nawierzchnia podwojnie powierzchniowo utrwalona
12.1 |KNR 231/1001/2 |Podwdjne - Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa C69BP3 Pu (K1-70MP) ,
1) grys bazaltowy frakcji 8/16 mmm i frakcji 4/8 mm
Krotnosé=2
Wyliczenie ilosci robot:
Wg pzt droga 682,3*3,5 2 388,050
poszerzenia na tukach tabela poszerzen (230,94
rys nr 3 i opis PW 230,940
RAZEM: 2 618,990\ m2 2618,99
13 |Element STWIORB - D 07 05 03 Nawierzchnia z drogowych ptyt betonowych
13.1 |KNR 225/408/3 |Nawierzchnie z piyt Zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt petnych - materiat z rozbiorki
Wyliczenie ilosci robat:
zjazdy do regulacji wysokosciowe;j 33
nawierzchni z plyt drogowych km
0+401,00 str. L 33,000
km 0+402,40 str. P 42 42,000
RAZEM: 75,000/ m2 75,00
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