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Przedmiar KD Wołomin ETAP I PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowości Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul.
Szkolnej w miejscowości Słupno do drogi wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana Pawła II) w Radzyminie - ETAP I

1 Roboty dodatkowe
1

d.1
S.2.
2.5.4.
12.

Montaż pokrywy odciążającej na istniejacych studniach kanalizacji sanitarnej wraz z
wymianą włazów i pierścieni regulacyjnych

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2
d.1

S.2.
2.5.4.
12.

Przebudowa studni ściekowej ulicznej betonowej zapr.D42 i zapr.D43, śr. 1200 mm
w gruncie kategorii I-II o głebokości 4,0 m, z odkopaniem, wycięciem otworu wiertni-
cą pod projektowany kanał, zamontowaniem pierścienia odciążającego, zasypa-
niem wykopu, zagęszczenie gruntu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

S.2.
2.5.4.
6.

Zabezpieczenie istniejącego wodociągu przy zbliżeniu do studni D40 (podwieszenie
wodociągu, założenie rury osłonowej, demontaż podwieszenia)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP o średnicy 700 mm  - 20,5 m

4
d.2.1

S.2.
2.5.4.
2.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

20,5/1000 km 0,021
RAZEM 0,021

5
d.2.1

S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/

m3

47,05 m3 47,050
RAZEM 47,050

6
d.2.1

S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/grunt na odwóz - nienadający się do zasypu wykopów 50%/

m3

23,79 m3 23,790
RAZEM 23,790

7
d.2.1

S.2.
2.5.4.
3.

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV /grunt na odkład - do zasypania wykopów
40%/

m3

19,03 m3 19,030
RAZEM 19,030

8
d.2.1

S.2.
2.5.4.
3.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych
w gruntach suchych kat. III-IV
/grunt na odkład - do zasypu wykopów 10%/

m3

4,76 m3 4,760
RAZEM 4,760

9
d.2.1

S.2.
2.5.4.
4.

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiór-
ką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i
głębokości do 3,0m

m2

111,32 m2 111,320
RAZEM 111,320

10
d.2.1

S.2.
2.5.4.
6.

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2.1

S.2.
2.5.4.
6.

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2.1

S.2.
2.5.4.
7.

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa , żwir m3

10,46 m3 10,460
RAZEM 10,460

13
d.2.1

S.2.
2.5.4.
7.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
/podłoże pod kanały z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia; wsp.
M=0,5/

m3

1,74 m3 1,740
RAZEM 1,740
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14
d.2.1

S.2.
2.5.4.
5.

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm m

12,0 m 12,000
RAZEM 12,000

15
d.2.1

S.2.
2.5.4.
5.

Studzienki w dnie wykopu o śr.nom. 500 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

16
d.2.1

S.2.
2.5.4.
5.

Osadniki piasku o śr.nom. 1000 mm w gr.kat. I-III szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2.1

S.2.
2.5.4.
5.

Rurociąg tymczasowy odprowadzający wody z pompowania m

7,0 m 7,000
RAZEM 7,000

18
d.2.1

S.2.
2.5.4.
5.

Pompowanie wody z wykopu m-g

48 m-g 48,000
RAZEM 48,000

19
d.2.1

S.2.
2.5.4.
8.

Kanały z rur kanalizacyjnych GRP o śr. 700 mm - wykopy umocnione m

46,0 m 46,000
RAZEM 46,000

20
d.2.1

S.2.
2.5.4.
9.

Kształtki kanalizacyjne GRP na połączenia sprzęgłowe o śr. 700 mm - wykopy
umocnione /korek GRP DN 700 mm/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2.1

S.2.
2.5.4.
10.

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

26,96 m3 26,960
RAZEM 26,960

22
d.2.1

S.2.
2.5.4.
10.

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III m3

poz.21 m3 26,960
RAZEM 26,960

23
d.2.1

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/grunt pozyskany - 50%/

m3

poz.6 m3 23,790
RAZEM 23,790

24
d.2.1

S.2.
2.5.4.
14.

Dowóz gruntu kat. IV z miejsca składowania do wykopów na odległość ... km m3

poz.23 m3 23,790
RAZEM 23,790

25
d.2.1

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/grunt z odkładu - 50%/

m3

poz.7+poz.8 m3 23,790
RAZEM 23,790

26
d.2.1

S.2.
2.5.4.
13.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 700 mm odc. -1
prób.

poz.19/200 odc. -1
prób.

0,230

RAZEM 0,230
27

d.2.1
S.2.
2.5.4.
15.

Inspekcja telewizyjna kanałów rurowych o śr.nominalnej 700 mm m

poz.19 m 46,000
RAZEM 46,000
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2.2 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP o średnicy 300 mm  - 141,0 m
28

d.2.2
S.2.
2.5.4.
2.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

141,0/1000 km 0,141
RAZEM 0,141

29
d.2.2

S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/

m3

108,57 m3 108,570
RAZEM 108,570

30
d.2.2

S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/grunt na odwóz - nienadający się do zasypu wykopów 50%/

m3

104,67 m3 104,670
RAZEM 104,670

31
d.2.2

S.2.
2.5.4.
3.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III /grunt na odkład - do zasypania wykopów 40%/

m3

83,73 m3 83,730
RAZEM 83,730

32
d.2.2

S.2.
2.5.4.
3.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych
w gruntach suchych kat. III-IV
/grunt na odkład - do zasypu wykopów 10%/

m3

20,93 m3 20,930
RAZEM 20,930

33
d.2.2

S.2.
2.5.4.
4.

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiór-
ką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i
głębokości do 3,0m

m2

578,01 m2 578,010
RAZEM 578,010

34
d.2.2

S.2.
2.5.4.
6.

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.2.2

S.2.
2.5.4.
6.

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.2.2

S.2.
2.5.4.
7.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

15,51 m3 15,510
RAZEM 15,510

37
d.2.2

S.2.
2.5.4.
8.

Kanały z rur kanalizacyjnych GRP o śr. 300 mm - wykopy umocnione m

141,0 m 141,000
RAZEM 141,000

38
d.2.2

S.2.
2.5.4.
10.

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

83,10 m3 83,100
RAZEM 83,100

39
d.2.2

S.2.
2.5.4.
10.

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III m3

poz.38 m3 83,100
RAZEM 83,100

40
d.2.2

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/grunt pozyskany - 50%/

m3

poz.30 m3 104,670
RAZEM 104,670

41
d.2.2

S.2.
2.5.4.
14.

Dowóz gruntu kat. IV z miejsca składowania do wykopów na odległość ... km m3

poz.40 m3 104,670
RAZEM 104,670
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42
d.2.2

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/grunt z odkładu - 50%/

m3

poz.31+poz.32 m3 104,660
RAZEM 104,660

43
d.2.2

S.2.
2.5.4.
13.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

poz.37/200 odc. -1
prób.

0,705

RAZEM 0,705
44

d.2.2
S.2.
2.5.4.
15.

Inspekcja telewizyjna kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm m

poz.37 m 141,000
RAZEM 141,000

2.3 Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm  - 59,0 m
45

d.2.3
S.2.
2.5.4.
2.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

59,0/1000 km 0,059
RAZEM 0,059

46
d.2.3

S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/

m3

11,63+26,10 m3 37,730
RAZEM 37,730

47
d.2.3

S.2.
2.5.4.
3.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych
w gruntach suchych kat. III-IV
/odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania - 50%/

m3

6,70+14,14 m3 20,840
RAZEM 20,840

48
d.2.3

S.2.
2.5.4.
3.

Odwóz gruntu kat. IV z wykopów w miejsce składowania na odległość  ... km  +
koszty utylizacji

m3

poz.47 m3 20,840
RAZEM 20,840

49
d.2.3

S.2.
2.5.4.
3.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych
w gruntach suchych kat. III-IV
/grunt na odkład - do zasypania wykopu 50%/

m3

6,70+14,14 m3 20,840
RAZEM 20,840

50
d.2.3

S.2.
2.5.4.
4.

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiór-
ką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i
głębokości do 3,0m

m2

50,04+108,76 m2 158,800
RAZEM 158,800

51
d.2.3

S.2.
2.5.4.
7.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

4,35 m3 4,350
RAZEM 4,350

52
d.2.3

S.2.
2.5.4.
7.

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa , żwir m3

4,65 m3 4,650
RAZEM 4,650

53
d.2.3

S.2.
2.5.4.
7.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
/podłoże pod kanały z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia; wsp.
M=0,5/

m3

0,78 m3 0,780
RAZEM 0,780

54
d.2.3

S.2.
2.5.4.
5.

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm m

24,0 m 24,000
RAZEM 24,000

55
d.2.3

S.2.
2.5.4.
5.

Rurociąg tymczasowy odprowadzający wody z pompowania m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
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56
d.2.3

S.2.
2.5.4.
5.

Pompowanie wody z wykopu m-g

96,0 m-g 96,000
RAZEM 96,000

57
d.2.3

S.2.
2.5.4.
8.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

43,05 m 43,050
RAZEM 43,050

58
d.2.3

S.2.
2.5.4.
9.

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione /trójnik równoprzelotowy PVC Lite SN8 fi 200 mm (kaskada)/

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

59
d.2.3

S.2.
2.5.4.
9.

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione /kolano PVC Lite SN8 fi 200 mm (kaskada)/

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

60
d.2.3

S.2.
2.5.4.
9.

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione /nasuwka dwukielichoiwa PVC Lite SN8 fi 200 mm (kaskada)/

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

61
d.2.3

S.2.
2.5.4.
10.

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

6,08+20,38 m3 26,460
RAZEM 26,460

62
d.2.3

S.2.
2.5.4.
10.

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III m3

poz.61 m3 26,460
RAZEM 26,460

63
d.2.3

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/grunt pozyskany - 50%/

m3

poz.47 m3 20,840
RAZEM 20,840

64
d.2.3

S.2.
2.5.4.
14.

Dowóz gruntu kat. IV z miejsca składowania do wykopów na odległość ... km m3

poz.63 m3 20,840
RAZEM 20,840

65
d.2.3

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/grunt z odkładu - 50%/

m3

poz.49 m3 20,840
RAZEM 20,840

66
d.2.3

S.2.
2.5.4.
13.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

poz.57/200 odc. -1
prób.

0,215

RAZEM 0,215
2.4 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1500 mm - 2 szt.
67

d.2.4
S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/

m3

11,54 m3 11,540
RAZEM 11,540

68
d.2.4

S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania - 50%/

m3

16,73 m3 16,730
RAZEM 16,730

69
d.2.4

S.2.
2.5.4.
3.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III /grunt na odkład - do zasypania wykopów 50%/

m3

16,73 m3 16,730
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RAZEM 16,730
70

d.2.4
S.2.
2.5.4.
4.

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiór-
ką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i
głębokości do 3,0m

m2

64,29 m2 64,290
RAZEM 64,290

71
d.2.4

S.2.
2.5.4.
11.

Kompletna studnia rewizyjna betonowa lub polimerobetonowa o śr. 1500 mm z
dnem prefabrykowanym, pierścieniem odciążającym, pokrywą żelbetową, włazem
żeliwnym typu ciężkiego D400, osadnikiem głębokości 0,5 m i kryzą - D40

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.2.4

S.2.
2.5.4.
11.

Kompletna studnia rewizyjna betonowa lub polimerobetonowa o śr. 1500 mm z
dnem prefabrykowanym, pierścieniem odciążającym, pokrywą żelbetową, włazem
żeliwnym typu ciężkiego D400, osadnikiem głębokości 0,5 m i kryzą - D41

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.2.4

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 50%/

m3

poz.68 m3 16,730
RAZEM 16,730

74
d.2.4

S.2.
2.5.4.
14.

Dowóz gruntu kat. IV z miejsca składowania do wykopów na odległość ... km m3

poz.73 m3 16,730
RAZEM 16,730

75
d.2.4

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem z odkładu - 50%/

m3

poz.69 m3 16,730
RAZEM 16,730

76
d.2.4

S.2.
2.5.4.
14.

Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2.5 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm - 3 szt.
77

d.2.5
S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/

m3

8,17 m3 8,170
RAZEM 8,170

78
d.2.5

S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania - 50%/

m3

13,41 m3 13,410
RAZEM 13,410

79
d.2.5

S.2.
2.5.4.
3.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III /grunt na odkład - do zasypania wykopów 50%/

m3

13,41 m3 13,410
RAZEM 13,410

80
d.2.5

S.2.
2.5.4.
4.

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiór-
ką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i
głębokości do 3,0m

m2

63,62 m2 63,620
RAZEM 63,620

81
d.2.5

S.2.
2.5.4.
11.

Kompletna studnia rewizyjna betonowa lub polimerobetonowa o śr. 1000 mm z
dnem prefabrykowanym, pierścieniem odciążającym, pokrywą żelbetową, włazem
żeliwnym typu ciężkiego D400, osadnikiem głębokości 0,5 m i kryzą - D44

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.2.5

S.2.
2.5.4.
11.

Kompletna studnia rewizyjna betonowa lub polimerobetonowa o śr. 1000 mm z
dnem prefabrykowanym, pierścieniem odciążającym, pokrywą żelbetową, włazem
żeliwnym typu ciężkiego D400, osadnikiem głębokości 0,5 m i kryzą - D45

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.2.5

S.2.
2.5.4.
11.

Kompletna studnia rewizyjna betonowa lub polimerobetonowa o śr. 1000 mm z
dnem prefabrykowanym, pierścieniem odciążającym, pokrywą żelbetową, włazem
żeliwnym typu ciężkiego D400, osadnikiem głębokości 0,5 m i kryzą - D46

stud.

1 stud. 1,000
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RAZEM 1,000
84

d.2.5
S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 50%/

m3

poz.78 m3 13,410
RAZEM 13,410

85
d.2.5

S.2.
2.5.4.
14.

Dowóz gruntu kat. IV z miejsca składowania do wykopów na odległość ... km m3

poz.84 m3 13,410
RAZEM 13,410

86
d.2.5

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem z odkładu - 50%/

m3

poz.79 m3 13,410
RAZEM 13,410

87
d.2.5

S.2.
2.5.4.
14.

Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2.6 Wykonanie separatora lamelowego o średnicy 1200 mm - 1 szt.
88

d.2.6
S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/

m3

6,57 m3 6,570
RAZEM 6,570

89
d.2.6

S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania - 50%/

m3

8,34 m3 8,340
RAZEM 8,340

90
d.2.6

S.2.
2.5.4.
3.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III /grunt na odkład - do zasypania wykopów 50%/

m3

8,34 m3 8,340
RAZEM 8,340

91
d.2.6

S.2.
2.5.4.
4.

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiór-
ką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i
głębokości do 3,0m

m2

37,20 m2 37,200
RAZEM 37,200

92
d.2.6

S.2.
2.5.4.
16.

Separator lamelowy o przepustowości nominalnej 6 dm3/s, przepustowości maksy-
malnej 60 dm3/s i średnicy wewnętrznej 1,2 m, pojemności gromadzenia oleju 610
dm3 i pojemności części osadowej 780 dm3/

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.2.6

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 50%/

m3

poz.89 m3 8,340
RAZEM 8,340

94
d.2.6

S.2.
2.5.4.
14.

Dowóz gruntu kat. IV z miejsca składowania do wykopów na odległość ... km m3

poz.93 m3 8,340
RAZEM 8,340

95
d.2.6

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem z odkładu - 50%/

m3

poz.90 m3 8,340
RAZEM 8,340

96
d.2.6

S.2.
2.5.4.
14.

Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.7 Wykonanie separatora lamelowego o średnicy 2000 mm - 1 szt.
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97
d.2.7

S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/

m3

17,19 m3 17,190
RAZEM 17,190

98
d.2.7

S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania - 50%/

m3

13,95 m3 13,950
RAZEM 13,950

99
d.2.7

S.2.
2.5.4.
3.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III /grunt na odkład - do zasypania wykopów 50%/

m3

13,95 m3 13,950
RAZEM 13,950

100
d.2.7

S.2.
2.5.4.
4.

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiór-
ką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i
głębokości do 3,0m

m2

54,65 m2 54,650
RAZEM 54,650

101
d.2.7

S.2.
2.5.4.
16.

Separator lamelowy o przepustowości nominalnej 6 dm3/s, przepustowości maksy-
malnej 60 dm3/s i średnicy wewnętrznej 1,2 m, pojemności gromadzenia oleju 610
dm3 i pojemności części osadowej 780 dm3/

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.2.7

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 50%/

m3

poz.98 m3 13,950
RAZEM 13,950

103
d.2.7

S.2.
2.5.4.
14.

Dowóz gruntu kat. IV z miejsca składowania do wykopów na odległość ... km m3

poz.102 m3 13,950
RAZEM 13,950

104
d.2.7

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem z odkładu - 50%/

m3

poz.99 m3 13,950
RAZEM 13,950

105
d.2.7

S.2.
2.5.4.
14.

Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.8 Wykonanie studzienek ściekowych - 8 szt.
106

d.2.8
S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objętość wpustu/

m3

4,21 m3 4,210
RAZEM 4,210

107
d.2.8

S.2.
2.5.4.
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.
/odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania - 50%/

m3

9,96 m3 9,960
RAZEM 9,960

108
d.2.8

S.2.
2.5.4.
3.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III /grunt na odkład - do zasypania wykopów 50%/

m3

9,96 m3 9,960
RAZEM 9,960

109
d.2.8

S.2.
2.5.4.
4.

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiór-
ką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i
głębokości do 3,0m

m2

68,94 m2 68,940
RAZEM 68,940

110
d.2.8

S.2.
2.5.4.
11.

Studzienka ściekowa uliczna bet. o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ciężkim jezd-
niowym (kołnierzowym) D-400 z zamknięciem i częścią osadową H = 0,5 m, komp-
letna, z pierścieniem odciążającym Wp61

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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111
d.2.8

S.2.
2.5.4.
11.

Studzienka ściekowa uliczna bet. o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ciężkim kra-
wężnikowo-jezdniowym (kołnierzowym) D-400 z zamknięciem i częścią osadową H
= 0,5 m, kompletna, z pierścieniem odciążającym Wp62

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.2.8

S.2.
2.5.4.
11.

Studzienka ściekowa uliczna bet. o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ciężkim kra-
wężnikowo-jezdniowym (kołnierzowym) D-400 z zamknięciem i częścią osadową H
= 0,5 m, kompletna, z pierścieniem odciążającym Wp63

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

113
d.2.8

S.2.
2.5.4.
11.

Studzienka ściekowa uliczna bet. o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ciężkim kra-
wężnikowo-jezdniowym (kołnierzowym) D-400 z zamknięciem i częścią osadową H
= 0,5 m, kompletna, z pierścieniem odciążającym Wp64

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.2.8

S.2.
2.5.4.
11.

Studzienka ściekowa uliczna bet. o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ciężkim kra-
wężnikowo-jezdniowym (kołnierzowym) D-400 z zamknięciem i częścią osadową H
= 0,5 m, kompletna, z pierścieniem odciążającym Wp65

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.2.8

S.2.
2.5.4.
11.

Studzienka ściekowa uliczna bet. o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ciężkim kra-
wężnikowo-jezdniowym (kołnierzowym) D-400 z zamknięciem i częścią osadową H
= 0,5 m, kompletna, z pierścieniem odciążającym Wp66

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.2.8

S.2.
2.5.4.
11.

Studzienka ściekowa uliczna bet. o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ciężkim kra-
wężnikowo-jezdniowym (kołnierzowym) D-400 z zamknięciem i częścią osadową H
= 0,5 m, kompletna, z pierścieniem odciążającym Wp67

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.2.8

S.2.
2.5.4.
11.

Studzienka ściekowa uliczna bet. o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ciężkim kra-
wężnikowo-jezdniowym (kołnierzowym) D-400 z zamknięciem i częścią osadową H
= 0,5 m, kompletna, z pierścieniem odciążającym Wp68

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

118
d.2.8

S.2.
2.5.4.
11.

Studzienka ściekowa uliczna bet. o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ciężkim kra-
wężnikowo-jezdniowym (kołnierzowym) D-400 z zamknięciem i częścią osadową H
= 0,5 m, kompletna, z pierścieniem odciążającym Wp69

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.2.8

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/grunt pozyskany - 50%/

m3

poz.107 m3 9,960
RAZEM 9,960

120
d.2.8

S.2.
2.5.4.
14.

Dowóz gruntu kat. IV z miejsca składowania do wykopów na odległość ... km m3

poz.119 m3 9,960
RAZEM 9,960

121
d.2.8

S.2.
2.5.4.
14.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
/grunt z odkładu - 50%/

m3

poz.108 m3 9,960
RAZEM 9,960

3 Drenaż odwadniający - 178,0 m
122
d.3

S.2.
2.5.4.
17.

Drenaż z rur PVC śr. 100 mm - wraz z obsypką z kruszywa w geowłókninie - zgod-
nie z rys. szczegółowym/

m

178,0 m 178,000
RAZEM 178,000

123
d.3

S.2.
2.5.4.
17.

Klapa zwrotna DN 100 mm na drenaż szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

4 Regulator przepływu - 2 szt.
124
d.4

S.2.
2.5.4.
18.

Regulator przepływu OKSYD-3-RC VORTEX firmy Oksydan o przepływie nominal-
nym od 0,1 do 500 l/s i spiętrzeniu obliczeniowym od 0,4 do 6,0 mH2O

szt

2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
5 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

125
d.5

S.2.
2.5.4.
19.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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