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RZUT FUNNDAMENTU 1:30

plyta fundamentowa B25 - 40cm

styropian EPS 200 6 cm

SIATKA S-1
F=27.34 m2

1 m2=6.66%2*1.02=13.58 m/m2
dfug. zast. preta =371 m
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(wg PN-B—03264: 2002r.)

1 x papa termozgrz. podkladowa

podbudowa B15 — 25 c¢m

podypka piaskowa zaggszczona 1s=0.98
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WYKAZ ZBROJENIA

Nazwa elementu: Wykona¢: Masa 1 elementu: Masa catkowita:
ELEM LICZ szt MASAT1 kg MASAC kg
Dfugosé ogdl
Nr | Srednica | Liczba | Diugost igodt ogdino [m]
reta A-IIN .
pre Uwagi
[mm] [st] JEDN 12
1 e12 2 37100 742
2 12 3 1596 47.88
K) 12 218 93 202.74
4 12 108 143 154.44 4 szt/m2
Dfugosé razem [m] 1147.06
Masa jednostkowa [kg/m]| o0.888
Masa razem [ka] 1018.6
Masa ogblna [kq] 1019

BETON B25

STAL A—IlIIN

RB400W

Obiekt Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nowe
Szepietowo Podlesne
Adres Dziatka nr 42/1, 42/5, 79/1, 81/1, 81/3, cz. dz. nr 42/4 i 79/3
Obreb: 201309_5.0181 Nowe Szepietowo Podlesne; gm. Szepietowo
Inwestor Gmina Szepietowo
ul. Szkolna 6; 18-210 Szepietowo
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