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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostana
wykonane w ramach projektu pn.: ,, Budowa mostu w Kielczewie”

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres Robot objetvch ST
Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00.00 Wymagania ogo6lne
ST-01.01 Kanalizacja sanitarna, rurociag ttoczny, kanalizacja deszczowa - roboty
ziemne
ST-01.02 Kanalizacja sanitarna, rurociag ttoczny, kanalizacja deszczowa - roboty
montazowe
ST-02.01 Przytacze wodociggowe — roboty ziemne
ST-02.02 Przytacze wodociggowe — roboty montazowe
ST-03.00 Renowacja przepompowni $ciekow i komory z przeplywomierzem
magnetycznym
Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt , rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, mig¢dzy
Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.4. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez inspektora nadzoru stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow i Robét.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.8. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w

nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze roOwniez
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obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.9. Odpowiednia (_bliska) zgodno$§¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej

1.4.11. Teren rob6t — teren udostepniony przez Zamawiajagcego dla wykonania na nim robot oraz

1.5.

15.1.

1.5.2.

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy —szt. 3

- Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robot — umozliwiajgca naniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodniony z
zainteresowanymi instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien
opracowa¢ dokumentacj¢ filmowa terenu budowy przed wykonaniem poszczegolnych
etapow robot. W dokumentacji filmowej nalezy w szczegélnosci uwzgledni¢ stan
nawierzchni drog, chodnikéw, Sciezek rowerowych, zieleni, okolicznych budynkow i
budowli, itp. w poblizu, ktoérych prowadzone beda roboty budowlane.

Dokumentacja filmowa ma stuzy¢é Wykonawcy i Zamawiajagcemu jako zabezpieczenie w
przypadku ewentualnych roszczen osob trzecich.

Dokumentacje¢ filmowa nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem etapu robot przediozyc
Inzynierowi i Zamawiajagcemu w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie
.avi lub .mpeg po 1 egzemplarzu.

Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze
Konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektow
roboczych bedzie wynikac z:
Rodzaju i whasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce
Tl Rodzaju i whasciwos$ci materiatow stosowanych przez Wykonawce.
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Opracowane dokumentacje i projekty beda zgodne z wytycznymi producentow stosowanego
sprzetu i materiatow.

Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urzadzen
Instrukcje obstugi i konserwacji

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawceg dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w
cenach jednostkowych Robot.

Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowia cze$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy Robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zaplecze dla Inzyniera, przedstawicieli instytuciji nadzorujacych

Na kazdym z kontraktow Wykonawca musi przewidzie¢ zaplecze dla Inzyniera oraz wszystkich
organdOw nadzorujacych oraz przedstawicieli instytucji posredniczacych i zarzadzajacych
Funduszem Spojnosci. Na zaplecze bedzie sg sktada¢ pomieszczenie z biurkiem z mozliwo$cia
korzystania z zaplecza socjalnego Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy i media

Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostepnienia terenu na zaplecza gldéwne i pomocnicze dla
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni
w Cenie Kontraktowej.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podiaczen linii telefonicznej oraz
mediéw (energia, woda, odprowadzenie $ciekéw) do celéw zaplecza i budowy Wykonawca
wykona we wlasnym zakresie i uwzglgedni w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.
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1.5.7.

1.5.8.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robot
na okres budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce.

W  czasie wykonywania Robdt, Wykonawca zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zgodna z ST-00.01 i zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez
caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

Odszkodowania

Wszystkie sprawy zwiazane z:

- wej$ciem na tereny prywatne,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych robot,

- odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do garazy i uzytkowania garazy,

- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej
odwodnieniem wykopow zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w
tym koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca uzgodni terminy
wejscia z wlascicielami (lub dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu robot przywroci
grunty do stanu pierwotnego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia Roboét, wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot,

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwo$ci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem Inzyniera oraz specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacjg terenow zielonych. W

miar¢ potrzeby wykona inwentaryzacj¢ zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu

Zamawiajacego) wszystkie formalno$ci zwigzane z uzyskaniem decyzji na wycinke. Wszelkie

prace z tym zwigzane Wykonawca zleci specjalistycznej firmie.

Na czas odwodnienia wykopow Wykonawca uzyska zgod¢ na wykonanie odwodnienia od
uzytkownikow dziatek, ktore (nawet w czeSci) znajduja si¢ w zasiggu oddziatywania
odwodnienia (leja depresji) oraz wniesie optaty za korzystanie ze $rodowiska zwigzane z
odwodnieniem wykopow.
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1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym jako
rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty wydane
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwosci na srodowisko.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnos$cig.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie b¢dg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia wtadz
na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment robot w
obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.




Specyfikacje techniczne 9

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14.0Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robdt przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera,
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.15.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
migjscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.
O terminie rozpoczgcia i ukonczenia robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktore uzgadniajac projekt,
postawity taki warunek.

1.5.16.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbegdny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdow /przejazdow i

organizacji ruchu, w tym:

a) usunigcia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastgpczej organizacji ruchu nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng¢ kontraktowa.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca uzyska decyzje zezwalajaca na wejscie z robotami w pas
drogowy, w zakresie:

- drog miejskich

- drég gminnych

- drog powiatowych

- drog krajowych
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Do wydania decyzji zezwalajacej na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ materiaty zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481),

- Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2000r. - Dz.U. nr 106 poz. 1126 z poz.
Zmianami).

W celu uzyskania decyzji nalezy ztozy¢:

1) wniosek, w ktorym nalezy okresli¢:

- nazwe 1 siedzibe podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego,

- cel zajecia pasa drogowego,

- lokalizacje i powierzchni¢ zajecia pasa drogowego,

- planowany okres zajgcia pasa drogowego,

2) Do wniosku nalezy zataczyc¢:

- szczegOlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

- aktualny projekt organizacji ruchu i oznakowania robot opracowany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem i
zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem,

- 0g6lIny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka,

- o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wilasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,

- harmonogram robdt prowadzonych w pasie drogowym.

3) Pelnomocnictwo od inwestora na wystgpowanie w jego imieniu z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego.

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci
korzystania z drog w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z wlascicielem lub administratorem drog termin i
sposdb wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikéw o
prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszelkie formalno$ci oraz prace zwiagzane z zajeciem drog (z tymczasowym oznakowaniem i
organizacja ruchu wedlug zatwierdzonych projektéw tymczasowego oznakowania i organizacji
ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wlasnym staraniem.

1.5.17.Réwnowaznosé norm i zbioréw przepisdOw prawnych.

W réznych miejscach ST podane sg odno$niki do Polskich Norm. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna cz¢$¢ warunkow Kontraktu i by¢ stosowane w potgczeniu z
dokumentacja projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg zwigzek z
realizacja Robot oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje oraz -
jesli brak jest norm zastgpujacych - normy wycofane bez zastgpienia. Zaktada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.5.18. Zapewnienie dojazdéw na posesje
W czasie wykonywanych robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na
ktorych zlokalizowane sg sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagajace statego dojazdu.

1.5.19. Nadzér autorski na Terenie Budowy
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1.5.20.

1521

Zamawiajacy w ramach odrgbnego Kontraktu ustanowit nadzor autorski Projektanta na Terenie
Budowy. Nadzoér autorski bedzie trwat od dnia rozpoczecia robot do dnia wystawienia przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.

Warunki techniczne i jako$ciowe w zakresie nadzoru autorskiego, ktore gwarantuje Projektant:

a) Kontrola zgodno$ci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa w toku
wykonywania rob6t budowlanych.

b) Udzial w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
wykonawcg robot budowlanych.

c) Udzielanie stosownych wyja$nien wykonawcy robot budowlanych odno$nie wszelkich
watpliwo$ci powstalych w toku realizacji inwestycji.

d) Udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdt budowlanych i czynnosciach

majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych.
Zamawiajacy okreslit nastepujace wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na
Terenie Budowy:

a) Kontrola w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i funkcjonalnych z dokumentacjg projektows.
b) Uzgadnianie i ocena zasadno$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zglaszanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce robdt budowlanych w toku wykonywania robot.

c) Uzupeianie szczegdéldw dokumentaciji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstalych w toku realizacji tych robot.

d) Udziat w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego, Inzyniera lub
Wykonawcy robot na budowie lub innym wskazanym miejscu.

e) Udzial w odbiorze poszczegbdlnych istotnych czesci robot budowlanych oraz w odbiorze
koncowym.

f) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany

wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i
elektronicznej.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren
budowy we wszystkich branzach przez caly okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie
rzadziej niz raz w miesigcu. Nadzor autorski obejmuje rowniez uczestnictwo w naradach
inicjowanych przez Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcow robot. Terminy, pobytu na placu
budowy oraz narad, kazdorazowo wskaze Zamawiajacy po ustaleniu terminu wezwania przez
Inzyniera.

Nadz6r archeologiczny

Jezeli w trakcie prowadzenia robot wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Jezeli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzal Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robot, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach, gdzie sg3 mozliwe do
wykonania

Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia
Robot za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska Zamawiajacy.

Razem z Programem Robot Wykonawca przedlozy Inzynierowi wykaz wszystkich tych
zezwolen.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania
instalacji i urzadzen do rozruchu.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwié
kontrole i badanie robot wladzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom
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na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbgdnej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle ktoérego Zamawiajacy jest strong w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

1.5.22 Szkolenia dla personelu uzytkownika

Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie) przepompowni $ciekdw
oraz przeprowadzi szkolenie dotyczace obstugi i uzytkowania przepompowni $ciekow
potwierdzone na pismie przez przysziego uzytkownika.

2.Materialy

2.1.

2.2.

Zrodia szukania materiatow

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wylacznie materialy, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw dla Robot.

Humus i nadklad, czasowo zdje¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiry, bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy
zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzil w
obrebie Terenu Budowy Zadnych wykopdow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi
na danym obszarze.

2.3.__Inspekcja wytworni materiatow
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Wytwornie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwodrni beda zachowane nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow.

5.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgdg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie na biezagco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z
Terenu Budowy.

Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadcg drogi i wszelkie prace z tym
zwiagzane wykona na wlasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci
wszelkich elementdw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

5.2. Szczegdtowe warunki

Szczegotowe warunki wykonania robot okreslone sa w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3. Polecenia Inzyniera

6.

6.1.

6.2.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i1
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem Ww mechanizmy do sterowania 1 urzadzen pomiarowo-
kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci Robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan, tych materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci. Koszty tych badan
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowaé nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i
Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na budowg,

b) protokot przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokot Przejecia-odbioru Robot,

e) protokély z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

Przechowywanie dokumentow
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksigegi Obmiaru.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bgda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow Robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

a) przejecie- odbior czesci robot,

b) przejecie-odbior koncowy robot,

c) akceptacja robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie- Odbior czesciowy robot
Przejecie - Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci  Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg. zasad jak w pkt 8.1.

Przejecie - Odbior koncowy Robot
Zamawiajacy powota Komisj¢ Odbiorowa, w sklad ktorej wejda, oprocz przedstawicieli
Zamawiajacego, Inzynier, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest Swiadectwo
sporzadzone wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
b) specyfikacje techniczne,
C) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalecen,
d) dziennik budowy i ksiazke obmiarow,
e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
f) dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego
zastosowania,
g) krajowe deklaracje zgodnosci,
h) orzeczenia o jako$ci materiatow,
i) dokumenty materiatowe o Wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,
i) sprawozdanie techniczne,
k) dokumentacje geodezyjna powykonawczg — inwentaryzacyjna,
I) wyniki badan i pomiarow elektrycznych,
m) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- datg rozpoczecia i zakonczenia robot,

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wedlug wzoru okreslonego przez Zamawiajgcego. Termin robot poprawkowych i
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa robot bedzie obejmowac:

- koszty Dokumentacji Wykonawcy

- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace place
bezposrednie, ptace uzupehiajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania dane;j
pozycji przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatdbw oraz
urzadzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce
sktadowania na Terenie Budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
danej pozycji przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na
Teren Budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spolecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg.
Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

- koszty czynnosci geodezyjnych,
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9.2.

9.3.

9.4.

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

-  koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne,
o$wietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot,
urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem i
inne tego typu koszty,

- koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbgdnych zabezpieczen stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty optat za unieszkodliwienie i skladowania materiatow odpadowych i z
rozbiorki

- koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robdot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska

- koszty badan jakosci materialow, robot i prob odbiorowych, koszty Prob Koncowych,

- koszt szkolen,

- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej),

- koszty dokumentacji niezbgdnej dla uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdét,

- oplaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materialy i
sprzet,

- wszystkie inne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych,

- koszty serwisowania urzadzen i instalacji w Okresie Zglaszania Wad i w okresie
Rekojmi oraz koszty czgéci zamiennych w Okresie Zglaszania Wad.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Roboét objetych pozycja przedmiarowa.

W osobnych pozycjach Tabeli A Przedmiaru nalezy uja¢ koszty:
. gwarancji i ubezpieczen,
. optat administracyjnych.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem
1.5. ST.

Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, §wiatla ostrzegawcze, znaki itp.)

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkow Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu
ponosi Wykonawca. Koszt zawarcia ubezpieczen Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.
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10.

1.
1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017., poz. 1332, 1529 z 2018r., p0z.12).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i1 nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst¢powaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w
pemi zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty wydania PN, o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN i BN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich EOG przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm migdzynarodowych i innych technicznych systeméw odniesienia ustanowionych
przez europejskie organy normalizacyjne uwzglednia si¢ w kolejnosci:

- Polskie Normy,

- Polskie aprobaty techniczne,

- Polskie specyfikacje techniczne.

Odnoszac si¢ do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym.

Jezeli Wykonawca zastosuje rozwigzania rOwnowazne opisanym przez Zamawiajacego, to jest
zobowiagzany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi, materialy i roboty
budowlane spetniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

Jezeli specyfikacje techniczne powoluja si¢ na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje to
nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i czyta¢ lacznie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich EOG przenoszacych te normy (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty budowlane
beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami norm europejskich
lub norm innych panstw cztonkowskich EOG przenoszacych te normy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

KANALIZACJA SANITARNA, RUROCIAG TLOCZNY
- ROBOTY ZIEMNE



Specyfikacje techniczne 21

1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych pod kanalizacje deszczowa dla zadania pn.: ,, Budowa mostu w Kielczewie”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem dowiezionym.

Zatozono wystgpowanie I-11 kategorii gruntu.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej, rurociagu ttocznego i przytaczy kanalizacji
deszczowej obejmuje:

o wykopy w gruncie kat. I-11, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad,

e umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi,

¢ podsypka gr. 10cm, obsypka z gruntu zakupionego rur, studni,

¢ wykonanie odcinka kanatu sanitarnego z rur PVC o $rednicy ©@200x5,9mm,

¢ wykonanie odcinka przytacza deszczowego z rur PVC o $rednicy ¥200x5,9mm,

¢ wykonanie odcinka rurociagu ttocznego z rur PEHD 100 RD o $rednicy @110x6,6mm,

o wykonanie studni tworzywowej rozpreznej 0 dnie kulistym o $rednicy @1000mm,

e likwidacja i wymiana studni betonowej z przeplywomierzem DN1000,

e wykonanie studni tworzywowej o $rednicy 425mm,

o wykonanie studni betonowej DN1200 z zaworem czyszczakowym na rurociggu ttocznym,

e wymiana istn. studni DN1200 na kanalizacji deszczowej na nowe,

o regulacja wysokosciowa studni DN1200 na kanalizacji deszczowe;j,

e montaz wpusty deszczowego z osadnikiem gt. 0,8m i koszem osadczym diugim,

e zasypanie kanatéw i studni gruntem zakupionym i dowiezionym,

e demontaz istniejagcego rurociagu tlocznego w miejscu mostu i miejscu odcinka kanalizacji

sanitarnej,

e demontaz studni rozpregznej.

e regulacja wysoko$ciowa studni i wymiana wlazow na istniejacej kanalizacji sanitarne;j,

o regulacja wysoko$ciowa armatury na sieci wodociggowej i sieci gazowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST-00.00 - Wymagania Ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$s¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.

MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
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5.1

5.2.

- materialy do umocnienia wykopow,

- material do wykonania kanatéw deszczowych,

- materiaty do wykonania przykanalikow deszczowych,

- materiaty do wykonania studni betonowej,

- materiaty do wykonania wpustu deszczowego z osadnikiem,
- materialy do wykonania wylotéw i umocnien

Materiaty powinny by¢, jak okre§lono w Specyfikacji Technicznej, badZ inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera. Do wykonania robdt stosowa¢ materialy odpowiadajgce wymogom normy
PN-S-02205.

SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST-00.00 — Wymagania Ogolne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

- koparki,

- spycharki,

- rOwniarki,

- niwelator,

- walce,

- ptyty 1 walce wibracyjne,

Sprzgt powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

TRANSPORT

Warunki ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00.00 — Wymagania Ogolne.

Samochdd samowytadowczy 1 inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien byc¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00 — Wymagania Ogolne.
Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robdt ziemnych:
A/ Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych,
oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac
badawczych i projektowych).
B/ Odspojenie i odktad urobku,
C/ Przygotowanie podtoza,
D/ Zasypka i zaggszczenie gruntu,
E/ Wykonanie podsypki i obsypki kanatow.

Warunki szczegdlne wykonania Robot

5.2.1. Wykopy pod kanalizacje deszczowa
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rze¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowe;j,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow s$wiadkow i kotkow krawedziowych. Wytyczenie robot
powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang o$§ kanatu (przewodu)
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciagu reperow roboczych.
Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu
stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperoOw sieci panstwowej. Szkice
sytuacyjne reperow i ich rzgdne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystagpieniem do wlasciwych robdt ziemnych nalezy zainstalowaé urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i
ponownie zamontowane w sposob niekolidujacy z rurociggami. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi o dlugos$ci jednostkowej 3,0 m.

Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do
ktoérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce poza plac budowy w miejsce uzgodnione z
Inzynierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, przy glebokosci
wykopu do 4 m, nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu. Dopuszcza sie nastgpujace bezpieczne nachylenia skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spgkanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- W gruntach niespoistych 1:1,5

- przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odpltywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokos$ci wykopu oraz zabezpieczeniu
podndza pochylonej skarpy w dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
rownej lub wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztalcaniem.

W przypadku przeglebienia wykopu pod rurocigg wykonaé¢ tawe zwirowa i ja zageScic. O
przypadku wystapienia wegla brunatnego nalezy kazdorazowo powiadamiaé Inzyniera i dalej
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postgpowaé zgodnie z jego zaleceniami. Nie nalezy posadawiaé rurociagéw na poktadach wegla
brunatnego.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwiezlych, £5
cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu do 1, Sm
wynosi £ 5 cm o szerokosci wigkszej niz 1, 5 m -15c¢m. Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢
r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10 %.

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1, 0 zgodnie z normg BN-
77/8931-12. Materiat podsypki i obsypki nie powinny zawiera¢ kamieni.

Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

6.1.

6.2.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z zakupionego piasku. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej
0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci zlacz rurociggdéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

- etap Il — zasypanie wykopu piaskiem zakupionym, warstwami co 10cm z jednoczesnym
zageszczeniem 1 rozbiorkg deskowan i rozpdr Scian  wykopu— catkowita wymiana gruntu
rodzimego.

Zasypke wokotl studzienek rewizyjnych, wykonywaé¢ recznie, z zakupionego wczesniej gruntu

(wymiana gruntu rodzimego) warstwami nieprzekraczajacymi 20 c¢cm wraz z jednoczesnym

zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN- 77/8931-

12.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 — Wymagania Ogolne.

Kontrola i badanie w trakcie Robot 1 odbioru

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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7.1.

7.2.

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 — Wymaganie Ogolne.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest:

8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

9.1

m?-  odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie
gruntu, podsypki i obsypki,
m2 - umocnienia palami szalunkowymi,
kpl, szt - montazu i demontaz ilo$¢ studzienek , montaz ksztattek kanalizacji deszczowej, montaz
studni betonowych, montaz wpustéw deszczowych,
m - rurociggi kanalizacji deszczowe;j,

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 — Wymaganie Ogolne.

Warunki szczegblowe

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaty i studnie,
- obsypka kanalow,
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- zagegszczanie ziemi w wykopie,

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbior czg¢sciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on wykop dla
calego obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie
studzienek kanalizacyjnych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platno$ci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 — Wymaganie Ogolne.



Specyfikacje techniczne 26

9.2. Platno$ci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
- wykonanie wykopow kontrolnych w celu okreslenia i potwierdzenia kategorii gruntu,
- odkrycia istniejacych kabli, rurociggow,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
- rgczne wyrownanie wykopu,
- zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
- wykonanie barierek zabezpieczajacych,
- wykonanie prac objetych specyfikacja,
- optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,
- koszty badan i pomiarow,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy
o PN-B-02481:1998 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

o PN-B-06050:1999- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

e PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania..
e BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych- czgs¢ 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.02

KANALIZACJA SANITARNA, RUROCIAG TLOCZNY
ROBOTY MONTAZOWE
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1.

1.1

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowej dla zadania p.n.: ,, Budowa mostu w Kielczewie”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t montazowych kanatow

i obiektow kubaturowych na kanatach zgodnie z Dokumentacja Projektowa-opis techniczny

i rysunki.

a/ Wykopy dla sieci bgdacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa ujete w ST-01.01 —
Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne,

b/ Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢ podwieszajac je
oraz kable dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi ujete jest to w ST-01.01 — Kanalizacja
deszczowa - roboty ziemne,

¢/ Wykonanie i wyposazenie studzienek winno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg — opis
i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng wchodzg:

Kanaly sanitarna

Nalezy utozy¢ odcinek kanatu z rur PCV SDR34 jednorodne ,,lite” o sztywnosci obwodowej min.
SN8 (8KN/m?) o $rednicy @ 200mm tgczone na uszczelki gumowe, zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w:
- studnia tworzywowe @ 425mm z rurg teleskopowg o dtugo$ci min. 700mm z elementem
odciazajacym oraz z wlazem zeliwnym typu cigzkiego — 2 szt.

Rurociag tloczny

Nalezy ulozy¢ rurociag tloczny z rur PEHD 100 RC (rura dwuwarstwowa) SDR17 PN110 o
$rednicy 110x6,6mm.

Wszystkie potaczenia na rurociagu tlocznym wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego. Rurociag
tloczny nalezy podwiesi¢ do projektowanego mostu w rurze ostonowej. Odcinek podwieszanego
rurociggu nalezy dociepli¢

Rurocigg tloczny nalezy uzbroi¢ w:

- studzienke rozprezng tworzywowg DNI1000 z kulistym dnem i wilazem klasy D400
wentylowanym i ptyta odcigzajaca, na studni zastosowac pierscien betonowy zabezpieczajacy wiaz
przed przesunigciem — 1 szt.,

- studnie betonowa DN1200 z betonu C45//55 z zaworem czyszczakowym DN100, zasuwami
nozowymi 2 szt. DN100 i wstawka montazowo — demontazowg DN100 — 2 szt.

Przylacza deszczowe

Nalezy utozy¢ przytacza deszczowe z rur PCV  jednorodne ,lite” o sztywnosci obwodowej min.
SN8 (8kN/m?) o $rednicy © 200mm tgczone na uszczelki gumowe, zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Kanalizacja deszczowa uzbrojona:
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1.4.

- studnie betonowe o $rednicy @ 1000mm z betonu C45/55 z wilazem zeliwnym typu cigzkiego —

2 szt.

- wpust deszczowy - betonowa studzienka $ciekowa o $rednicy & 500 z rusztem 500x500 lub
400x600mm, z zawiasem statym, koszem i osadnikiem zanieczyszczen dtugim gt. 0,80m.
Szeroko$¢ otworu w zwienczeniu zeliwnym wpustu min. 30 mm. Wokot wpustu zaprojektowano
pierscien i ptyte odcigzajaca.

Przejscia pod droga

Przejscie przez droge, rurociag nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ochronnej PE 0
$rednicy ¥200mm i dtugosci 11,0m.

Istniejacy rurociag tfoczny

Na trasie projektowanego odcinka kanalizacji znajduje si¢ studnia rozprezna i rurocigg tloczny,
ktory nalezy wytaczy¢ z eksploatacji i zlikwidowac. W miejscu projektowanego nowego mostu
rurociag ttoczny réwniez nalezy zlikwidowac. Po zastalg cze$¢ rurociggu tlocznego nalezy
przeptukac i zaslepi¢ korkiem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej g zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST-00.00 - Wymagania ogolne.

* Pojecia ogélne
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow

opadowych.

* Kanaty
Przykanalik - kanal przeznaczony do podigczenia studzienki $ciekowej z istniejacg sieciag
kanalizacji deszczowe;j.

* Urzadzenia uzbrojenia sieci

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia przytacza z siecia.

Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanalow
bocznych.

Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanalow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polqgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na réznej wysokosci, w
ktorej Scieki opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez
zewnetrzny odcigzajacy przewod pionowy.

Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki polgczeniowe;.




Specyfikacje techniczne 30

1.5.

15.1.

Scieki — rozumie sie m.in. wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centréw miast, terendw przemystowych i
sktadowych, baz transportowych oraz drog i parkingdw o trwatej nawierzchni.

Studnia rozprezna — studnia na zakonczeniu kanatu ttocznego umozliwiajaca wytracenie energii
$ciekdéw 1 wprowadzenie do kanalizacji grawitacyjnej.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenows.
* Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzgdna spocznika lub dna studzienki.

Komin wlazowy - szyb polagczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

Phyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Zwezka betonowa — zakonczenie komory roboczej.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekoéw.

Wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i Poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - Wymagania Ogoélne.

MATERIALY

Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé
materialy :

e Spelniajagce wymogi stawiane przez obowigzujace Polskie Normy w zakresie
materialow objetych ich zakresem,

e Dla materialéw nie objetych normami polskimi nalezy stosowac¢ materiaty posiadajace
atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw
z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych.

- rury kanalizacyjne PVC,

- studzienki z kregéw betonowych,
- studnie tworzywowe,

- ksztaltki PVC,

- przejscia szczelne przez przegrody
- stopnie zeliwne,

- wlaz zeliwny

- beton C12/15, C45/55

- ptyty pokrywowe, zwezki redukcyjne, pier§cienie odcigzajgce, pierscienie dystansowe,
- piasek

- cegla,
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1.

2.

3.

- zaprawa cementowa
- i inne —drobne materialy pomocnicze.

Rury kanalizacji grawitacyjnej

Rury z polichlorku winylu PCV, gladkie z twardym (niespienionym) rdzeniem o nastepujacych
parametrach i cechach:

zawarto$§¢ PVC musi wynosi¢ przynajmniej 80 % mieszanki uzytej do wyprodukowania
rury (potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal AT/99-02-0832-03),
odpornos¢ na Scieranie — ubytek $cianki max. 0, 3 mm na 100000 cykli testu Darmstadt,
sztywnos¢ obwodowa wg. ISO 9969 wnosi SN8,

rury powinny by¢ produkowane zgodnie z Aprobatg Techniczng COBRTI Instal, oraz wg.
EN 13476-1 taczone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajace na indywidualnym

formowaniu kielicha kazdej rury wokot uszezelki) wykonane z duroplastycznego materiatu
SBR wg. EN 681.

Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych rewizyjne

Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08.

Komora robocza ponizej wejscia kanatdéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy C35/45, W4,F100.

Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych odpowiadajacym
wymaganiom BN-86/8971-08.

Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie, jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45.
Przejscia kanaléw przez S$ciany studni wykona¢ w tulejach jako szczelne w stopniu
umozliwiajacym uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow oraz
jako elastyczne na tyle aby przewidzie¢ nierownomiernosci osiadania studzienki i kanatu.
Plyta pokrywowa zelbetowa

Plyta zelbetowa winna by¢ dostosowana do obcigzen komunikacyjnych i z otworem
przystosowanym do witazow kanatowych o srednicy 600mm. Otwory wlazowe winne by¢
umieszczone osiowo nad stopniami wltazowymi. Ptyty pokrywowe taczone sa z krggami za
pomocg uszczelek gumowych lub na zaprawe.

Pierécienie dystansowe

Stuza do regulacji wysokosci osadzenia wlazu faczone sg za pomoca zaprawy betonowe;.
Zwezki redukcyjne

Zwienczenie studzienki, na ktérym montuje si¢ kartke $ciekowa.

Wiazy kanalowe

Wilazy kanatowe, zeliwne typuD400, bez otworéw wentylacyjnych z wypehieniem
betonowym wg. PN-EN 124:2000.

Stopnie wiazowe

Stopnie wlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:20050sadzone
fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek montowane nad najszerszg potka.

Studzienki tworzywowe

Studzienki o S$rednicy 1000-425 mm dopuszczone do stosowania w budownictwie,
wykonanie 1 montaz zgodnie z instrukcjami producenta.
Kineta
Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych PE dostosowana do
przewodow kanalizacyjnych z PCV w uktadzie przelotowym lub potaczeniowym.
Doptywy i odptywy z konicem bosym do podtaczenia rur PVC wg DIN 19534,
Rura trzonowa
Rura trzonowa karbowana z PE powinna by¢ przycicta do odpowiedniego wymiaru
wysokosci, taczona za pomocg uszczelek. Gorna czg$¢ zakonczona kielichem, taczona
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4.

5.

3.

4.1.

5.1.

5.2.

5.2.1.

szczelnie z kolejng rurg trzonowg albo z rura teleskopowa. Dolny koniec rury trzonowej
wsuwany w kielich kinety. Mozliwe jest wykonanie w §cianie rury trzonowe;j
dodatkowego podtaczenia przewodu @ 110-200 zgodnie z instrukcjg montazowa
studzienki dostarczong przez producenta.

Rura teleskopowa

Rura teleskopowa pozwala na zwigzanie zwienczenia studzienki (wtazu kanatowego) z
konstrukcja nawierzchni, umozliwiajac jednoczesnie pionowe przesunigcia wzgledem
rury trzonowej studzienki. Zwienczenie rury stanowi witaz typ ciezki (40T).

Rury kanalizacji tlocznej
Rury klasy PEHD PE100, SDR 17, wewnetrzna cze$¢ Scianki rury polietylenowej posiada
warstwe z modyfikowanego polietylenu, wysoce odpornego na S$cieranie. Warstwa
wspotwyttaczana nierozerwalna. Grupa indeksu plynigcia: 003 lub 005.

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm.
SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
Sprzgt odpowiadajacy pod wzglegdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.

Transport materialow

Rury- moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kregi — transport samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Wtazy i stopnie kanatowe — wlazy typu cigzkiego powinny by¢ przewozone luzem, zabezpieczone
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo — nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 - Wymagania ogo6lne.

Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia Robot

Przewody z rur PVC
Rury z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.
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Osie taczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy laczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem
gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot
uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce
rur pod katem 15°. Do wciskania bosego konca rury uzywa¢ nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania: potaczenie powinno by¢ osiggnigte przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

W przypadku konieczno$ci utozenia kanatu na mniejszych glebokosciach niz przewiduje norma, w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekdéw, na przewodach zastosowaé otuling betonowa.
Wykonanie obetonowania kanatu przeprowadzi¢ nalezy w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu
w wykopie musi by¢ utrzymanie do czasu zwigzania betonu. Przed przystapieniem do wykonania
otuliny betonowej, kanal wymaga sprawdzenia na szczelno$¢ zlaczy. Po probie szczelnosci ztacza
rur z PVC wymagaja zabezpieczenia tasma samoprzylepna przed przenikaniem zaprawy
cementowej do wnetrza ztgez.

Po zakonczeniu prac wykona¢ inspekcje telewizyjng wykonanych przykanalikow z zapisaniem
odczytow z zastosowaniem kamery wprowadzonej do rurociaggow.

5.2.2. Przewody tloczne, ci§nieniowe i grawitacyjne z PE
Rurociag powinien by¢ ulozony na podlozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdhuz catej
dlugosci co najmniej na 4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonac:
e Rury z tworzyw sztucznych —poprzez zgrzewanie doczotowe

e Do wykonania zmian kierunkéw przewodu stosowac tuki i kolana. Uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uderzeniami hydraulicznymi betonowymi blokami
oporowymi. Rury od blokoéw oporowych oddzieli¢ papa lub folia.

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

o Studzienki rewizyjne nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowe;j
gr. 10cm i podtozu betonowym z betonu C12/15, gr. 10 cm;

o W przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanatdow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowo-kaskadowe ;

e Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowac;

e We wszystkich studzienkach zamontowac¢ pierscienie odcigzajace

e W przypadku wystgpowania wod gruntowych 50 cm powyzej poziomu posadowienia
studni, nalezy zastosowac pierscien balastowy,

Nie nalezy posadawia¢ studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy
wybrac i uzupehi¢ brakujaca ilos¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zaggszczang warstwami.

Przejscia przez $ciany w istniejgcych studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne poprzez
fabryczne osadzenie tulei- przejs¢ szczelnych.

5.2.4. Studnia z zaworem czyszczakowy

e Studnia z betonu C45/55 o mrozoodpornosci f 150, nasigkliwosci < 4%, wodoszczelno$ci
min. W8, odpornosci na agresje chemiczng XA3;
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5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

e Studzienke DN1200 nalezy wykonywac¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr.
10cm i podiozu betonowym z betonu C12/15, gr. 10 cm;

o Zawor czyszczakowy DN100 PN10 z pokrywa rewizyjng i zaworem do plukania —
pokrywa rewizyjna z gwintem wewnetrznym 2”;

e Zasuwa nozowa mi¢kolierzowa DN100 — 2 szt.
e Lacznik rurowo — kotnierzowy DN100 do rur PE — 2 szt.
e Wstawka montazowo — demontazowa DN100 — 1 szt

Rurociag tymczasowy

Na czas wykonywania renowacji pompowni oraz wymianie rurociagu ttocznego wraz z budowa
odcinka kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ rurociag tymczasowy. Nalezy odkopac rurociag
istniejacy lub jezeli bedzie to mozliwe przed kolektorem pierwszym i za kolektorem drugim
jednoczesnie zaslepiajac przeptyw do pompowni/ studzienki, tym samym kierujac przeptyw do
rurociggu tymczasowego. Wykona¢ remont przepompowni jednocze$nie budujac rurociag
wlasciwy. Po zakonczeniu prac rurocigg tymczasowy zostanie zdemontowany.

Likwidacja istniejacych rurociagdw

W miejscu projektowanego mostu jak rowniez w miejscu nowego odcinka kanatu sanitarnego
rurociag ttoczny nalezy zdemontowac. Pozostata czes¢ rurociagu likwidowanego pozostawionego
w gruncie nalezy uszczelni¢ i zamkng¢ koncowki rurociagu. Prace demontazowe prowadzi¢
mechanicznie lub recznie z zachowaniem ostroznos$ci tak aby nie uszkodzi¢ istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Powstate po rozbiorkach wykopy nalezy zasypaé piaskiem i zagescic¢ do
wartosci wskaznika zaggszczenia Is = 1,0. Wykonawca obowiazkowo przeprowadzi
inwentaryzacj¢ geodezyjna rozbieranych elementow. Likwidowane odcinki zglosi¢ do pomiaru
prze uprawnionego geodete, celem naniesienia aktualnych zmian w Zarzadzie Geodezji. Prace
nalezy zglosi¢ rowniez do pomiaréw branzowych.

Regulacja wysoko$ciowa wlazow

Na przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia regulacji wysokosciowej
wlazow na istniejgcych studniach kanalizacji sanitarnej jak réwniez na kanalizacji deszczowej
wystepujacych w pasie przebudowywanego pasa drogowego. Przy regulacji wlazy nalezy
podnie$¢, wzglednie obnizy¢, z dostosowaniem do rzednych nowej niwelety nawierzchni. W
przypadku stwierdzenia na budowie znacznych ubytkow gornych czesci komindéw studni, nalezy
je rozebra¢ do glebokosci ok. 1,0m i odbudowaé poprzez zamontowanie zwezki betonowej oraz
pierscieni dystansowych. Stosowa¢ przy tym nalezy pierScienie wyréwnawcze, na ktorych
osadzi¢ wtaz zeliwno — betonowy z wlazem osadzonym na zawiasie oraz wyposazony w zatrzask
SEB ( z otworami do wentylowania) typu cigzkiego klasy D400 w obudowie betonowej ( w
pooczach zastosowac pierscienie betonowe zabezpieczajace wlaz przed przesunigciem). Zabrania
si¢ stosowa¢ zapraw betonowych i na bazie cementu.

Przy osadzaniu wlazow kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie do trzech pierscieni
regulacyjnych, o tgcznej wysokosci maksimum 30cm. Istniejagce wilazy z rozbidrki nalezy
odwiez¢ na magazyn wlasciciela za pokwitowaniem. Decyzje w sprawie przebudowy zwienczen
studni oraz ich przeglad z wykonawca podejmie na budowie nadzoér inwestorski wraz z
przedstawicielami zarzadcy sieci i wykonawca.

Regulacja studni na kanalizacji sanitarnej DN1000 — 6 szt.
Regulacja studni na kanalizacji sanitarnej DN425 — 1 szt.
Regulacja studni na kanalizacji deszczowej DN1200 — 1 szt.

Regulacja wysokos$ciowa skrzynek

W pasie przebudowywanej jezdni, wystgpuje armatura zakonczona skrzynkami ulicznymi, ktore
nalezy wyregulowac¢ w stosunku do nowej nawierzchni. Regulacja polega¢ bedzie na wykonaniu
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nowego wienca wsporczego pod skrzynki z gotowych prefabrykatow krazkow polimerowych.
Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowac¢ si¢ na gigbokosci 15-25cm od powierzchni
terenu. Regulacj¢ przeprowadzi¢ podczas robot nawierzchniowych dla prawidtowego
usytuowania skrzynek. Decyzje w sprawie wymiany skrzynek podejmie na budowie nadzor
inwestorski wraz z wykonawcg 1 wlascicielem sieci.

5.2.9. Przej$cia rurociagdw przez przeszkody

Na skrzyzowaniach rurociggéw z istniejgcymi przeszkodami ( drogi) przewody nalezy
umieszcza¢ w rurach ostonowych.

Rury ochronne uktada¢ w wykopie otwartym lub metoda bezwykopowa (przewierty, przeciski).
Konce rur ochronnych nalezy zamkna¢ np. korkiem z pianki poliuretanowe;j. Przejscia pod
ciekami oznakowa¢ tabliczkami na stupku stalowym.

5.2.10. Proba szczelnosci kanalizacji

6.1.

6.2.

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ sciekéw do gruntu i
infiltracjg wod gruntowych do kanatlu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegblowymi wymaganiami aktualnych norm.
Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetianiu przewodu kanalizacyjnego wodg 1acznie ze
studzienkami. Po osiggnigciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na wysokos$ci 0,5 m
ponad gérna krawedz otworu wylotowego przewod z woda pozostawia sie:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50 m.,

- naokres 0, 5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.
Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztgczach nie powinny
ukazywac sie krople wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.
Proba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy do wykonanego kanatu nie infiltruja
wody gruntowe.
Wyniki prob powinny by¢ ujgte w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania
Ogodlne.

Proba szczelnosci

6.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje sciekow do gruntu
i infiltracj¢ wod gruntowych do kanalu. Proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami aktualnych norm.

Proba szczelno$ci na eksfiltracje polega na napekianiu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie
ze studzienkami. Po osiggnigciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na wysokos$ci
0,5 m ponad goérng krawedz otworu wylotowego przewdd z wodg pozostawia sig¢:

- na okres 1 godziny dla odcinka o dtugo$ci ponad 50 m.,

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do S0m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlgczach nie powinny
ukazywac si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.
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Proba szczelno$ci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej
wody gruntowe nie infiltruja do przewodow.

Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika.

6.2.2. Rurociqgi toczne

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.

Badanie szczelno$ci nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujac skrajng ostrozno$é .
Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane z zaggszczeniem , a proba moze si¢ odby¢
najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu. Luki, trojniki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte
podczas proby. Badanie ci$nieniowe powinno zosta¢ wykonane dla poszczegolnych odcinkow,
nie dtuzszych niz 300m. Badanie przeprowadza¢ w temp. nie nizszej niz +1° C a max.
temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurociag nalezy odpowietrzy¢. Po
zakonczeniu proby, cisnienie zmniejsza¢ nalezy powoli.

Kontrola 1 badanie w trakcie Robot 1 odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych robdt i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwoscia okre§long w specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- poddac¢ kanaty probie na szczelnosc,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek rewizyjnych, $ciekowych (kratek),

pokryw wlazowych,

- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zamontowania rur ochronnych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie kanalu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ = Smm,

- odchylenie spadku ulozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

- rzedne kratek Sciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do
+ Smm.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania ogdlne.

Jednostki _obmiaru
Jednostka obmiaru jest :
mb: utozenia rur, demontaz kanatow deszczowych,
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szt, studnia, kpl: dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym
wyposazeniem oraz dla zainstalowanego wyposazenia, ksztattek, montazu
zwezek redukcyjnych, przebicia, montaz tulei \likwidacja studni i wpustow

m?3: podloza betonowe , z kruszyw naturalnych, , obetonowanie wltazow, Wywiezienie gruzu,

proba: proba szczelnosci.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania Ogolne.

8.2.  Warunki szczegétowe odbioru robot
Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt.6.2.
kanalizacji deszczowe;j.
Nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
- uzycie wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
- prawidtowo$¢ wykonania rurociagdw i ich potaczen,
- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,
- szczelno$¢ przewodow.

w trakcie odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz Pomiarow i badan,
- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robét,
- dokona¢ szczegotowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.
9.2. Platnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Ceny wykonania robét obejmuja odpowiednio:

- roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

- sporzadzanie niezbednych rysunkow wykonawczych, warsztatowych,
montazowych lub opracowan,

- utylizacje wywozonego gruzu,

zakup 1 dostarczenie materialow do miejsca ich wbudowania,

- wykonanie robot objetych specyfikacja

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- wytyczenie lokalizacji kanatow,
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- zakup i dostawe materiatlow na plac budowy,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1,

- umocnienie $cian wykopow wraz i pdzniejszg rozbidrka ,

- wykonanie wykopow i przekopoéw kontrolnych,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych wg wymagan gestorow sieci,

- montaz kanalow sanitarnych, rurociggéw ttocznych,

- montaz rur ochronnych wykonanych w otwartym wykopie, za pomoca podkopu lub metoda
bezwykopowa,

- umieszczenie rur przewodowych w rurach ochronnych,

- zamkniecie koncowek rur ochronnych,

- ptukanie i kontrola szczelno$ci rurociagoéw

- obsypka kanalow i zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem,

- demontaz studni rozpreznej w miejscu kolizji z kanalizacja sanitarna,

- demontaz rurociggu ttocznego w miejscu kolizji z kanalizacja sanitarna,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

- niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studzienki obejmuje odpowiednio :
- oznakowanie robot
- zakup, dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie Kat. I-1l wraz z umocnieniem $cian wykopu,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm,
- wykonanie podtoza z betonu C12/15 gr. 10cm, (studzienki @ 1000-1200mm),
- montaz ksztaltek i wyposazenia w studzienkach,
- przebicia i montaz tulei oraz wykonanie kinety, w istniejacych studzienkach,
- obetonowanie wlazow,
- montaz pierscieni betonowych,
- montaz zwezek redukcyjnych na studniach betonowych,
- wykonanie zasypki piaskowej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy
PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 1917:2004

PN-EN 1008:2004

PN-EN 1367-5

PN-EN 206-1:2003

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cz¢é¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldknem stalowym i Zelbetowe

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkceji betonu

Badania wlasciwosci cieplnych i1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czgs¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Beton — cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
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PN-EN 124-1:2015-07 (wersja angielka)
Zwienczenie studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukeji,
badania typu i znakowanie.

PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienck wiazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnos$ci

10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych.-tom 1
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -02.01

PRZYLACZA WODOCIAGOWE — ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych pod wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn ,,
Budowa mostu w Kielczewie”

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt zakupiony i przywieziony na teren budowy,
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
- materialy do umocnienia wykopow
- materialy do odwodnienia wykopow
- materialy do podpar¢ i podwieszen
- materiaty na ktadki dla pieszych
Do wykonania robot stosowac materiaty odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane ze zdjeciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopow oraz zasypaniem
prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego i recznego:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki,

- walce,

- fopaty, szpadle,

- ptyty i walce wibracyjne,

- do odwodnienia powierzchniowego —pompy spalinowe i elektryczne,

- 1 inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w

projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
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4. TRANSPORT

Samochdd samowytadowcezy i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Uzyte §rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

Darfi z humusem nalezy zabezpieczy¢ przez przykrycie przed nadmiernym wyschnigciem i
zawilgoceniem lub wywiez w poblize miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego
wykorzystania po zasypaniu rurociggow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki szczegolne wykonania Robot

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;,
szerokos$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy rurociggu .

5.1.1Roboty przygotowawcze przy wykonaniu sieci

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0§ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly 1 widoczny z zatozeniem
ciggu reperoOw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
Kotkow osiowych z gwozdziami . Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniala
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy nawigza¢ do reperOw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

Przed przystgpieniem do wilasciwych robdt ziemnych nalezy usung¢ darn i1 ziemig¢ ro$linng
pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego lub rozebra¢ istniejaca nawierzchnig, zainstalowac
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zalezna od glgbokosci jego zalegania. Zdja¢ nalezy
humus na catej glgbokosci jego zalegania. Zdjety humus nalezy spryzmowac oraz zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy lub wywiez w
miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zabezpieczy¢. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W
trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

3.1.2.Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. W przypadku duzego naplywu wod gruntowych
odwadnia¢ igtofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegltosci co 1,0 m, w uktadzie jednopigtrowym.
Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dtugosci SOm dotyczy wykonania wykopu, podtoza,
utozenia rurociaggdéw, wykonania podsypek i obsypek. Wode z odwodnien odprowadza¢ do
najblizszego odbiornika.
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Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru.

5.1.3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie kolidujacy z rurociggami. Kable nalezy zabezpieczyé w sposob
wskazany przez ich wtascicieli.
Rurociagi drenarskie w przypadku ich przerwania nalezy bezzwlocznie odtworzy¢ .
W przypadku wykopéw pod przylacza, istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢
przed osuni¢ciem si¢ do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dlugo$ci niezbednej do wykonania
wykopu oraz prac montazowych i ponownie je zamontowac.
Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu i
studzienek , do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac
budowy w miegjsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, przy gtebokosci
wykopu do 4 m, nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu. Dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenia skarp:

- W gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- W gruntach niespoistych 1:15

- przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu u
podndza pochylonej skarpy w dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. W przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntow nieno$nych (np. namuly gliniaste),
nalezy go wybra¢ grunt nienos$ny do gruntu nosnego i uzupetli¢ piaskiem stabilizowanym
cementem .

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem 1 odksztatcaniem. Jezeli taka sytuacja wystepuje musi jg zidentyfikowac projektant a
konstruktor poda¢ rozwigzanie.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagdow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla przejScia pieszych.

W przypadku przegtebienia wykopu pod rurociagg wykonac fawe zwirowa i ja zagescic.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigzlych, +5
cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m
wynosi + 5 cm o szerokosci wigkszej niz 1,5 m -15¢m. Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢
r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10 %.

5.1.3.1 Przygotowanie podtoza
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Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Bis nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN-
77/8931-12w drogach Is =0,98 w terenach nieutwardzonych.

5.1.3.2 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i

obiektow na przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z miejscowego gruntu przepuszczalnego.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna

wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkdéw na ztaczach,

- etap Il —po probie szczelnosci zlacz rurociggdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap Illl- zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. Wielko$§¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor §cian wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma BN-

77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnig¢ na calej

dtugosci tras rurociggdw i obiektow kubaturowych, rowy — wyprofilowa¢ skarpy i dno. Ziemi¢

urodzajna — humus rozscieli¢ i posia¢ trawe po uprzednim splantowaniu terenu, rozscielenie

Humusu na terenach nieutwardzonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
-badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
-badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
-badanie 1 pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
-badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Warunki szczegolowe
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Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050PN-B-10736:1999 i zgodnie z
,», Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1.Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podzial i opis
Sruntow.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.
PN-68/B-06050 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania.
10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych- czes¢ 1- Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -02.02

PRZYLACZA WODOCIAGOWE - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru, sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na zadaniu ,, Budowa mostu w
Kielczewie”

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t montazowych rurociaggow
i uzbrojenia.
W zakres robot ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodza:

Sie¢ wodociggowa:

Wykonanie sieci wodociagowej metoda wykopowa z rur PE100 SDR 11PE o s$rednicy 90 mm
oraz przylaczy z rur o srednicy 40-32 mm, zaprojektowano zasuwy odcinajace, hydranty p.poz.
nadziemne oraz zasuwy na przytaczach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji g zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Cechy techniczne podstawowej armatury do wybudowania na sieci wodociggowej:
Zasuwy kohierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem o zabudowie dlugiej zgodnie z PN-EN 558
GR15:

ci$nienie nominalne PN10 lub PN16A,

gladki przelot bez gniazda,

miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem,

materiat klina: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 wg EN 1563, wewnatrz

1 zewnatrz epoksydowany,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021-X0Cr13 (lub rownowaznej), z walcowanym
i polerowanym gwintem,

o tuleja uszczelek z mosiadzu o matej zawartosci cynku, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami
typu O-ring,

e wymienna w catym zakresie $rednic mosi¢zna nakrgtka klina, o zawarto$ci olowiu ponizej 2%
wykonana zgodnie z EN 1171,

e lozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy,

o $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg chronigca

przed korozja,
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kohierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa, w technologii fluidyzacyjnej, zapeniwjacej minimalng grubos¢ warstwy 250pum,
przyczepno$¢ min. 120 N/mm2, odporno§ na przebicie metoda iskrowa 3000V, zgonie z
zaleceniami jakos$ci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662.

przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-1SO 8501-1,
momenty obrotowe zamykania zasuw nie wigksze niz:
Srednica nominalna DN | Moment zamykania Nm
50 30
80 40
100 50

Obudowy teleskopowe do zasuw:

trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,

czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z owierceniem na
zawleczke polaczeniows — dla zasuw sieciowych,

rura ochronna HDPESO,

pier§cien zaciskowy z elastomeru,

pier§cien hamujacy z elastomeru,

rura do klucza St 37-2 ocynkowana,

teb do klucza — z¢liwo sferoidalne,

gtebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80

Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw:

Rury

korpus z tworzywa sztucznego HDPESO,

pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, alowana na czarno,

trzpien ze stali,

ptaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca prze ,,stukaniem” pokrywy,
oznaczenie ,,W” na pokrywie,

skrzynka klasy A15,

skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowy o wymiarach 50x50cm i grubo$ci 10cm )element
wykona¢ z betonu min. B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobi¢
kostka.

PRZYEACZA WODOCIAGOWE

e PE100 SDR 11 PE o sérednicy 32 mm

Armatura odcinajgca

e zasuwa kotnierzowa w wezle hydrantowym DNB8O,
e zasuwy do przylaczy DN25,

Ksztaltki na sieci i przylgczach

o trojnik zeliwny kotnierzowy sferoidalny redukcyjny DN100/80/100,
taczniki rurowo — kotnierzowe do rur PE,

opaski do nawiercania z zasuwka do przytaczy domowych ze ztaczka ISO
rury ochronne do przejscia przez $ciany budynku

obudowa teleskopowa ze skrzynkg uliczng do zasuw.

Rury
Wykonanie sieci wodociggowej metodg wykopowa z rur PE100 SDR 11PE o $rednicy 32 mm.

Opaski do nawiercania dla rur PE:
ci$nienie PN16,
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gwint zewngtrzny o $rednicy 27,

korpus i obejma dolna wykonana z zeliwa sferoidalnego En-GJS-400-18,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajacej minimalng grubo$¢ warstwy 250um,
przyczepno$¢ min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowa 3000V, zgodnie z
zaleceniami jakoS$ci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakos$ci RA: 662,

sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2, opaska skrecana na 4 $ruby,

nakretki ze stali nierdzewnej A2 pokryte molibdenem,

uszczelka siodlowa wykonana z elastomeru (EPDM) dopuszczonego do kontaktu z woda
pitna,

dolny i gorny korpus opaski z wklejona wkiadka gumowa,

uszczelnienie nawierconego otworu przy pomocy uszczelki typu O-ring osadzonej w gornej
czesci opaski

Zasuwy do przylaczy domowych ze zigczkq ISO:

cisnienie PN16,

gtadki i wolny przelot bez gniazda,

migkouszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 ( lub rownowazne), pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM, konstrukcja nierozbieralna,

gwint zewnetrzny 2” do montowania na opasce oraz 1 %2” do ztgczki przylaczeniowej ISO dla
rur PE ©32-50mm,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowatym, polerowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna,

system uszczelnienia klina zapobiegajacy S$cieraniu elastomeru (brak koniecznosci
konserwacjo [rzez caly okres uzytkowania),

pokrywa z przytaczem srubowym do obudowy do zasuw.

Obudowy teleskopowe do zasuw do przylgczy domowych.
trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,

czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z owierceniem na
zawleczke polaczeniows — dla zasuw sieciowych,
przytacze srubowe do zasu do przytaczy dowmowych,
rura ochronna HDPESO,

pier§cien zaciskowy z elastomeru,

pier§cien hamujacy z elastomeru,

rura do klucza St 37-2 ocynkowana,

teb do klucza — z¢liwo sferoidalne,

glebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80

Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw:

korpus z tworzywa sztucznego HDPESO,

pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,

trzpien ze stali,

ptaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca prze ,,stukaniem” pokrywy,
oznaczenie ,,W” na pokrywie,

skrzynka klasy A15,

skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowy o wymiarach 50x50cm i grubosci 10cm )element
wykona¢ z betonu min. B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobié¢
kostka.
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3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu- odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Sie¢ wodociggowa

5.1.1 Przewody cisnieniowe PE

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggu nie
mniej jednak niz 0,1%. Przykrycie rurociggu powinno odpowiednio wynosi¢ min. 1,50 m Odlegtos¢
osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja. Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastgpujacy: rury z tworzyw
sztucznych PE przez zgrzewanie, polgczenia kolnierzowe z armaturg nalezy wykonywac¢ ztaczami
uszczelnionymi pierscieniami gumowymi oraz potaczenia elektrooporowe . Do wykonywania zmian
kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w
stopniach przekracza nastgpujace wielkosSci:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni, Wykonawca jest
zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i1 pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: odgalgzieniach, pod zasuwami, hydrantami. Na zmianach kierunku przewodow z
tworzyw sztucznych PE zgrzewanych przy zastosowaniu ksztaltek nie ma potrzeby stosowania
blokoéw oporowych.

5.1.2 Armatura odcinajqgca

Armature odcinajgcq (zasuwe) nalezy instalowaé na sieci 1 przylaczach w sposdb umozliwiajacy
odcigcie doptywu wody do poszczeg6lnych odbiorcow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Proba szczelnosci

Wykonywa¢ zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nastepujacych zasad:

- tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby proste odcinki
rurociagu (mi¢dzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i grunt zageszczony, a proba moze si¢ odby¢é w
48 godzin po zasypaniu,

- probg szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,

- miejsca odpowietrzen muszg znajdowaé si¢ we wszystkich najwyzszych miejscach sieci napetnienie
rurociaggu musi odbywac si¢ bardzo powali w najwyzszym punkcie sieci (1 km rurociggu w 7 godzin),
- po catkowitym napehieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin dla
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzac jego
wielko$¢,

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany przez normy ,
nie dluzej niz 24 godziny,

- po zakonczeniu proby zmniejszaé cisnienie powoli w sposob kontrolowany.



Specyfikacje techniczne 51

Proby przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wynik prob mozna uzna¢ za pozytywny jezeli w czasie 30
min nie wystgpi obnizka ci$nienia.

Po zakonczeniu prob szczelnosci wykona¢ phukanie przewodu woda w iloSci przekraczajacej 10-
ciokrotng objetos$¢ plukanego odcinka.

6.2. Plukanie

Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukac.

Plukanie rurociggow przeprowadzi¢ czysta woda z szybko$cia nie mniejsza, niz 1 m/s. Odprowadzenie
wody po plukaniu rurociggéw wykonaé przez odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na
powierzchni¢ ziemi i odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Przemywanie powinno trwaé tak
dtugo, az woda odprowadzana begdzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania, lecz nie mniej niz 10—
krotna objetos¢ przemywanego rurociagu.

Po zakonczeniu plukania nalezy pobra¢ probki wody do badania bakteriologicznego. Mozna odstgpic
od dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wynikéw analizy po wykonaniu ptlukania.

6.3 Dezynfekcja przewodow

Dezynfekcj¢ przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stgzeniu 14,5 % czynnego chloru.
Roztwor podchlorynu sodu wprowadza si¢ w miejscach ustawienia hydrantow p.poz. Czysta wode
przestaje si¢ wprowadzaé, gdy z drugiego konca sieci zacznie wyplywaé¢ woda silnie pachnaca
chlorem. Po uptywie 24 godzin powtorzy¢ plukanie rurociggu woda czysta (uzdatniong) do chwili, az
ustanie zapach chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania nalezy pobra¢ probki wody do badania i
jezeli sa pozytywne sie¢ nadaje sie do eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki, w
tym jedna z koncowego odcinka sieci.

6.4. Rurociqgi

Badanie szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujac skrajng ostroznosc¢ .
Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane z zageszczeniem , a proba moze si¢ odbyé
najwczes$niej w 48 godz. po zasypaniu. Luki, trojniki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte
podczas proby. Badanie ciSnieniowe powinno zosta¢ wykonane dla poszczegdlnych odcinkow, nie
dtuzszych niz 300m. Badanie przeprowadza¢ w temp. nie nizszej niz +1° C a max. temperatura
wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurociag nalezy odpowietrzy¢. Po zakonczeniu proby,
ci$nienie zmniejsza¢ nalezy powoli.

6.5. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych robot i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektor nadzoru.
W ramach kontroli jako$ci nalezy :
poddac¢ rurociagi probie na szczelno$e,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury,
sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wiercenia otworow i wykonania przejs¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.2. Warunki szczegotowe odbioru robot
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Odbiodr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu sieci wodociggowej 1 przeprowadzeniu
badan jak w pkt.6.1.

Nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowos$¢ wykonania rurociagdw i ich potaczen,
- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

- szczelno$¢ przewodow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolone wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 Mpa.

PN-63/M-74085  Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-86/B-09700 Bloki oporowe.

PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary polgczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 Mpa.

PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-93/H-74124 Zwienczenie  studzienek i wpustow kanalizacyjnych  montowane —w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcyi,
badania typu i znakowanie.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.

10.2.  Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.-tom |1- Instytut
Techniki Budowlanej,
- ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -03.00

RENOWACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
I KOMORY Z PRZEPLYWOMIERZEM MAGNETYCZNYM
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1.

1.1.

1.2.

1.3

WSTEP

Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kompletnej przepompowni $ciekéw dla systemu kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn: ,,Budowa
mostu w Kielczewie ¢’

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza wybudowania kompletnej prefabrykowanej
tloczni, sieciowych pompowni $ciekdw wraz z podlaczeniem i uruchomieniem.

14

15

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i
TS - 00.00 —,,Wymagania Ogolne”.

Ogélne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY

1. Nalezy wykona¢ renowacje istniejacej pompowni przed korozja w technologii z
wykorzystaniem powloki polimocznikowej (hydroizolacja natryskowa) w nast¢pujacy
Sposob :

Zakres prac obejmuje:

czyszczenie hydrodynamiczne skorodowanej powierzchni wewnetrznej pompowni $ciekow,
osuszenie powierzchni wewngtrznych,

natrysk pierwszej warstwy membrany polimocznikowej (warstwa odcinajgca),

natrysk sztywnej piany zamknigto- komorkowej o gestosci 100kg/m3 (reprofilacja powierzchni
Scian),

wykonanie zamykajacej warstwy membrang polimocznikowa ( warstwa ostateczna),

demontaz zabezpieczen.

Parametry membrany polimocznikowej:

twardo$¢ Shore'a- 62D,

Wytrzymato$¢ na rozcigganie — 32,2 MPa,
Wydtuzenie przy zerwaniu — 340%
odporno$¢ temperaturowa — 75°C
odpornos$¢ na $cieranie < 3000mg
wytrzymalo$¢ na rozdzieranie — 126N.mm
odporno$¢ na 30% kwa skarkowy

Parametry piany sztywnej:

o gesto$¢ — 80-120kg/m3

Istniejacy zbiornik po renowacji nalezy wyposazy¢ w nowe materialy i urzadzenia wraz z szafg
sterowniczg.
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2.1.  Wyposazenie pompowni :

Pompy produkcji GRUNDFOS (typy pomp wg tabeli) — 2 szt.
2.1.1. PARAMETRY PRACY POMP:

. Qp P1
Nazwa pompowni Hp p?
P1 Kietczewo ul. Polna P1=2,9kW (-15/+0%)

Qp = 29,00 m3/h/s (-1/+10%)

gm. Koscian - modernizacja Hp = 8,5 m (-1/+23%)

(1+1R)

P2=2,2kW (-15/+0%)

Przewiduje si¢ pompy o nastepujacych parametrach:
Pompy zatapialne, z wirnikami, z wolnym przelotem min. 80mm, typu vortex. 2 szt. pomp w kazdej
pompowni (pracujaca + rezerwowa).
Zakres temperatury dla przesytanego medium 0-40 stopni Celsjusza
Wymagania konstrukcyjno - materiatowe.
- Korpus i wirnik pompy z zeliwa szarego GG20
- Zwarta budowa silnika z krotkim walem wirnika redukujaca wibracje 1 zwigckszajaca trwatos¢.
- Zintegrowany system chlodzenia silnika umozliwiajacy ciggla prace pompy z silnikiem
odkrytym, t.j. nie zanurzonym w $ciekach
Konstrukcja wirnika pompy
- Pompy wyposazone w wirnik zgodnie z zalozeniami projektowymi wynikajacymi z wielko$ci
zlewni 1 wydajno$ci pompowni
- Konstrukcja wirnika umozliwiajaca swobodny przeplyw ciatl statych o wielkosci zgodnej z
danymi projektowymi
Konstrukcja wirnika umozliwiajagca przeplyw S$ciekow przez pompe pod wirnikiem w celu
zminimalizowania zagrozenia blokowania wirnika przez elementy wtdkniste, szmaty i inne ciata stale.

2.1.2.  WYPOSAZENIE ZBIORNIKA MA ZAWIERAC (STAL W GAT. MIN.: 1.4401):
e deflektor — stal nierdzewna — 1 szt.

podest obstugowy — stal nierdzewna
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna
porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
wlaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice — stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4
zasuwy z klinem gumowanym DNB80 szt. 2 — zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 — zeliwo
przewody ttoczne DN80/100 — stal nierdzewna (§cianka 2 mm)
potaczenia kotierzowe nierdzewne
elementy taczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta
polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztagczki STAL/PE
100/110
e nasada T-52 z pokrywg alu. + zawor kulowy nierdz. 2” — 1 szt.

e 7uraw stupowy wraz ze stopa zurawia — udzwig 150 kg (stal nierdzewna 1.4301) —szt. 1

2.1.3. MINIMALNE WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY ZASILAJACO-STERUJACEJ
UKLADU DWUPOMPOWEGO W OPARCIU O MODUL TELEMETRYCZNY
GSM/GPRS:
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a) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego witoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowos$ci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w  drzwi  wewngtrzne z  tworzywa  sztucznego  odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawno$ci zasilania,

= awarii ogolnej,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wyltacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800 (wysokosc¢) x 600 (szerokos¢) x 300 (glebokosc¢) mm,
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikow pltywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznos$ci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokot odporny
na promieniowanie UV.

O O O O

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezpos$redni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwickowego i
optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewngtrzne o§wietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podlaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — 0 — Agregat

przetwornik przeptywomierz

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $§ciekow ma posiada¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.
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d)

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace
sygnaly (UWAGA!!! — wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikéw pomocniczych):
e wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego 1 zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem

32mA

o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

o sygnatl z przetwornika przeplywomierza — przeptyw chwilowy
® wyjscia (zataczanie przekaznikoéw napigciem 24VDC):

o zalaczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zataczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalgczenie wyjscia wlamania — do podiaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j
(opcjonalnie)
Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych z istniejaca
stacja bazowa
zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z podswietleniem
16 izolowanych wej$¢ binarnych, ktére moga by¢ uzyte jako wejscia licznikowe
16 izolowanych wyj$¢ binarnych
4 wejécia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
niezalezne porty komunikacyjne z obshugg protokolu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE:

o 1xRS485
o 2XxRS232

stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 12/24VDC
gniazdo antenowe SMA
technologia Dual-SIM
pomiar temperatury, wilgotnosci oraz ci$nienia atmosferycznego

O
O
(@)
O

o

O O O

e o o o o
O O O O O

Wymagania modutu telemetrycznego:

e wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN

e wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
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e sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnalu z plywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

e sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

e podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

o brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia 1 wyjécia sterownika

aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

liczba zatgczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

o poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach
e zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

o poziomu zatgczenia pomp
o poziomu wylaczenia pomp
o poziomu dolgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
o kazdej z pomp

zasilania

wystapieniu poziomu suchobiegu

wystapieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wlamaniu

e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

e automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wyltaczenia opcji

e blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$¢ zalaczen pomp, funkcja z mozliwoscig wylaczenia (opcja)

e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

e zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp

e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napigcia na poszczegdlnych fazach

e mozliwos¢ podlaczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki

alarmowej

O 0O OO0 OO O OO O0OO0oOO0

O O O O O O

PROTOKOE KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp ma zapewniac:
e naprzemienng prac¢ pomp
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e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

e kontrolg termikow pompy i wyltacznikdéw silnikowych

o funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch plywakow

e kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu
zdalna blokada pracy pomp

e zdalne wylaczenie przepompowni.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN [IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE —
LVD.

2.3 Modernizacja komory pomiarowej

W ramach modernizacji przepompowni $ciekow nalezy wymieni¢ istniejacg betonowa studnie pomiarowa
DN1000 z ektromagnetycznym przeptywomierzem.

WYPOSAZENIE KOMORY POMIAROWEJ MA ZAWIERAC:

Zbiornik z betonu C45/55 o mrozoodpornosci f 150, nasigkliwosci < 4%, wodoszczelnosci min. W8,
odpornosci na agresje chemiczng XA3 (wymiary wg tabeli)

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal w gat. min. 1.4401):

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
zasuwa nozowa DN100 szt. 1 — zeliwo

rurociag ttoczny DN100 — stal nierdzewna (§cianka 2 mm)

potaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy taczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta
czujnik przeptywomierza DN100

zestaw uszczelniajacy

przetwornik przeptywomierza (w szafie PS)

zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

Modbus RTU (w szafie PS)

polaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztagczki STAL/PE
100/110

Parametry komory pomiarowej:

L.p. Zbiornik betonowy C45/55 [ wymiary mm]

KP Kietczewo ul. Polna, gm. Koscian - 1000x2000 rurociag ttoczny stal DN100/PE110
modernizacja

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC SPAWALNICZYCH:

* Wykonawca musi posiada¢ wdrozong norm¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2
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* Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych spehniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

= Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna z PN-EN
ISO 15614

» Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 1SO
5817

= Zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

= Personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN 1SO 9712

= Minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwojnej
ostonie argonu z potwierdzeniem jakos$ci spawu

2.4 Ogrodzenie pompowni sciekow Pl Kiefczewo

Istniejgce ogrodzenie nalezy zdemontowac 1 wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonac
nowe ogrodzenie z bramg wejsciowa o szerokosci 3,0m z paneli ocynkowanych, ogniwo pretéw o
$rednicy min. 4mm, wysoko$¢ min 1,50m. Istniejagce utwardzenie przepompowni z kostki betonowej do
przetozenia.

3. SPRZET
Sprzgt odpowiadajacy pod wzglgdem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w  Projekcie
organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochody 1 inne $rodki transportu —odpowiadajace pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz armatury w przepompowni

Armatura w przepompowni winne by¢ montowane zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w wytycznych dostarczonych przez producentéw. Przy montazu nalezy

zachowa¢ prawidtowos¢ ustawienia urzadzen na ptycie fundamentowej, sposob zamontowania
oraz wspotosiowos¢ ustawienia maszyny i napedu oraz uzbrojenia przepompowni. Po
zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ proby mechaniczne maszyn i urzgdzen wyposazonych w
napedy sprawdzajac:

- usunigcie blokad

- smarowanie i chlodzenie urzadzen wraz z regulacjg

- przeprowadzenia regulacji pod wzgledem mechanicznym

oraz proby hydrauliczne.

Przeprowadzenie prob montazowych — rozruch technologiczny urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych -Tom 1l
Instalacje sanitarne” oraz dokumentacja techniczno — ruchowa ( DTR ) producentow urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w TS - 00.00.,, Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT
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7.1.  Jednostka obmiaru Robot jest:

- kpl — zamontowana, wyposazona i podtagczona pompownia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w TS -00.00. "Wymagania ogo6lne"

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w TS -00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1  Normy
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-87/B-0201
PN-87/B-02015

PN-81/B-03020
PN-84/B-03264
PN-68/B-06050
PN-63/B-06251
PN-88/B-0625 0
PN-82/H-93215

PN-79/B-06711
PN-85/H-74306

10.2. Inne

Obcigzenie budowli. Zasady ustalania warto$ci

Obcigzenie budowli. Obcigzenia stale

Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

Jw. Lecz obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli. Obciazenia zmienne $rodowiskowe-lodem.
Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowane.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

Beton zwykty.

Walcowka i prety okragle do zbrojenia betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kolierzy na cisnienie
nominalne do 1 Mpa.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.
Instrukcje i wytyczne producenta.



