[image: logo rpo wś z flaga Polski]
[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia na realizację zadania pod nazwą: 
„Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk”
w msc. Zagnańsk, na działkach nr ewid.:  998/2 i 998/9 obręb geodezyjny Zagnańsk, gm. Zagnańsk współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Działania 6.3 „ Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
  
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane.
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  
                      komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych.

1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

	Zadanie ma na celu kompleksowe utworzenie terenu inwestycyjnego, obejmującego   zagospodarowanie przyległego terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Zagnańsku, gdzie projektuje się min. : rozbiórkę istniejącej altany, budowę ciągów pieszych, elementy małej architektury, urządzenia i tablice edukacyjne, tężnię solankową, mur oporowy, ogrodzony plac zabaw, urządzenia sprawnościowe dla seniorów, rzeźby, pomniki  i remont istniejącego parkingu, wraz z wykonaniem uzbrojenia terenu i części instalacji, oraz 
przebudową kanału sanitarnego i przełożeniem sieci telekomunikacyjnej.  

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu wraz z remontem istniejącego parkingu o nawierzchni asfaltowej, oraz uzbrojeniem terenu, częścią projektowanych instalacji, przebudową kanału sanitarnego i przełożeniem sieci telekomunikacyjnej
(w ramach tego zadania nie będą wykonywane instalacje prowadzące bezpośrednio do budynku wielofunkcyjnego, projektowanego w ramach utworzenia terenu inwestycyjnego pod działalność w branży usługowo – gastronomicznej w Zagnańsku na działkach oznaczonych nr ewid. 998/2 i 998/9 obręb geodezyjny Zagnańsk, budynek również nie będzie objęty realizacją w tym postępowaniu) zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną zatwierdzoną decyzją o pozwoleniu na budowę 
Nr 1520/2021 z dnia 09.09.2021r. wydaną przez Starostę Kieleckiego, szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarem robót – stanowiącymi załączniki do SWZ, oraz projektem zamiennym w zakresie zmian nieistotnych w odniesieniu do wykonanej dokumentacji projektowej, wraz z zamiennymi: przedmiarami robót i kosztorysami dla wykonania zagospodarowania terenu i jego uzbrojenia. Należy uwzględnić następujący zakres zmian, które Zamawiający wprowadził w odniesieniu do wykonanej dokumentacji projektowej:
· Wyłączenie z realizacji budowy projektowanego budynku,
· Wyłączenie z realizacji projektowanych płyt chodnikowych betonowych ozdobnych,
· Wyłączenie z realizacji części projektowanych instalacji,
· Wyłączenie z realizacji kosza do segregacji śmieci KS1– 1 szt. oraz K – 1 szt.,
· Wyłączenie z realizacji projektowanej tablicy edukacyjnej  T4 – 1 szt.,
· Wyłączenie z realizacji nasadzeń części roślin, oraz 3-letniej pielęgnacji roślin, trawników, drzew i krzewów w okresie gwarancji,
· Wyłączenie z realizacji terenów wokół budynku,
· Wyłączenie z realizacji proj. rzeźb żołędzia – 2 szt.,
· Wyłączenie z realizacji proj. stojaków rowerowych,
· Wyłączenie z realizacji projektowanej samoobsługowej stacji naprawy rowerów,
· Wyłączenie z realizacji proj. tablicy informacyjnej – 1 szt.,
· Wyłączenie z realizacji proj. ławki edukacyjnej – 1 szt. oraz ławki – 1 szt.,
· Wyłączenie z realizacji proj. tablicy multimedialnej  – 1 szt.,
· Wyłączenie z realizacji proj. miejsca na śmietnik – 1szt.,
· Zamiana nawierzchni utwardzonej,
· Uzupełnienie nawierzchni wyłącznie trawą sianą, odporną na trudne warunki użytkowania zamiast trawy z rolki,

Wszystkie wyłączenia należy rozpatrywać łącznie z planem zagospodarowania terenu 
w projekcie zamiennym.     

2.1 Zagospodarowanie terenu.
Na obszarze zagospodarowania terenu należy rozebrać istniejącą altanę. Woda opadowa nie będzie spływać na teren sąsiedniej działki. W ramach zadania należy dokonać całkowitej wycinki zieleni kolidującej z realizowanym zagospodarowaniem terenu, oraz budynkiem, który będzie realizowany osobnym postępowaniem. Ukształtowanie terenu na wyłączonym obszarze ( budynek i teren wokół ) należy doprowadzić do projektowanych docelowych rzędnych terenu. Należy również wykonać nasadzenia drzew i krzewów zgodnie 
z decyzjami wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Kielcach: znak: RO-I.613.36.2020 
z dnia 19.06.2020r. zmienionej decyzją znak: RO-I.613.36.2020 z dnia 25.02.2020r., oraz decyzją RO-I.613.75.2021 z dnia 02.09.2021r., a także projektem zagospodarowania terenu.     
2.1.1. Projektowane elementy zagospodarowania:
· Elementy małej architektury, w tym: urządzenia edukacyjne i tablice multimedialne, 
budki lęgowe, rzeźby zwierząt i grzybów,
· Pomniki
· Urządzenia placu zabaw,
· Elementy strefy seniora,
· Lampy oświetleniowe parkowe + monitoring,
· Tężnia solankowa,
· Mur oporowy,
· Elementy ogrodzenia,
· Nasadzenia drzew i krzewów.

2.2.  Parking i ciągi komunikacyjne.
Należy wykonać remont parkingu zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przyjętym przez Starostę Kieleckiego zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę znak: B.II.6743.100.10.2021 z dnia 19.02.2021r. Niniejszy projekt zakłada wykorzystanie istniejących miejsc parkingowych na istniejącym parkingu na terenie inwestycji – 58 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, oraz 3 miejsca dla autokarów. Prace remontowe polegać będą na wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z warstwami podbudowy, oraz wykonaniem obramowania z krawężnika betonowego. Ponadto parking zostanie wyposażony w oświetlenie 
i monitoring, zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.3 Uzbrojenie terenu i projektowane instalacje: 
· zaopatrzenie w wodę w sieci wodociągowej – instalacja wody zapewniająca wewnętrzny obieg tężni solankowej, wraz z instalacją kanalizacji dla tężni, projektowany hydrant – pozostaje w realizacji,
· przyłącze wodociągowe do budynku – wyłączyć z opracowania,
· instalacja gazowa – wyłączyć z opracowania,
· przebudowa kanału sanitarnego – pozostaje do realizacji,
· przyłącze kanalizacji sanitarnej – wyłączyć z opracowania,
· przełożenie sieci telekomunikacyjnej – pozostaje do realizacji, 
· zasilanie w energię elektryczną – do realizacji zgodnie z projektem zamiennym,
· odprowadzenie wody deszczowej – powierzchniowo na teren zielony działki,
Wszelkie zmiany w uzbrojeniu terenu i projektowanych instalacjach w odniesieniu do projektu pierwotnego rozpatrywać zgodnie z projektem zamiennym.

Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy dla danego zakresu robót. Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, wykonawca wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z dokumentacja zdjęciową.
Techniki realizacji robót, oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich jednostek uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych okaże się, że lokalizacja innego istniejącego uzbrojenia podziemnego nie została wykazana przez Wykonawcę dokumentacji na aktualizowanych mapach do celów projektowych, a z zachowaniem należytej staranności 
i dopełnieniem wymaganego trybu uzgodnień przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu musi być zmieniona z powodu kolizji z realizowaną siecią lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwiązania tej kolizji, uzgodni projekt z zarządcą sieci oraz z Zamawiającym.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określa się do dnia 28.04.2023 roku.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót o 1 miesiąc. Dłuższe przedłużenie terminu zamówienia możliwe będzie jedynie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody instytucji finansującej tj. Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu rozliczenia niniejszej inwestycji. 
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zakończona uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wraz z załatwieniem wszelkich niezbędnych formalności, w tym uzyskaniem koniecznych uzgodnień i akceptacji.     
W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia inwestycji i utraty dotacji przez  
Zamawiającego, Wykonawca  zwróci  Zamawiającemu wysokość utraconej dotacji.
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