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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia

+,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW’REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD RZEKA
WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW ”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w zamoéwieniach publicznych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze
srodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawg o zamoéwieniach publicznych).

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspélne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :
a budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami technicznymi,
b budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢ obiekty matej architektury
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigc
konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali
mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehAstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wfadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez co rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5. p6z. 42 z p6zn.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajoéw
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre$lone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.
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1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacje i
wspoéirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdéIlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos¢! podane na rysunku wielkos¢ liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos¢:

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i majg wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony

przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat. dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw | wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy

wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLOZONYCH NAD RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW 7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét . Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ; bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposab ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamiany lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét chyba, ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatéw, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wkasciwosci do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoinych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robo6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robaét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$é i terminowos$é wykonania poszczegoélnych elementéw robot, system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t, wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$¢; robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi
Wykonawca.

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLOZONYCH NAD RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW 1C



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i robét z wymogami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robat,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

 zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.

« dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,

« wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac co wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robat zanikajgcych , legajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ dane; czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ; jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odhiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych ; wykonczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t witascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odhiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skltadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
* wartos$¢é zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podarku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikow, kraweznikow, barier. oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i
Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z, 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129
po6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z p6zniejszymi
Zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowi gzku stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPO W POD FUNDAMENTY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH.

1. Nazwa zaméwienia

+,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW’REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD RZEKA
WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW ”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych i malej architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
a. wykonanie wykopéw w gruntach,
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c. wykonanie nasypow
d. zasypanie wykopu

1.4. Okre Slenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawieraé:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podioza gruntowego,
- szczego6towe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.)
1.4.2. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego glebokosc¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na sciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odklad — miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
| s = Pd/Pds
gdzie :
Pd — gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)
1.4.11. Wskaznik r6znoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :
U =d60/d10
gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
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d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
techniczne;j:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicbw ewentualnie dodatkowych

zatgcznikow; wpisy w ksigzki obmiaroéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca

autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:

— Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczehn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

whasdciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcegdo.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposoOb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot chyba ze postanowienia ogdinych lub szczegétowych
warunkow umowy stanowig inacze;.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robo6t i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad..
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki , koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp),

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
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- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robo6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia sianu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST,PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokfadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokltadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wigksze niz +/- 10 cm. R6znice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi- 3 cm.
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Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°0 jego wartosci wyrazonej
tangesem kgta. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowg

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesé ogodlng opisujgca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia roboét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,.
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- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utracg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i rob6t z dokumentacijg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore

posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robaét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robét.

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania

rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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« dane dotyczgce jakosci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacijg projektows.
Szczegdblng uwage nalezy zwr6cic na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
 wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru

wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Ip. [Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 |Pomiar szerokosci wykopu |Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3
ziemnego m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach
co20m

2 Pomiar szerokosci dna
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3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4  [Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

6 |Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni wykopu €0 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogag rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. R6wnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac 3 cm.
6.3.6. ROwnosc¢ skarp Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ +£10 cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetiajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru b edag wpisane do ksi azki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét

Dilugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo$¢ obliczaé wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowaé w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét

podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w

formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbidér robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny roba4t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét

odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
* robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
* wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogag by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymani organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbhudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr

106 pdz. 1126) z pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p4z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tre Sci.
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STB 01.02.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ZELBETOWYCH

1. Nazwa zaméwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW,REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD RZEKA
WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW ”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zbrojarskich (konstrukcji z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, tgczenie oraz montaz)

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem rob6t zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich

1.5 Ogo6lne wymagania dotycz gce robo6t

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Prety zbrojarskie ze stali A-lll

2.3. Prety zbrojarskie ze stali (A-0)

2.4. Drut okragtly

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdéw lub pretéw prostych w wigzkach powinny mieé
zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace:
znak wytworcey, srednice minimalng znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;.

2. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie
dwa zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce réownolegle do podiuznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do
osi podtuznej preta z jednej strony pod katem o= 60°, a z drugiej strony pod kgtem 360°-a = 300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe.
Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujgcych sie pod
kagtem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotnosci tych wymiaréw i potagczonych za pomocg elektrycznego
zgrzewania punktowego(garbowego).
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Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny by¢
produkowane na skitad.

Siatki typowe nalezy wykonywaé¢ wedtug indywidualnych zaméwien. Dtugosc tych siatek nie moze by¢ wieksza
niz 12 m. a szerokos¢ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretdw poprzecznych w siatkach
typowych w odlegtosciach ustalonych przez zamawiajgcego.

Siatki standardowe i typowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach. wyposazonych w
automatyczne zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane plaskie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe.

Plaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementow zbrojen konstrukcji z betonu powinny byé
wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujgcych sie pod katem 90°, potgczonych za pomocg
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykéw.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac¢ z ptaskich szkieletéw zbrojeniowych i pojedynczych
pretdw stalowych potgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania
elektrycznego tukowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywa¢ specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami. prostowarkami.
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojami.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem robot zbrojarskich nalezy :
a. dokona¢ odbioru deskowania

5.3 Przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty
betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Przygotowanie pr etéw zbrojeniowych
(a) Oczyszczanie pr etow zbrojeniowych

 Prety stalowe, przed ich uzyciem do wkiadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych plam lub innych zanieczyszczen.

e Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej koroz;ji.

* Prety stalowe uzyte do wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

(b) Prostowanie i ci ecie pr etdw zbrojeniowych

» W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

» Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie .pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali,

- przebywanie oséb nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

» Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej
zatrzymaniu.

» Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzeh pomiedzy

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLOZONYCH NAD RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW 32



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

» Przy cieciu pretéw' zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie
na koztach lub stole zbrojarskim

- ciecie pretow o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretéw'- chwytanie rekg pretdw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od
nozyc tngcych jest zabronione.

(c) Giecie pretdéw zbrojeniowych

Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- giecie pretéw o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie,

- prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytgcznie za pomocg
urzgdzen mechanicznych, giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy
ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na gorgco i przy zachowaniu szczeg6towych wytycznych dla
tego rodzaju giecia, stanowigcych zatgcznik do dokumentacji technicznej rob6t zbrojarskich.

- zakladanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw
zbrojeniowych na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy
gietarki.

5.3.2. Montaz zbrojenia
(a) Ogoblne zasady monta zu

1. Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno byé wykonywane wedtug

przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnosé robét, przy ktérej wczesniej utozone

elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwaérczych i montazowych.

3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

4. Zbrojenie powinno byé¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od

uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny betonu

odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej

(b) Monta z zbrojenia z pojedynczych pr etéw

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

2. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

3. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w deskowaniu
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robét zbrojarskich.

4. taczenie poszczeg6lnych pretdw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym
powyzej.

(c) Monta z zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaski  ch

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywaé¢ doktadnie wedtug rysunkéw
roboczych elementéw.

Poszczegolne siatki i szkielety powinny byé usytuowane zgodnie z projektem.

2. przy montazu zbrojenia plyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na

usytuowanie pretow nosnych i rozdzielczych w sposéb zapewniajgcy projektowang wysokosé

uzytkowg plyty d. Obrécenie siatki, czyli zmiana potozenia pretéw rozdzielczych i gtéwnych,

moze bowiem spowodowac zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne przesunigcie pionowe zbrojenia w
stykach siatek.

3. Na dhlugosci stykéw i na dlugosci zakotwienia siatek i szkieletdw ptaskich powinien znajdowa¢ sie co
najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
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1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny.

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w

specjalistycznych zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz podano w tabeli
ponize;j.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojeni a
Okreslenie wartos¢ odchyiki
wymiaru
Od wymiar6w siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:

a. w ditugosci elementu + 10 mmm
b. w szerokosci (wysokosci) elementow
przy wymiarze do 1 m + 5mm
przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych poprzecznych i
strzemion:
a - przy srednicy 20 mm +10 mm
b - przy srednicy 20 mm +0.5d
W polozeniu odgie¢ pretéw +0.2d
W grubosci warstwy +10
otulajacej mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretdw +25

mm

6.3. Warunki badan stali i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

W zaleznosci od srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregéw lub
wigzek pretow prostych. Srednica kregéw powinna wynosi¢ 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa
wigzek pretow nie powinna przekraczac¢ 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny byé dostarczone o dtugosciach 10 - 12 m, jezeli w zamdwieniu nie
okreslono innej dlugosci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywac w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielkosci obmiarowe rob6t zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OglIne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.8
8.2. Odhiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét zbrojarskich.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i
badania przy odbiorze. PN —88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng ,
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b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. odbiér deskowan i rusztowan,
d. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad
i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletéw zgrzewanych,

- protokoty badania potgczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie

roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny byé wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowania

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowania

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe — Dodatkowe wymagania stosowane
w Kraju

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostatl znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. Nazwa zamdéwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW,REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD RZEKA
WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW ”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zelbetowe

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- wylanie elementéw zelbetowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robo6t zelbetowe nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét zelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zelbetowe

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot
Przy wykonywaniu rob6t zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -B-06251:1963
Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogollne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom normy
Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie.
2.3 Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
Odbidr tych elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwornie przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
e rur bez szwu
* ksztattownikow
« blach grubych i uniwersalnych

2.4 Beton konstrukcyjny C25/30, C20/25, C16/20, C 12/15, C 8/10 dostarczony z wytworni.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w projekcie.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badania witdkien w betonie —
Czes$c¢ 1 : Betony wzorcowe. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie mogg byé stosowane
w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.
Nie dopuszcza sie stosowania do elementdéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét zelbetowych

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji rob6t
zgodnie z zalozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemow rusztowan i deskowan
oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukciji.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dob6r $srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o
zalozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2 Rusztowania i deskowania
Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu
Transport poziomy elementéw.
Sposo6b zaladowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na $rodki
transportu powinien zapewniac ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.
Transport pionowy elementéw skiadanych.
Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztalcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyklad przez zastosowanie podkladek drewnianych pod peta
lub haki podnoszace elementy.
Skltadowanie elementéw rusztowan stalowych.
Elementy nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemig, zalania woda
i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu elementéw w stosy pionowe nalezy
stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementow
przed odksztatlceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne
podnoszenie elementéw. *Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasu
nalezy przeprowadzac okresowg kontrole elementéw, zwracajac szczegolnie uwage na zabezpieczenie
przed korozja. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie
narzuca dostawca systemu.
4.3 Transport beton
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie moze by¢ diuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem robot zelbetowych nalezy :
b. sprawdzi¢ czy opér jednostkowy podioza gruntowego na poziomie posadowienia jest co
najmniej rowny wartosci wskazanej w projekcie

c. dokonac odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz
planowaé termin rozebrania deskowania i rusztowania.
5.3 Przy wykonywaniu rob6t zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —88/B-06250

Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania
Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan BN-
70/9080-01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogodlne projektowania i wykonania”. Przyktadowe
wymiary elementéw deskowan stropéw zelbetowych pokazano w zalgczonej ponizej tabeli STK3.1.
Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukciji,
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wpltywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w
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Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji
zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych sporzgdzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej

Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania.
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowac deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnosc.

tby $rub i nitbw powinny by¢é zagtebione.

Klamry lub inne urzgdzenia tgczgce powinny zapewni¢ sztywne potgczenie szalunkow i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg tluszczem i innymi
zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy
deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek Srodkiem.

Sruby, prety, $ciggi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, by ich cze$¢ pozostajgca w
betonie odlegta byla od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.

Otwory po sSciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem 45° za pomoca listwy tréjkgtnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m
powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym
wielkos¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Wymiary deskowa n stropéw zebrowych

Tarcze boczne
grubos¢ desek, mm
Wysokosé
belki 19 25 40
m
Rozstaw przekroj naktadek | rozstaw naktadek | przekroj naktadek | rozstaw naktadek | przekroj naktadek
naktadek m mm m mm m mm
0.3 0.60 19x80 0.80 25x80 1.30 40x90
0.4 0.50 25x80 0.70 25x90 1.20 40x80
0.5 0.50 40x60 0.70 40x60 1.10 40 x 90
0.6 0.50 40x60 0.60 40x90 1.00 40x90
0.8 0.40 40 x 90 0.60 40 x 100 0.90 40 x 100
1.0 0.40 40 x 100 0.60 40 x 120 0.90 40x120
1.2 0.40 40 x 120 0.60 40 x 150 0.90 40x150
Tarcze denne i deski oporowe
Wysokos$¢ | Rozstaw gtowic Przekroj desek oporowych, mm Gwozdzie do przybicia desek oporowych
belki stojakow, m $rednica- mm dlugo$é. mm liczba sztuk
0.3 1.25 25x120 3.0 70 2
0.4 1.15 25x120 35 80 3
0.5 1.05 25x 120 35 80 4
0.6 1.00 25x 120 35 80 5
0.8 0.95 40x100 4.0 100 6
1.0 0.85 40x100 4.5 100 6
1.2 0.80 40 x 100 5.0 125 6
Grubos¢ dna 50 mm

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLOZONYCH NAD RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW

38




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

0.3 1.65 25x120 3.0 70 3
0.4 1.45 25x120 35 80 3
0.5 1.35 25x120 35 80 5
0.6 1.25 25 x 120 4.0 100 5
0.8 1.15 50 x 100 4.5 125 6
1.0 1.05 50x100 5.0 125 6
1.2 1.00 50 x 100 5.0 125 8
Rvale
Rozpietosé grubos¢ plyty, mm
piyty w
swietle m od 60 do 80 I od 90 do 120
arubos¢ rygli, mm
40 50 40 50
wysokos$¢ rygli, mm
1.6 90-100 80-90 100-110 100
1.8 100-110 90-100 120 110
2.0 110-120 100-110 130 120
2.2 120-130 110-120 140-150 130
24 130-140 120-130 150 140-160
Deski podporowe rygli
Rozstaw arubos$¢ ptyty, mm
podp6r koryt od 60 do 80 od 90 do 120
belek m arubosé desek podporowych, mm
25 I 40 I 50 I 25 I 40 I 50
wysokos¢ desek podporowych, mm
0.8 120 60 60 120 70 60
1.0 120 80 70 120 90 80
1.2 120 90 80 130 100 90
1.4 130 110 100 150 120 110
1.6 150 120 110 170 140 120
1.8 170 140 120 - 150 140
2.0 - 160 130 - 160 150
22 _ 200 140 - 190 170
2.5 - 170 - - 180-200
2.7 . - 190 - - 200-220
3.50 - - 200 - 220 - - 220 - 240

Deskowania powinny by¢ wykonane $ci$le wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypelnieniem masg
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylehn w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwosé zetkniecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny byé wylgczone.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji mogg
dotyka¢ przewodéw elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie
przewodow z konstrukcja.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowan, ze dostep do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny byé pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysoko$ci co najmniej 1.10 m
i z kraweznikami wysokosci 0.15m. Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikdéw nie powinna by¢ mniejsza
od 0.60 m.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

5.3.2 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:

1.Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢é wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowo$c¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
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deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie

armatury itd., gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i scian.
3. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialébw powinny by¢é powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.
6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych ogdinych zasad:
1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé 3.0 m.
2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyZzujgcego sie zbrojenia,
moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie
odbywac z wysoko$ci nie przekraczajgcej 3.0 m.
3. W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. | i 2 nalezy stosowac
rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.
Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢é w urzadzenia (klapy
ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajgcej
mieszanki.
4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw
ogolnych:

* W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy

nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

* szybko$¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone

wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

» w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona

przed nadmierng utratg wody,

e w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona

przed wodg opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta

nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac.

» w miejscach- w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone

zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢

zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.
5. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w
ktérym powinny by¢ podane:

» data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

* wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej,

» daty. sposOb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badan,

 temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w

mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;j.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekiej i poiciekiej

lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pogrgzanych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza

niz 1.5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie

powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy

powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach

powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubos$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic
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powinna przekraczaé¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwadjnie -
12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzanych, predkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych. jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny byé ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

7. Zakres i sposoOb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od

przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto

plastycznej: wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé dla konstrukciji

betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w

jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
Wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy,
stropow, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubo$¢ warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, - 12
cm w konstrukcjach zbrojonych podwajnie,
c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie Hega
uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami pré6zniowymi powinno by¢é
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej
uwagi ha zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,

- latwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania
odciagajagcych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komar podcisnieniowych.

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia

elementoéw i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby kohce pretéw wchodzity na glebokos$¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

I. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢
podany w projekcie wykonywania robot.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciggly przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno byé dokonywane za pomocg wibratorow wgtebnych
pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspélnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach
masywnych za pomocg wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna powierzchnia
poszczegolnych warstw nie powinna byé wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno by¢ przeprowadzone
dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czeéci sgsiednich temperatury
ustalonej w projekcie wykonania robét.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujace obcigzenia dynamiczne powinno by¢
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robot.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej gruboéci, dostosowanej do
charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢
ukladana bez przerwy i tylko w jedng strone. Ukladanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢
dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robét, a sam
przebieg uktadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.
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8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy powinien byé
ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw
atmosferycznych, wtasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikdw.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach

1. Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nie przekraczajgcej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajgcej
wysokosci kondygnaciji lub 3 m.

3. Slupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o
dowolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane
odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidiowym zageszczaniu mieszanki
betonowej za pomocg wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno byé dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete
zgodnie z wymaganiami w g).

5. Dolna cze$¢ stupa lub sciany powinna byé wypetniona na wysokosé 15 cm mieszankg betonowa
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o
wytrzymatosci _na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczes$niej niz po uptywie
1- 2 godz. od chwili zabetonowania scian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie
niezaleznie od piyt.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w

projekcie.
1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,
w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie plyta; przy
betonowaniu piyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w
srodkowej czesci przesta plyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadta do kierunku naprezenh
gtownych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W slupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by prostopadta do osi tych elementdw, a w plytach i $cianach - do ich powierzchni.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia stwardnialego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton
woda.
5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natlozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw
klimatycznych- wiasciwosci cementu i innych czynnikéw wplywajgcych na jakosé konstrukciji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ diuzszy
niz 2 godz.
7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.
8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
Slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos$é po zabetonowaniu
warstwy ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a
powierzchnig betonu.
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Pielegnacija i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia
powinny:
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkdw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwiaé powstawanie rys
skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi ego jako$¢ w konstrukcji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

c) polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzien "i co najmniej jeden raz w nocy, a w hastepne om co najmniej 3 razy na dobe

przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w'
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang
do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.

4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami
blonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego
betonu powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi
betonu, utworzona powioka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu Swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wplywem deszczu, $rodek blonotwdrczy nie powinien przy
nanoszeniu przenika¢ gtebiej w $wiezy beton niz na | mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczeg6lnie ptyngcymi, powinien byé chroniony
przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposdb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

Rozbidrka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjgc¢ dla betonéw
mostowych nastepujgce czasy rozformowania:
- 3 dnialbo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,
- 6 dnialbo R 15 15 MPa dla usunigcia bocznych deskowan stupow lub $cian
Usuniecie krazyn, rusztowan i podpor podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po
uptywie:
- 7 dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz $cianek
- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw nosnych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymato$¢ betonu.
Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie
przyja¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:
a) | .5 - dla temperatury sredniej tsr = + 10°C,
b) 2.0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,
c) 3.0 - dla temperatury sredniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chodow wytrzymatosci co najmniej R15 — 15 Mpa

Temperature srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:
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Rusztowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpér. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejnos¢ usuwania podpor okreslic nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii rob6t. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg normy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowa i i rusztowa n stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika od
wymiaréw projektowych w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania
i w odlegto$ci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan

a) na | m dtugosci do +25
b) na cale przesto nie wiecej niz 75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:

a) na | m szerokosci nie wiecej niz +5
b) na calej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach +20
- w $cianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujgcych stropy

monolityczne 10
- w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych z belkami +10

- w belkach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz: 15

a) w fundamentach

b) w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach 10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i

przesuwnego nie wiecej niz +10
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian +5*
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania

sie z betonem (przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m) +3

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzne +15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenie w wymiarach plyt desek przestawnych:

w dtugosci i szerokosci ptyt (tarcz) do I m +2

[do3m 4

3do5m 6

ponad 5 m 10
- grubosci dwdch sasiednich desek niestruganych +2

- grubosci dwoch sasiednich desek struganych 0.5
- W rozmieszczeniu otworéw na elementy tgczace piyty +2

* Odchyiki ujemne niedopuszczalne.
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Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystenciji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw, ktérych
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu badane wg normy:

Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie
sprawdzanie konsystencji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze $Srodka
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany
konsystencji spowodowanej np. wysokg temperaturg otoczenia.
Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ | cm wg metody stozka

opadowego.

(a) Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, w ilo$ci nie mniejszej niz:

| prébke na 100 zarobow.

| prébke na 50 m3.

| prébke na zmiane roboczg

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosé okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ brane serie
probek w ilosciach zgodnych z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu piyty. Probki powinny byc¢
pobierane komisyjnie z udzialem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez
obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny byé wyposazone w
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a
nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

(b) Nasigkliwos¢ betonu
Sprawdzenie nasigkliwosdci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skiadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow
betonu, sposobu ukfadania i zageszczania.

(c) Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania.
Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
prébki 100 mm. Prébki przechowywaé nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z
normg PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na 6 probkach po 28 dniach.
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6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczeg6lnych rodzajow konstrukcji
betonowych (fundamenty, wiehce, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych
jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét zelbetowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.8
8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t zelbetowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

Sprawdzeniu podlega :

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

odbidr deskowan i rusztowan,

badanie prawidtowo$ci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,

prawidtowos$¢ i doktadno$¢ wykonanej konstrukcji

Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przediozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony
na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczgce danego rodzaju deskowania.
2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
3. Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno byé
dokonywane przy dostawie tych materialdw na budowe. Ocena jakosci materiatlow przy odbiorze deskowania
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatow lub elementow wystawionych przez producentow.
4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac: .
przekroje i rozstawy stojakéw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie
betonowania),szczelno$¢ deskowania, wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie usunigcie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu, sprawdzenie dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.
5. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Il m - 2 mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na | m wysokosci
-1,5mm,
c¢) odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciggu oraz krawedzi
przeciecia deskowan tych belek - 2,5 mm, O odchyiki od
rozpietosci projektowanych:
- belki lub ptyty bez zebrowej £ 15 mm,
- plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm. Odchyiki osi $cian i stupéw od
projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnaciji
nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

Odbiér konstrukcji monolitycznych
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Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:

rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w

czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,

dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian, dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzane) i

dziennik budowy, wyniki badan kontrolnych betonu protokéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem

betonowania, protokéty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, protokdty z posredniego odbioru

elementow konstrukcji lub robdét zanikajgcych, protokéty z odbioru fundamentéw i ich podtoza, inne dokumenty

przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wplyw na

udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

I. Niezaleznie od powyzszych dokumentow, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia
winna byé poddana sprawdzeniu i ocenie:
prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z projektem
otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych,,
prawidtowosé wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byé wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiaréw

1 jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin

powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod badan, prawidtowosé wykonania robét

zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

2.Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac¢, aby tgczna powierzchnia ewentualnych

rakow nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych

nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementow

lub konstrukcji nie powinny byé wieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i poto zenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji + 50
fundamentowych.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji + 20
fundamentowych

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji + 50
fundamentowych dla stupéw i innych elementéw

prefabrykowanych wielkowymiarowych

Na 1 m wysokosci 5
Na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 15

stupéw podtrzymujgcych stropy monolityczne

1/500 m wysokosci lecz nie 100
w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, mm

$lizgowym lub przestawnym.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;

Na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
Na calg ptaszczynze, 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
Sprawdzeniu tatg o diugo$ci 2,0 m z wyjagtkiem powierzchni
podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich +

powierzchni gérnych + 8

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw + 20
+ 8

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw + 5
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

PN-EN 14845-1:2008 Metody badania witékien w betonie —Czes¢ 1 : Betony wzorcowe.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.04.00 ROBOTY CIESIELSKIE

1. Nazwa zaméwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD
RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW "

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robaét ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2 Zakres robo6t objetych ST
- montaz konstrukcji ktadki i platform drewnianych z drewna debowego lub modrzewiowego
, klejonego , impregnowanego srodkami olejowymi lub lakierobejcg

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét ciesielskie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot ciesielskich

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —71/B-10084
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczgce materiatldw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogoélne ,, pkt.2

2.2 elementy z drewna debowego lub modrzewiowego , klejonego , impregnowanego srodkami
olejowymi lub lakierobejca powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 1995-1 -
1:2004+NA

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot ciesielskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ciesielskich  powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport Kkonstrukcji drewnianej powinien odbywac¢ sie $rodkami transportu dostosowanymi od
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potrzeb.

4.3. Magazynowanie

Elementy nalezy sktada¢ pod dachem w stosach na stupkach.

W szopach na azurowych pomostach drewnianych z odizolowaniem od podioza i zapewniajgcym
przewiew.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét ciesielskich

Przed rozpoczeciem robét ciesielskich nalezy :
a. sprawdzi¢ przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementow z dokumentacjg
b. sprawdzi¢ jakos¢ elementow
c. sprawdzenie stopnia wilgotnosci koncowej zaimpregnowanych elementéw przed ich
wbudowaniem
d. sprawdzi¢ tasmg stalowa poprzeczne i podiuzne wymiary budynku w poziomie oparcia
dachu

5.3 Przy wykonywaniu robét ciesielskich nale  zy przestrzega ¢ zasad podanych w normie PN —
71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
5.3.1. Montaz elementéw konstrukcyjnych

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacijg

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki
(szablony), wykonywane z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub
twardych ptyt pilSniowych. Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +- 1 mm. Doktadno$c¢ te
nalezy sprawdzi¢ przez zastosowanie prébnego montazu, a nastepnie sprawdzaé okresowo za pomoca
tasmy stalowe;j.

Dlugosé elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna r6zni¢ sie od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 cm.

Jezeli zachodzi koniecznosé obrébki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci ich powinny by¢
wieksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie elementow:

- wosiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm

- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm
Elementy stykajgc sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane dwiema
warstwami papy.

5.3.2. Wykonanie podiog

Deski podtogowe z drewna gwozdzie i inne materiaty uzupetniajgce powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy.

Podktad pod z desek powinny by¢ wykonany z legaréw.

Legary powinny by¢ utozone réwnolegle do siebie, $cisle do poziomu i powinny w sposéb catkowicie
pewny opiera¢ sie na podtozu. Rozstaw legaréw oraz ich przekroje powinien odpowiada¢ wymaganiom
statycznym i wytrzymatosciowym.

Deski podtogowe powinny by¢ utozone prostopadle do legarow.

Deski uktadane na dotyk lub przylge powinny by¢ przybite do kazdego legaru 2 gwozdziami przy czym
gtowki gwozdzi powinny by¢ zagtebione w drewnie na 2-3 mm, a ich dlugo$¢ powinna by¢ réwna 2,5
grubosci przybitych desek

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét ciesielskich powinna by¢ zgodna z normie PN —71/B-

10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :
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zgodnos¢ przekroi i rozmieszczenia elementow,
jakos¢é wbudowanych materiatow,

jakos¢ wykonanych elementéw,

jako$¢ gotowej konstrukcji

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzardw petnych lub krokwi:
- wosiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm
- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm

6.2.2. Warunki badan tarcicy i innych materiatbw powinny byé wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robo6t ciesielskich oblicz sie w metrach szesciennych poszczegdlnych elementéw i w
metrach kwadratowych tacenia

7.3 Wielkosci obmiarowe poszczeg6lnych elementéw i tacenia okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoline " pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze PN —71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng ,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) prawidlowosé ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji ,
d) prawidlowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
e) prawidlowosé wykonania ztgczy miedzy poszczeg6lnymi konstrukcjami
f) dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  §lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB.01.05.00.1ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCI OWE

1. Nazwa zaméwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD
RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW ”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- wykonanie izolacji pionowej i pozioma
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.1 roztwér asfaltowy do gruntowania

2.2 roztwér asfaltowy do izolacji

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
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Materiaty powinny byé skladowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach,
tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozyciji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Ill w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatléw niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przygotowanie  podtozy-wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz

sfazowanie narozy.
5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych

w normie PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :

podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2 Wykonanie izolacji

- wykonanie izolacji poziomej

- wykonanie izolacji pionowej

Abizol R - roztwér asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni
przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowac wylacznie na zewnatrz budynkow.
Abizol R nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podtoze cienkg warstwg pedzlem,
szczotkg dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna
temperatura 20 C.

Abizol P - péiptynna masa asfaltowa do izolacji powlokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naklada sie
powtoke z Abizolu P powinny by¢ uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi sie na zimno
bez podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio zagruntowane podfoze pedzlem, szczotkg dekarskag
lub natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatdbw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypukiosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym

lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé¢ 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy asfaltowej P64/1200 na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000

termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna by¢ utozona pod tawa fundamentowg przy

Scianach zelbetowych i na wierzchu tawy fundamentowej przy $cianach fundamentowych z

bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna byé potaczona z izolacjg poziomag $cian i podtozy.

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLOZONYCH NAD RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW 53



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Utozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawaé co najmniej | cm z kazdej
strony $ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na
Scianie fundamentowej powinna wystawac¢ 20 cm.

Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna by¢ utozona na $cianach
na wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna - pod stropem. W przypadku
budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie uktadanie gérnej izolacji
poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem.

Izolacja pionowa powinna by¢é wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci 0k.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢
potagczona z izolacjg poziomag $cian.

Izolacja pozioma budynkéw w czesciach niepodpiwniczonych powinna by¢ utlozona ponizej poziomu
posadzki na wysoko$ci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatbw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatow
asfaltowych ze smotowymi lub materiatow bitumicznych z foliami PVC z wyjgtkiem folii bitumo i
olejoodpornej jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosié¢ 1,0-1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podiozy szerokosé¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajacych instalacji odwadniajgcej, powinny byc¢
zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w
kierunku kratki sciekowej. Izolacje wodoszczelna nalezy uktada¢ bezposrednio pod posadzka.

Spadek warstwy izolacyjnej podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosi¢ min.
1% w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa
przemystowego.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢é wywinieta na $ciany na wysokos¢ co najmniej 10 cm oraz
potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do
kanalizaciji.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed mozliwoscig zawilgocenia w czasie eksploataciji,
nalezy zastosowac izolacje z co najmniej dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podkiadu i
sklejonej miedzy sobg lepikiem asfaltowym.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podioza lub

podkiadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz

inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podioza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych

powinna by¢ réwna i czysta.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15° C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow izolacyjnych powinien byé zgodny PN-B-10260:1969
Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana :

pkt.6 oraz

wihasciwosci materiatéw izolacyjnych

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wihasciwosci technicznych tych materiatbw 2z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatdéw ktérych witasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych.

6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10260:1969 lzolacje bitumiczne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstaw g rozliczenia finansowego, b edzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj gcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
przepisy wg ST ,Wymagania ogdlne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.06.00.ROBOTY KOWALSKO — SLUSARSKIE

1. Nazwa zaméwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD
RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW "

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot kowalsko - $lusarskich
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych ST.
osadzenie elementéw kowalsko $lusarskich (ogrodzeni, elementy stalowe stupki, itp.)
1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot Slusarsko kowalskich nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu robo6t $lusarsko kowalskich
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych elementéw $lusarsko
kowalskich

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu montazu elementéw slusarsko-kowalskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 elementy kowalsko $lusarskie (ogrodzenia, elementy metalowe slupki itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do montazu elementdéw kowalsko $lusarskich

Wykonawca przystepujacy do montazu elementéw kowalsko $lusarskich, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie elementéw kowalsko slusarskich

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport elementoéw kowalsko s$lusarskich nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
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W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢
a. rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw
b. wymiary gotowego wyrobu
c. prawidtowo$¢ wykonanych potgczen
d. rozstaw otworéw na nitach i Srubach oraz $rednice otworéw, sprawnos¢ dziatania
czesci ruchomych,
e. wielkos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi
f. dopuszczalne odchyiki w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
g. powiloki malarskie

5.3 Montaz elementéw kowalsko $lusarskich - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
BN-65/8841-11 Roboty slusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- sprawdzenie miejsc mocowania elementow

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu elementéw w wytworni

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworow kotwigcych

- montaz i kotwienie elementéw kowalsko $lusarskich

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje elementéw kowalsko $lusarskich nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytworni
dysponujgcej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie powinna byé zabezpieczona w wytworni powloka antykorozyjng i
pomalowane.

Konstrukcja S$lusarsko-kowalskie przed wysytkga z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwarni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposOb zapewniajgcy statecznosé poszczeg6inych
elementéw i catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwrd6ci¢ uwage na kolejnosé montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw
sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny byé przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.
Stupy balustrady nalezy zamocowac¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy przeniesienie obciazen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie mogg byé widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg byé dostepne do odkrecenia
dla oso6b postronnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét kowalsko slusarskich powinien by¢ zgodny z norma
W szczegoélnosci powinna byé oceniana :
- zgodnos$¢ wymiarow
-jako$¢ materiatdéw, z ktorych zostaly wykonane
-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych
-prawidtowosc i trwato$¢ zakotwienia
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- prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych

-jakaos¢ powtok malarskich

6.2.2. Warunki badan elementow $lusarsko kowalskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Elementy kowalsko - $lusarskie oblicz sie w metrach biezgcych balustrad, pochwytéw i balustrad
balkonowych itp.
7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw kowalsko $lusarkich okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-65/8841-11 Roboty slusarskie budowlane Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$c¢ z dokumentacijg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowo$¢ montazu,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy
stosowaé przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogélne".

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.07.00 DOSTAWA | MONTA Z WYPOSAZENIA

1. Nazwa zaméwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD
RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW "

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
dostawy i montazu wyposazenia i mebli

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- zakup i montaz wyposazenia

1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementéw wyposazenia i mebli nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementow
wyposazenia i mebli zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanego montazu elementow
wyposazenia i mebli

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu robét montazowych elementéw wyposazenia i mebli nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w instrukcjach producentéw wyposazenia i mebli. Tolerancja wymiaréw elementow
budowlanych.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST 00.00.00,Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.1 Kosze na $mieci wg opisu w projekcie

2.2 tawki wg opisu w projekcie

2.3 Stojaki na rowery wg opisu w projekcie

2.4 Tablice informacyjne

2.5 Tablice z regulaminem

2.6 Piaskownica wg opisu w projekcie

2.7 Zestaw zabawowy z domkami, zjezdzalniami i panelami edukacyjnymi wg opisu w projekcie
2.8 Hustawka wahadtowa podwdéjna wg opisu w projekcie

2.9 Zestaw sprawnosciowy z elementami do wchodzenia i wspinania wg opisu w projekcie
2.10 Hustawka wagowa wg opisu w projekcie

2.11  Karuzela wg opisu w projekcie

2.12  Hamak wg opisu w projekcie
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2.13  Gluchy telefon wg opisu w projekcie

2.14  Karuzela o pochytej platformie wg opisu w projekcie

2.15 Karuzela stojgca z przestrzennymi uchwytami wg opisu w projekcie
2.16  Stotdo gry w tenisa stotowego

2.17  Altany rekreacyjne wg opisu w projekcie i rysunku A3

2.18 Pozostale wyposazenie

Wybér elementéw wyposazenia i mebli nalezy kazdorazowo konsultowa¢ z projektantem poprzez
przedstawienie min. 3 zestawow kompletnego wyposazenia i mebli.

3. SPRZET

3.2.0goblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.3. Sprzet do montazu elementéw wyposazenia

Wykonawca przystepujgc do wykonania montazu wyposazenia, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia,
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ fabrycznie zapakowane i tak dostarczone na miejsce
wbudowania.

4.3. Transport

4.3.4. Transport elementéw wyposazenia i mebli powinien odbywaé sie zgodnie z instrukcja
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do montazu elementéw wyposazenia i
mebli powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane

5.3.Przy wykonywaniu montazu elementéw wyposazenia i mebli nalezy przestrzega¢ instrukcji
producenta.

Montaz elementéw meblowych — zgodnie z instrukcjg producenta
Montaz pozostatych elementéw wyposazenia — zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan montazu elementéw wyposazenia powinna by¢ zgodna z
instrukcjg producenta
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana :
- dokladnos¢, starannosc i estetyka wykonania i montazu elementéw wyposazenia

6.2.2. Warunki badan elementéw wyposazenia i innych materialdw powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLOZONYCH NAD RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW 60



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar rob6t nalezy wykonywac w sztukach poszczegoélnych elementdw z podzialem na typy, wymiary i
rodzaj i obejmuje on caly zakres robot zwigzanych z wbudowaniem elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw wyposazenia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t montazowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla instrukcja producenta.
Sprawdzeniu podlega :

a zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych materiatéw,

¢ protokoty z odbioréw czesciowych

d prawidtowos$¢ wykonanych montazy,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Instrukcje producentow

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.08.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE

1. Nazwa zaméwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD
RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW ”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych i demontazowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty demontazowe
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i demontazowe nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t rozbiorkowych i
demontazowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w
dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe
wykonanych robét rozbiérkowych i demontazowych.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie i w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy
robotnikdbw oraz oséb postronnych mogacych sie znalezé w poblizu miejsca (strefy ) rozbidrki lub
wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robét zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czesé | — Roboty
ogodinobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkéw
techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robét

Roboty, materialy i urzagdzenia do wykonywania w/w rob6t winny odpowiadac integralnie wymogom
okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é i bezpieczenstwo ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania og6lne ,, pkt.2

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych wg opracowanej przez Wykonawce organizacji robot
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Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujace powinny byé odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy :
d. opracowac projekt organizacji robot
e. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.3. Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zachowac¢ warunki bezpieczenstwa pracy
robotnikobw oraz oséb postronnych mogacych sie znalezé w poblizu miejsca (strefy ) rozbidrki lub
wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robét zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czesé¢ | — Roboty
ogolnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkéw
techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robét

Rozbidrki nalezy wykona¢ zgodnie z przyjeta technologig i wywozem elementéw z rozbi6rki w miejsce
wskazane staraniem Wykonawcy i na jego koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pk  t.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie roboty rozhiérkowe i demontazowe powinno by¢ poddane kontroli przed rozpoczeciem jak i
w trakcie ich wykonywania

6.3. Warunki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywac¢ w m2 rozbiérek dachu, w mb rozbiérki rynien i rur spustowych, w m2
rozbiorki opierzen, w m3 rozbiérek elementéw wykonanych z cegly, m2 rozhiérki podsypki izolacyjnej ,
w m3 rozbidrki elementéw zelbetowych w m2 demontazu stolarki okiennej i drzwiowej m3 wykucia
otworow, kpl demontazu klatek schodowych w m2 skucia tynkéw, m3 rozbidrki posadzki.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét rozbidrkowych i demontazowych okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sprawdzeniu podlega :
e. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
f. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania robét rozbiérkowych

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz.
1126)

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z p6zn. zm.)

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci
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STB 01.09.00. NAWIERZCHNIE

1. Nazwa zaméwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD
RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW ”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
a) wykonanie nawierzchni
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych nawierzchni

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —S-96017: 1974 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 piasek

2.3 cement

2.4 tluczen famane o frakcji 0/31,5 mm

2.5 zwir

2.6 kostka betonowa gr 8 cm

2.7 kostka betonowa gr 6 cm

2.8 geotkanina

2.9 geokrata

2.10 tluczen granitowy 0-8 mm

2.11  miat granitowy 0-4 mm

2.12  geowidknina

2.13  kora

2.14  plytki betonowe 35x35x5
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2.15  kostka granitowa

3 SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robét ,,
Spycharka ggsienicowa 74 kW(100KM)
Walec statyczny gladki

ubijaki

rowniarka

ubijak spalinowy

pita do ciecia ptytek

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywaé w sposob chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywac¢ $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —S-96017:
1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych. Wymagania techniczne i
warunki
5.2.1.Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.
Ostateczne profilowanie wykonac¢ recznie
5.2.3.Profilowanie poditoza
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usungc¢ btoto i grunt,
nastepnie sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane
rzedne podioza.
5.2.4. Zageszczanie podioza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
5.2.5 Ulozenie geowtdkniny/geotkaniny
5.2.5. Wykonanie warstwy odsaczajgcej sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza
rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem wyréwnanie do wymaganego profilu
zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem woda
5.2.6 Wykonanie podbudowy z tlucznia
5.2.7 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
5.2.8 Wykonanie nawierzchni z piasku
5.2.9 Wykonanie nawierzchni z tlucznia granitowego
5.2.10 Wykonanie nawierzchni z ekokraty wypetnionej ziemia roslinng
5.2.11 Wykonanie nawierzchni z ekokraty wypetnionej ttuczniem
5.2.11 Wykonanie nawierzchni zwirowej
5.2.12 Wykonani nawierzchni z kostki kamiennej
5.2.13 Wykonanie nawierzchni z kory
5.2.14 Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw nawierzchniowych powinien by¢ zgodny zasadami
podanych w normie PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i
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okreslenia.
6.2.2. Warunki badan materiatbw na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni.

7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z
kostki kamiennej i betonowej

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni
Sprawdzeniu podlega :

zgodnosé¢ z dokumentacja techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni

pomiar nierbwnosci poprzecznej nawierzchni

pomiar szeroko$ci warstw

pomiar spadkéw poprzecznych

kontrola stanu zewnetrznego warstw

Q@ "0 aoo0oCw

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —-S-96017: 1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt kamienno - betonowych. Wymagania
techniczne i warunki odbioru

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntow

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.10.00. ELEMENTY ULIC

1. Nazwa zaméwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD
RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW ”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elementow ulic

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
ustawienie kraweznikOw i obrzezy
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw ulic nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem elementéw ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementow ulic

1.50g06Ine wymagania dotycz ace robot

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —EN 13198:2005
Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 Piasek

2.3 beton C12/15

2.4 kraweznik betonowy 15x30

2.5 cement portlandzki

2.6 obrzeze betonowe 8x30

2.7 obrzeze betonowe 6x20

2.8 obrzeze PCV

2.9 kostka granitowa

2.10 Kraweznik PCV o szer. 100 mm

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowkéw pod krawezniki i obrzeza mogg by¢ wykonane recznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywa¢ w sposOb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie. Transport kruszywa musi sie odbywaé s$rodkami transportu zabezpieczajgcymi
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przy robotach elementéw ulic nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN —80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

5.2.1.Wytyczenie odcinkow

5.2.3.Wykonanie rowkéw

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik

5.2.5 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeze

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

5.2.7.Ustawienie kraweznikow

5.2.8 Ustawienie obrzeza

5.2.7. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami i obrzezami

5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan elementéw ulic powinien byé zgodny zasadami podanych w
normie PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.
W szczegoélnosci powinny byé oceniane :
wlasciwosci zastosowanych materiatéw
6.2.2. Warunki badan materiatdbw na elementy ulic powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Dlugosé kraweznikdw i obrzezy oblicz sie w metrach biezacych wykonanego elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania elementow ulic

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b  rodzaj zastosowanych materiatéw,
¢ prawidtowosé wykonania elementow ulic

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN —EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogroddw.
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PN -S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntéw
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obo wigzku
stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnejtre  $ci.
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STB.01.11.00.ZIELEN
STB. 01.11.01 Zalo zenie zieleni — trawniki

1. Nazwa zaméwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJINYCH POtO ZONYCH NAD
RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW ”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zatlozeniem trawnikow

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
a) roboty zwigzane z zalozeniem trawnikow.

- rozécielenie warstwy humusu gr. 20 cm

- przygotowanie gleby pod trawniki.

- wyréwnanie i zwatowanie ziemi.

- wykonanie trawnika metodg hydrosiewu

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
przez wykonywanie trawnikdw nalezy rozumieé wszystkie prace zwigzane z wykonaniem roboét
zwigzanych z zatozeniem trawnikdéw zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe zatozonych trawnikéw

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i
rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. Ziemia urodzajna:

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace cechy:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
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pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysoko$ci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Gotowa mieszanka traw — uniwersalna.

2.4 Nawozy mineralne.

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z i
drobnego sprzetu ogrodniczego oraz srodkéw transportowych

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.4

4.2. Transport

Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych Iub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Przy robotach z wigzanych z wykonaniem trawnikdw nalezy przestrzegac technologii
stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania
»,matej architektury ogrodowej”.

Wykonanie robot.

Trawniki wymagaja trwate spulchnienie na gtebokosé 15-25cm.

Rozscieli¢ 20cm warstwe zyznej gleby.

Dodaé¢ kompost, torf lub obornik.

Odczyn gleby powinien by¢ lekko kwasny.

Trawe wysiewac¢ w kwietniu lub sierpniu-wrzesniu.

Powierzchnia gleby musi by¢ doktadnie wyréwnana i zwatowana lekkim watem oraz ptytko zagrabiona.

Wykonanie trawnika metoda hydrosiewu

Metoda polegajgca na pokrywaniu terenu wodng mieszaning nasion traw z dodatkiem stabilizatora
celulozowego, substancji zelujgcych, klejgcych i nawozow.

Powstatg zawiesine nanosi sie pod wysokim ci$nieniem na przeznaczone do zasiewu tereny przy
uzyciu specjalistycznego hydrosiewnika.

Mieszanina ta tworzgc szczelng powtoke na calej powierzchni skutecznie zapobiega erozji gleby,
dlatego technologia ta, oprécz tradycyjnego zastosowania wykorzystywana jest do zadarniania miejsc
niekorzystnych dla normalnego kietkowania traw, takich jak: skarpy, waty, wydmy, rowy, haldy
kopalniane, nasypy drogowe i kolejowe itp.

Wiasciwie zastosowane dodatki powinny zapewni¢ nasionom ochrone przed ptakami, wiatrem

i wymywaniem jak réwniez dostarczy¢ substancji odzywczych i w ten sposéb uniezalezni¢ kietkujace
nasiona od warunkow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do siewu polega¢ bedzie na sprawdzeniu:
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- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roélinnego
6.2.2. Warunki badan materialbw na trawnik powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego trawnika

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoline " pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b  rodzaj zastosowanych materiatéw,
c prawidtowos¢ wykonanych trawnikdw
- przygotowanego poditoza pod zasiew
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
- prawidtowosci roztozenia nasion
-odpowiednich terminéw sadzenia
-prawidiowego watowania
-zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,,matej architektury ogrodowej”.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB. 01.11.02 Piel egnacja zieleni

1. Nazwa zaméwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD
RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW ”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z pielegnacjg zieleni

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
a) roboty zwigzane z pielegnacjag zieleni

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty pielegnacyjne przy wykonywaniu pielegnacji zieleni nalezy rozumie¢ wszystkie prace
zwigzane z wykonaniem robdét zwigzanych z pielegnacjg zieleni zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakosé, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe

1.5 Ogdélne wymagania dotycz gce robo6t

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzegaé technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i
rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru robé6t budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2

2.2 Nawozy mineralne.
2.3 Materialy pomocnicze i narzedzia w asortymencie i ilosci niezbednej do pielegnaciji.

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3

3.3. Sprzet do wykonania robét
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Wykonawca przystepujacy do wykonania pielegnacji, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu ogrodniczego

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt.5

5.2. Przy robotach pielegnacyjnych nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury
ogrodowej”.

Wykonanie robét.

Pielegnacija trawnikéw.
- koszenie trawy — pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie 10cm. Utrzymaé wysokosé ciecia 3-4cm
od ziemi. Po koszeniu trawe wygrabié¢ i podlac.
- Podlewanie — czeste i obfite podlewanie.

- Odchwaszczanie - chwasty nalezy usuwa¢ po wzejsciu trawy za pomoca s$rodkow
chwastobojczych lub mechanicznie.
- nawozenie

- przewietrzanie i watowanie — po pierwszym skoszeniu oraz na wiosne przed rozpoczeciem
wegetaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola robét w zakresie pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewéw
-zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola rob6t w zakresie pielegnacji trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego watowania
- zasilania nawozami mineralnymi

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Pielegnacje trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielegnacje nasadzen.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8
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8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b  rodzaj zastosowanych materiatéw,
c pielegnacja trawnikéw

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej"”.

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB. 01.11.03 Zalo zenie zieleni - drzewa i krzewy.

1. Nazwa zaméwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD
RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW ”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zalozeniem zieleni wysokiej (drzewa i krzewy )

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
posadzenie drzew
posadzenie krzewow

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
przez nasadzenia nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z wykonaniem rob6t zwigzanych z
zalozeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewdw) zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe posadzonych drzew i krzewOw

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzegac¢ technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i
robot ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 Ziemia urodzajna:

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujgce cechy:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokos$ci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewoéw.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznaczone — zgodnie z polskimi normami. Powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik a system korzeniowy
powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone
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- przewodnik powinien by¢ prosty
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zros$niete.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia
- $lady zerowania szkodnikéw
- oznaki chorobowe
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych
- martwice i pekniecia kory
- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika
- dwupedowe korony drzew formy piennej
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
- zfe zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka
2. 4 Nawozy mineralne:
- powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym.
2.1 Drewniane paliki.
2.2 Rosliny sezonowe

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.4. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
drobnego sprzetu ogrodniczego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport

Transport materiatow do zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Je$li jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pototwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Przy robotach nasadzeniowych nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury
ogrodowej”.
Wykonanie robot.
Wymagania dotyczgce sadzenia.
Pora sadzenia — jesienh lub wiosna.
Miejsce sadzenia — powinno byé wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg. Krzewy
nalezy sadzic¢, w zaleznosci od wielkosci i pokroju, w odlegtosciach 0,7-2m, drzewa od 5,0 do 10,0m.
Dofki pod drzewa i krzewy zaprawic ziemig urodzajnag.
Roslin w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5cm glebiej jak rosta w szkéice.
Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢.
Przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno drewniany palik. Palik powinien
by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
Korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac.
Drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu

- odchwaszczaniu
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- hawozeniu

- usuwaniu odrostéw korzeniowych

- poprawianiu misek

- okopczykowaniu drzew i krzewoOw jesienig

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i usunieciu misek

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewoéw
- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet

- ciecia pielegnacyjne, sanitarne i formujgce.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na
sprawdzeniu:
- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
6.2.2. Warunki badan materiatow na nasadzenia powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Elementy nasadzen oblicz sie w sztukach.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej"”.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych nasadzen ,
c prawidtowo$¢ wykonanych nasadzen
-wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy
-zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng
-materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
-opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
-prawidtowosci osadzenia pali drewnianych
-odpowiednich terminéw sadzenia
-wykonania prawidtowych misek
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewéw
-zasilania nawozami mineralnymi
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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STB. 01.11.04 Piel egnacja zieleni

1. Nazwa zaméwienia

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLO ZONYCH NAD
RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW ”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z pielegnacjg zieleni

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
a) roboty zwigzane z pielegnacjg zieleni

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty pielegnacyjne przy wykonywaniu pielegnacji zieleni nalezy rozumie¢ wszystkie prace
zwigzane z wykonaniem robdét zwigzanych z pielegnacjg zieleni zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe
1.5 Ogo6lne wymagania dotycz ace robét
Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i
rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru robé6t budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.2 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 Nawozy mineralne.

2.3 Materialy pomocnicze i narzedzia w asortymencie i ilosci niezbednej do pielegnaciji.

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.5. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pielegnacji, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu ogrodniczego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pototwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Przy robotach pielegnacyjnych nalezy przestrzegaé¢ technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury
ogrodowej”. Wykonanie robot.
Pielegnacija drzew i krzewdw.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

-podlewaniu — konieczne regularne podlewanie w okresie bezdeszczowym, szczegOlnie w

bezposredniej bliskosci nawierzchni utwardzonych.

- odchwaszczaniu — wszystkie samosiewy i odrosty korzeniowe usuwac¢ w miare pojawiania sie.

- hawozeniu — sporadycznie stosowac kompost, torf lub obornik i delikatnie przekopaé¢

- usuwaniu odrostéw korzeniowych

- poprawianiu misek

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienig

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i usunieciu misek

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet

-ciecia pielegnacyjne, sanitarne i formujgce.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Kontrola robét w zakresie pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewéw
-zasilania nawozami mineralnymi
Kontrola robdt w zakresie pielegnacji trawnikdw polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego walowania
- zasilania nawozami mineralnymi
7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Pielegnacje trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielegnacje nasadzen.
7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
c pielegnacja trawnikow
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,,matej architektury ogrodowej”.
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotycge
wykonania | odbioru instalacji elektrycznych z®anych 2z inwestygj
pt. ,Przebudowa i rozbudowa terenow rekreacyjnyotojonych nad rzekwartg w
miejscowdci Czechow”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktimgrzetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.

1.3.Zakres robot obych Specyfikag Techniczig
Specyfikacja Techniczna obejmuje ¢@asiicy zakres robot:
- zasilanie i montazigcza ZK1-1P i rozdzielnicy RS-Czechow
- wykonanie éwietlenia zewrtrznego

Szczegotowy zakres robét etyich niniejsz STE podano w punkcie 5.

1.4.0gd6lne wymagania dotygz robot ohjtych Specyfikagj Techniczi
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonaniacpegodnie z istnigga
dokumentagj projektows, specyfikaci techniczig oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.MATERIALY

Materiaty, elementy i ugdzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinn
odpowiadé polskim normom, a w przypadku ich braku powinnyeindecyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie. Dane charaktgcgne dla
wymaganych materiatbw powinny byzgodne z tymi zawartymi w projekcie
budowlanym. Podstawowymi materialami stosowanymi wgkonania roboét
elektrycznych wg zasad Specyfikacji Technicznej s
- rozdzielnica RS-Czechéw prefabrykowana wg ry§2E-

- zigcze kablowe ZK1-1P prefabrykowana wg rys. E-01
- kabel YKY 4x25 mmi 0,6/1kV

- kabel YKY 3x4 mm 0,6/1kV

- taSma stalowa ocynkowana 25x4 mm

- rura SRS 110

- stup adwietleniowy AGN-003/130/60 IP44 1IK10

- fundament AF-100/200

- oprawa LUG Avendia LED 19W IP66 kl. II

- nawietlacz PXF PIXEL LED 32W ST IP65 Kl. I

- tabliczka bezpiecznikowa TB-1

Sktadowanie materiatu winno odbydvaiec w pomieszczeniu zamkgtym lub na
placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni.

3.SPRZET

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do monta
instalacji elektrycznych oraz drobnego sjwz budowlanego. W przypadku gdy
konieczne jest zycie specjalistycznego do instalacji goizer nalery wowczas
postpowa zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta edpm sprztu.
Urzadzenia stosowane do wykonywania instalacji elekimgg naley uzytkowat
zgodnie z ich przeznaczeniem. kliizenia 1 sprg zmechanizowany podlegap
przepisom o dozorze technicznym powinny dmaktualne dokumenty
uprawniajce do ich eksploatacji. Nalg uniemaliwi¢ dostp do maszyn i
urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieupi@ym, a na



widocznym miejscu wywiesgistosown instrukcg. Uzywane na budowie maszyny i
urzadzenia mana uruchamia dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Zabronione jest przelaaizz parametréw technicznych
okreslonych dla maszyn i ugelzen w trakcie ich pracy na budowie.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny zapewtisstabilngé pozycji przewaonych
materiatléw, a zastosowane zabezpieczenia powinmytiega ich uszkodzeniu. Na
czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadosv aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytworcow, a w szczegOlsoi:

- zabezpieczy transportowane ugdzenia przed nadmiernymi drganiami,
wstrzzsami oraz przesuwaniemnesivewngtrz tadowni, na czas transportu rigle
przewaonych uradzen zdemontowd& odpowiednio zabezpieazyi przewozt
oddzielnie czute przygdy pomiarowe, aparakrrejestrugca, przekaniki oraz
inng aparatuy mniej odporn na wstrasy i drgania.

- aparatuf i urzagdzenia ostrgnie zatadowywa i zdejmowa, nie naraajac
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtokdakczych, oston blaszanych,
zamkow itp.

Zaleca s} dostarczanie ugrdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska

montazowe bezpérednio przed monggm w celu uniknicia dodatkowego
transportu wewgtrznego. W czasie transportu i skladowaniaxde wszystkich
rodzajow kabli powinny by zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o
izolacji z tworzyw poprzez zakenie na oczyszczonej powioce kapturkow
termokurczliwych.
Osprzt elektryczny, oprawy @avietleniowe oraz elementy siace do montau
(uchwyty, montaowe kotki rozporowe itp.) przewozi w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie maleprzestrzega przepisow
obowigzujagcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasilanie i montaztagcza ZK1-1P i rozdzielnicy RS-Czechow.

Zgodnie z dokumentagj projektowy nalezy zabudowa w obudowach
termoutwardzalnych gtze kablowe ZK1-1P i rozdzielric RS-Czechow
sprefabrykowane zgodnie z rys. E-01, E-02. Rozdmel RS-Czechdéw naky
uziemi taczac ja z utazong w rowie kablowym, pod podsypk tasmg stalowg
ocynkowan 25x4 mm. Lin¢ kablowg uktad& pod drog w rurze osrednicy 110 mm
750N na gibokasci 1,1 m na 10 cm podsypce z piasku, a na pozaostatjcinku na
gtebokasci 0,8 m. Po ulgeniu kabla lub rury nakly nanig¢ 10 cm piasku, 15 cm
gruntu rodzimego i utgy¢ niebieslg folie ostrzegawez Co 20 cm naley zag:szcz#
zasypywany wykop. Przy wszystkich zigniach z istnigjcymi lub projektowanymi
instalacjami podziemnymi kabel tak nalgy prowadz¢é w rurze. W miejscach
zmiany kierunku trasy i co 10m nale przymocowd do kabla oznaczniki z
informacp o typie kabla, wigicielu, relacji, dacie utzenia.

5.2. Wykonanie éwietlenia zewgtrznego.

Zaprojektowane w dokumentacji projektowej linie lake wietlenia
zewretrznego nalgy wykona kablem YKY 3x4 mn ukfadajc go na gibokdci
0,8 m na 10 cm podsypce z piasku. Pazemiu kabla natey nanigé¢ 10 cm piasku
15 cm gruntu rodzimego i utg¢ niebiesly folie ostrzegawcz Co 20 cm nalbey
zagszcz& zasypywany wykop. Przy wszystkich Ziginiach z istnigicymi lub
projektowanymi instalacjami podziemnymi, w miejdcawprowadzé kabli do
stupéw naley ochroné kabel w rurze ochronnej. W miejscach zmiany ki&tun
trasy i co 10m nalg przymocowa do kabla oznaczniki z informagcp typie kabla,
wiascicielu, relacji, dacie uteenia. Projektowane stupyswietleniowe o wys. 3m
montow& na przeznaczonych dla nich fundamentach betonowy@prawy



oswietleniowe LED o parametrach wymienionych w dokutaeji projektowej
montowa& na trzpieniach stupow. Zaprojektowanysweetlacz przykeci¢ rowniez
do prefabrykowanego fundamentu.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jaki.

Kontrola jakadci wykonanych robdt dotyczy zgodsedh rozmieszczenia
wszystkich elementow instalacji elektrycznej z dwiemtacy projektowy. Ponadto
sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatGeh wiasciwosci oraz
urzadzen i zgodnd¢ sposobu ich monta ze zaleceniami producentow.

6.2. Zasilanie i montaziagcza ZK1-1P i rozdzielnicy RS-Czechdw.

Nalezy sprawdzt¢ prawidiowa¢ informacji zawartych w oznacznikach na kablu,
ochrore kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprawnwykonania
polaczen na. Naley sprawdzt solidng¢é wykonania instalacji uziemienia
rozdzielnicy RS-Czechdéw i prawidtowe jej oznakoveanPo zakaczeniu prac
zwigzanych z monteem instalacji elektrycznej nalg wykona pomiary linii
kablowych, badanie skuteczwd samoczynnego wytzenia zasilania w gniazdach
wtykowych oraz badanie wydznikow r&nicowopgdowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

6.3. Wykonanie éwietlenia zewgtrznego.

Nalezy sprawdzt¢ prawidiowa¢ informacji zawartych w oznacznikach na kablu,
ochrore kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprawnwykonania
polaczen w tabliczkach bezpiecznikowych. Sprawdzeniu poalegoprawnéc
dziatania zainstalowanych opraw. Po zakaeniu prac zwizanych z montaem
instalacji elektrycznej naky wykona pomiary linii kablowych oraz przewodow
zasilagcych w stupach avietleniowych zgodnie z obowzujacymi przepisami.

Pomiary elektryczne odbiorowe powinna wykénasoba posiadgga aktualne
uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sjgppmiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoradiad

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi keda podlegaty wykonane prace z zakresgtego w projekcie. Odbior
robét powinien by wykonany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie ondbio
koncowego nalgy sprawdzt¢ prawidtowac:

- polaczen przewodow,

- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- trwataéci zamocowania oprawswietleniowych,

- opiséw kabli,

- schematu ideowego wazlzu kablowym ZK1-1P i rozdzielnicy RS-Czechow
- zabezpieczenia kabli wchagzch do stupow swietleniowych

- uszczelnienia przepustow rurowych

Wykonawca na zakazenie rob6t zobowkzany jest przedstavii
- dwiadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektgurziepisami
- atesty lub certyfikatyaytych elementéw z adnotaadjdzie je wbudowano
- protokoty pomiaréw elektrycznych
- projekt z ewentualnymi zmianami

Wyniki pomiaréw powinny b§ zgodne z aktualnie obogaujacymi przepisami.



9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptatndgci beda wykonywane na podstawie obmiarusigorobét wykonanych wg
niniejszej ST i dokonaniu odbioréw technicznych ygkich elementéw robot.

10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE

— PN-90/E-01242 - Identyfikacja zaciskow i zakmen przewodow.

— PN-91/E-05009/46 - Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego.

- PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elekmyych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-91/E-05009/537 - Instalacje elektryczne wetach budowlanych. Aparatura
tgczeniowa i sterownicza. Qglizanie izolacyjne.

— PN-91/E-05009/443 - Instalacje elektryczne we&tach budowlanych. Ochrona
przed przepgiciami atmosferycznymi lukyé€zeniowymi.

— PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Stosowanigrodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogolnSrodki ochrony przed poganiem pgdem
elektrycznym.

— PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Oprawy swietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

— PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobo6r
i montaz wyposaenia elektrycznego. Obgialnag¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

— Rozporadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy.

- wzory protokotow kontroli i upowaien do przeprowadzania kontroli
(Dz. U. Nr 107 poz. 672).



