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                              Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

 

 

Dostosowanie obiektów baz danych BDOT500 i GESUT do zgodności z pojęciowym modelem 

danych oraz uzupełnienie bazy GESUT danymi pozyskanymi od gestorów sieci uzbrojenia 

terenu. 

 

  

Dostosowanie obiektów baz danych K1, BDOT500, GESUT i EGiB prowadzonych  

w systemie teleinformatycznym EWID2007 powiatu chojnickiego do zgodności  

z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, 

uzupełnienie bazy danych GESUT danymi pozyskanymi od poszczególnych podmiotów 

władających sieciami uzbrojenia terenu oraz wykonanie raportów rozbieżności  

z porównania wpisów w elektronicznej księdze wieczystej w działach I-O i II ksiąg 

wieczystych z odpowiadającymi im danymi w bazie EGiB. 

  

  

  

   

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Chojnice, 12.09.2024 r.  
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1. Podstawowe normy prawne i przepisy techniczne  

1.1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U z 2024 r. 

poz. 1151 z późn. zm.),  

1.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.  

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1374), 

1.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.  

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.  

z 2021 r. poz. 1385), 

1.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 219). 

  

Wykonawca prac zobowiązany jest do ich uwzględnienia oraz wykonania prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub przepisami je zmieniającymi, opublikowanymi na 30 

dni przed umownymi terminami odbioru poszczególnych etapów i części zamówienia.  

  

2. Cel opracowania  

2.1. ETAP I – wykonanie raportów rozbieżności z porównania wpisów w elektronicznej 

księdze wieczystej w działach I-O i II ksiąg wieczystych z odpowiadającymi im 

danymi w bazie EGiB ma na celu ocenę ilości występujących różnic, co umożliwi 

doprowadzenie do zgodności ww. danych w obu rejestrach 

2.2. ETAP II – dostosowanie obiektów baz danych K1, BDOT500, GESUT oraz EGiB 

w zakresie elementów trwale związanych z budynkami ma na celu doprowadzenie 

do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2.3. ETAP III – uzupełnienie bazy danych GESUT danymi pozyskanymi od poszczególnych 

podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, przygotowanie danych do 

przeprowadzenia uzgodnień branżowych oraz wprowadzenie w bazie GESUT zmian 

wynikających z uzgodnień. 

3. Ustalenia podstawowe  

3.1. Praca geodezyjna po podpisaniu Umowy podlega zarejestrowaniu przez Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Id pracy geodezyjnej 

Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy.  

3.2. Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia 

Dziennika Prac (dopuszczalna forma elektroniczna), w którym będą zapisywane 

wszystkie uzgodnienia ze Zleceniodawcą. Dopuszcza się elektroniczną formę 

uzgodnień w formie email.  

3.3. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 

harmonogram realizacji prac.  
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3.4. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu opracowanych 

materiałów i Dziennika Prac do kontroli na każdym etapie prac w dowolnym 

momencie ich trwania.  

3.5. W przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości co do sposobu ich 

przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących 

przepisach prawnych, Umowie i niniejszym OPZ, Wykonawca pracy zobowiązany 

jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami  

w Dzienniku Prac.  

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do 

kontaktów w sprawie realizacji zadania z Zamawiającym. Wszelkie wnioski, 

zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub pocztą 

elektroniczną. Materiały w postaci elektronicznej przekazywane będą pocztą 

elektroniczną, na serwer FTP Wykonawcy lub na nośnikach elektronicznych 

dostarczonych przez Wykonawcę. Serwer FTP powinien zapewniać szyfrowanie 

przesyłanych danych. 

3.7. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom nieupoważnionym haseł 

dostępu do serwera bądź plików otrzymanych od Zamawiającego.  

3.8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i ochrony 

otrzymanych od Zamawiającego danych i w razie niedopełnienia tego obowiązku 

ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. 

  

4. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest:  

4.1. ETAP I – wykonanie raportów rozbieżności z porównania wpisów w elektronicznej 

księdze wieczystej w działach I-O i II ksiąg wieczystych z odpowiadającymi im 

danymi w bazie EGiB. 

4.2. ETAP II –dostosowanie obiektów baz danych K1, BDOT500, GESUT oraz EGiB 

w zakresie elementów trwale związanych z budynkami ma na celu doprowadzenie 

do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

4.3. ETAP III – uzupełnienie bazy danych GESUT danymi pozyskanymi od poszczególnych 

podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, przygotowanie danych do 

przeprowadzenia uzgodnień branżowych oraz wprowadzenie w bazie GESUT zmian 

wynikających z uzgodnień ma na celu uzgodnienie z gestorami powstałej w etapie 

III inicjalnej bazy GESUT. 

  

5. Obszar objęty opracowaniem  

Obszar opracowania obejmuje cały powiat  

1. Województwo: pomorskie 
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2. Powiat: chojnicki 

3. Powierzchnia opracowania: 136 400 ha 

4. Ilość jednostek ewidencyjnych: 7 

5. Ilość obrębów ewidencyjnych: 78 

6. Ilość obiektów K1: 65 338 (stan na dzień 19.06.2024 r.) 

7. Ilość obiektów w bazie BDOT500: 1 084 299 (stan na dzień 19.06.2024 r.) 

8. Ilość obiektów w bazie GESUT: 631 812 (stan na dzień 19.06.2024 r.) 

9. Ilość KW w EGiB: 57 222 (stan na dzień 10.09.2024 r.) 

6. System, w którym prowadzone są bazy danych PZGiK. 

Mapa zasadnicza i ewidencyjna tworzona jest na podstawie baz danych powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie teleinformatycznym przeznaczonym 

do prowadzenia baz danych PZGiK oraz obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

System teleinformatyczny jaki funkcjonuje u Zamawiającego to EWID2007 firmy 

Geomatyka-Kraków s.c. z aplikacją zarządzającą TurboEWID w wersji 10. System ten jest 

zbudowany w architekturze dwuwarstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej 

bazie danych ORACLE. Baza danych tego systemu może być modyfikowana w trybie 

transakcyjnym za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID przy użyciu funkcji do 

modyfikacji jednostkowych za pomocą plików wymiany danych.  

W trakcie realizacji zamówienia wersja aplikacji TurboEWID może ulec zmianie. 

 

7. Źródła danych i metody ich pozyskania  

7.1. Danymi źródłowymi Powiatowej Bazy Danych PZGiK są prowadzone w systemie 

EWID2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c. obiekty bazy danych K1, BDOT500, GESUT  

i EGiB w zakresie obiektów trwale związanych z budynkami. 

7.2. Zbiory danych będą udostępnione w formacie GML, KCD i przekazane na nośniku 

zewnętrznym. Dane zostaną przekazane Wykonawcy w terminie 10 dni od daty 

podpisania umowy.  Ponadto Zleceniodawca przekaże Wykonawcy w ww. terminie 

dane pozyskane od gestorów sieci zgodnie z poniższą tabelą: 

Dane gestora Nazwa sieci Format 

pliku 

Energa-Operator S.A. 
Oddział w Koszalinie 

ul. Morska 10,  
75-950 Koszalin 

   elektroenergetyczna 

.dwg 

Energa-Operator S.A. 
Oddział w Gdańsku 

ul. Marynarki Polskiej 
130,  

80-557 Gdańsk 

   elektroenergetyczna 

.dwg 
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Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. 

Oddział Zakład 
Gazowniczy w Gdańsku,  

ul. Wałowa 41/43,  
80-858 Gdańsk 

     gazowa 

.shp 

 

SEC Chojnice Sp. z o.o.,  
ul. Zbożowa 4,  

70-653 Szczecin 
     ciepłownicza 

.dwg 

 

Po otrzymaniu wszystkich danych, Wykonawca w terminie 3 dni sprawdzi 

poprawność plików umożliwiającą realizację zamówienia oraz potwierdzi 

Zleceniodawcy ich poprawność i możliwość wykorzystania, za pomocą poczty 

elektronicznej.  

7.3. Księgi wieczyste prowadzone są przez wydział Sądu Rejonowego w Chojnicach 

(SL1C), Sądu Rejonowego w Człuchowie (SL1Z), Sądu Rejonowego w Kościerzynie 

(GD1E), Sąd Rejonowy w Tucholi (BY2T). 

7.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane GESUT przekazane od podmiotów 

władających sieciami uzbrojenia terenu, za których jakość, przydatność i postać 

Zamawiający nie odpowiada. 

7.5. Wykonawca po podpisaniu Umowy, zarejestrowaniu pracy geodezyjnej przez 

Zamawiającego otrzyma kopie danych przekazanych przez gestorów.  

 

8. Charakterystyka istniejących danych  

W bazie danych, na podstawie których tworzone są standardowe opracowania 

kartograficzne w postaci mapy zasadniczej, znajdują się obiekty K1, GESUT oraz 

BDOT500. Część obiektów nie posiada wszystkich obligatoryjnych wartości atrybutów 

oraz ich geometria i powiązania topologiczne nie są zgodne z obecnie obowiązującymi 

standardami.  

Obowiązującymi układami odniesienia są układy: PL-2000 strefa 6 oraz PL-EVRF2007-

NH.  

 



   6  

9. Zakres i sposób realizacji prac  

ETAP I – wykonanie raportów rozbieżności z porównania wpisów w elektronicznej 

księdze wieczystej w działach I-O i II ksiąg wieczystych z odpowiadającymi im 

danymi w bazie EGiB. 

9.1. Celem prac jest wykonanie raportów rozbieżności z porównania wpisów 

w elektronicznej księdze wieczystej w działach I-O i II ksiąg wieczystych 

z odpowiadającymi im danymi w bazie EGiB (na terenie całego powiatu). Powyższe 

zestawienie rozbieżności danych zawartych w dziale I i II KW i z danym w bazie EGiB, 

pozwolą na ocenę ilości występujących różnic, co umożliwi doprowadzenie do 

zgodności ww. danych w obu rejestrach. 

9.2. Wykonawca przebada wpisy w elektronicznej księdze wieczystej (dział I i II) oraz 

wykona raporty rozbieżności z porównania z odpowiadającymi im danymi w bazie 

opisowej EGiB. Zakres dotyczy wszystkich działek, budynków i lokali i nr KW na terenie 

całego powiatu chojnickiego. Formę raportów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Badaniu podlegają wszystkie aktualne numery KW zarejestrowane w Sądach a nie 

tylko te ujawnione w EGiB. 

9.3. Etap I nie może trwać dłużej niż 14 roboczych dni od otrzymania danych źródłowych 

od Zamawiającego. 

 

ETAP II – dostosowanie obiektów baz danych K1, BDOT500, GESUT oraz EGiB w zakresie 

elementów trwale związanych z budynkami do zgodności z pojęciowym modelem 

danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. 

9.4. Celem prac jest doprowadzenie do zgodności powiatowych baz danych K1, BDOT500, 

GESUT i EGiB w zakresie elementów trwale związanych z budynkami z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

9.5. Dostosowanie obiektów baz danych będzie wykonywane poprzez modyfikację 

i uzupełnianie atrybutów oraz geometrii, w szczególności stosując tryb i standardy 

tworzenia i aktualizacji powiatowych baz BDOT500 i GESUT. Elementy trwale związane 

z budynkiem należy przenieść z mapy zasadniczej na mapę ewidencyjną  

a w przypadku braku budynku w bazie EGiB połączyć relacją z budynkiem istniejącym 

na mapie zasadniczej. Zakres opracowania dotyczy całego powiatu chojnickiego. 

9.6. Zamawiający zwraca uwagę, że podczas wykonywania przez Wykonawcę prac, baza 

danych Zamawiającego będzie aktualizowana wpływającymi na bieżąco operatami. 

Zadaniem Wykonawcy jest załadowanie wyników prac z uwzględnieniem wszystkich 

zmian w bazie Zamawiającego. 

9.7 Wszelkie wątpliwości wynikłe w trakcie realizacji prac Wykonawca uzgadnia  

z Zamawiającym. 
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ETAP III – uzupełnienie bazy danych GESUT danymi pozyskanymi od poszczególnych 

podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, przygotowanie danych do 

przeprowadzenia uzgodnień branżowych oraz wprowadzenie w bazie GESUT zmian 

wynikających z uzgodnień. 

9.8. Celem prac jest uzgodnienie powiatowej inicjalnej bazy danych GESUT. Zakres 

opracowania dotyczy całego powiatu chojnickiego. 

9.9. Podmioty władające sieciami zostały zebrane na dzień aktualności danych OPZ, stąd 

należy się spodziewać, że w trakcie wykonywania prac wykaz podmiotów jak i danych 

je charakteryzujących może ulec zmianie. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby 

dane jakie zostaną przygotowane przez podmioty władające zostały przekazane 

w formie cyfrowej. Dlatego też od Wykonawcy oczekuje się, że dokona pełnego 

wykorzystania,  

a w razie potrzeby bezstratnego przetworzenia wszystkich otrzymanych danych 

branżowych, niezależnie od ich postaci, formy i formatu. 

9.10. Wykonawca zaktualizuje produkcyjną bazę danych wynikami danych pozyskanymi od 

branż z uwzględnieniem nowych zmian zaistniałych w bazie danych prowadzonej 

w sposób ciągły przez Zamawiającego. 

9.11. Po uzupełnieniu zbiorów danych GESUT w bazie powiatowej Wykonawca 

w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje zbiory danych dedykowane dla 

poszczególnych podmiotów władających sieciami, zgodnie z wytycznymi samych 

podmiotów, w postaciach i formach wnioskowanych przez Zamawiającego, przy 

czym Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania danych wyłącznie w ich 

cyfrowych postaciach. 

9.12. W przypadku uwag gestorów powstałych podczas uzgadniania bazy GESUT, 

Wykonawca ma za zadanie zaktualizowanie powiatowej bazy danych o te zmiany. 

 

10. Kontrola i odbiór prac  

10.1. Z przeprowadzonych prac dotyczących etapu II i III Wykonawca sporządzi 

dokumentację w formie operatu technicznego, który powinien zostać wykonany 

zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu o standardach.   

10.2. Operat techniczny powinien zawierać dokumentację powstałą w wyniku 

zgłoszonej pracy geodezyjnej, w szczególności:  

- sprawozdanie techniczne,  

- dziennik prac,  

- raporty i zestawiania wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

10.3. Do utworzonego operatu Wykonawca dołączy nośnik elektroniczny zawierający:  

- dane dotyczące etapu I 

- raporty i zestawiania wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia a z racji 

ich wielkości nieumieszczone w operacie. 
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- wynikowe pliki GML i KCD – osobno dla bazy BDOT500 i GESUT  

- raporty z walidacji wynikowych plików GML 

- pliki KCD z bazą GESUT z uzupełnionymi danymi od podmiotów władających 

sieciami uzbrojenia terenu,  

- zbiory danych dedykowane dla poszczególnych podmiotów władających 

sieciami  

10.4. Drugi negatywny protokół kontroli może być przyczyną wypowiedzenia Umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

10.5. Zamawiający uzna całość zamówienia za prawidłowo wykonane po pozytywnym 

odbiorze prac. Odbiorem objęte będą zarówno zmodyfikowana baza BDOT500, 

GESUT i EGiB wraz z operatem technicznym jak i zasilenie powiatowej bazy 

danych wraz z kontrolą zgodności danych ze schematem UML.  

10.6. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez 

obie Strony, doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  

 

11.Ustalenia dodatkowe  

11.1. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie 

z niniejszym OPZ, uwzględniając zalecenia Zamawiającego.  

11.2. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy, Zamawiający będzie 

prowadził bieżącą aktualizację bazy danych do momentu zablokowania obszarów 

w celu aktualizacji produkcyjnej bazy danych.  

11.3. Wykonawca zasili najpierw bazę danych testową (przygotowaną w swoim 

środowisku na podstawie plików opisanych w punkcie 7.2). Po weryfikacji przez 

Zamawiającego poprawności wykonania prac, Wykonawca zasili bazę danych 

produkcyjną. Czas blokady bazy produkcyjnej nastąpi w piątek od godz. 15.00 do 

poniedziałku do godz. 7.00. 

11.4. Zmiany technologii wprowadzone w toku wykonywania prac przez Wykonawcę 

muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego i wymagają formy pisemnej (wpisu 

do Dziennika Prac).  

11.5. Zmiana realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa jedynie w przypadku zmian 

w przepisach prawnych i technicznych na tyle ważnych, że zmieniających istotę 

zamówienia.  

11.6 Sprawy, które nie są uregulowane przepisami prawa oraz niniejszymi warunkami  

technicznymi należy uzgadniać z Zamawiającym. 

 


