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Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZ NA PYTANIA l WNIOSKI DO SIWZ

W związku z pytaniami Wykonawcy, wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna zgodnie z art. 38 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 oraz 2019 r. poz.53 i 730) Zamawiający udziela
odpowiedzi.

Pytania zostały wniesione po terminie, o którym mowa w art. 38 ust.l przywołanej ustawy

Pytanie 35 z 18.07.2019 r

l Zgodnie z pytaniem 4 z d 26.06.2019 dot

3. Brak projektu l przedmlaru dla odcinków przyłącza wodociągowego zawierającego hydranty - prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Instalacja hydrantowa zgodnie z projektem zagospodarować:a terenu

Oczekujemy przedstawienia kompletnego projektu przyłączy wodkan. PZT nie uwzględnia podstawowych
składowych projektu jak średnice, rodzaje przewodów, a przede wszystkim głębokości niezbędnych wykopów, które
stanowią największy koszt prac. PZI' nie jest projektem branży sanitarnej.

Odpowiedź: Zakres dotyczy budowy 130 mb rurociągu PE dz. 90 wraz z kształtkami.
w istniejącą sieć. Zagłębienie przewodów poniżej strefy przemarzania gruntu q. 1,6 m.

2 hydrantów i włączeń

2 W dalszym ciągu oczekujemy przedstawienia kompletnych projektów uwzględniających wymagane przekładki

4. Brak przedmlaru oraz projektu uwzględniającego wymagane paekładki, demontaże istniejącej InfrastruktuW podziemnej,
przyłączy wraz z uzgodnieniami dokumentach - prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Uzgodnienia zostały uzupełnione. Kolizje występują w miejscu budynku istniejącego, który
będzie rozebrany w ramach ll etapu.

Zamawiający uzupełnił jedynie warunki techniczne, nle uzgodnienia projektów z gestorami sieci. Zamawiający
w dalszym ciągu nie przedstawił projektów wymaganych przekładek jak również przyłączy tymczasowych, które tak
samo podlegają pod procedurę ubiegania się o warunki techniczne, a następnie uzgodnienia.

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego wykonanie przyłączy do nowego budynku będzie możliwe dopiero
po wyburzeniu starego. A zatem nie będzie możliwy odbiór etapu pierwszego przed wykonaniem prac związanych
z przyłączami. Prowadzi to również do sytuacji w której Generalnemu Wykonawcy w żaden sposób nie będzie
opłacalne wykonanie prac przed terminem.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację
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3 Zgodnie z odpowiedzią z dnia 26.06.2019 dot

5. Brak rozwfni# instalacji hydrantowej. wodnej. kanalizacyjnej, podposadzkowej. wentWacji i klimatyzacji - prosimy
o uzupełnienie

Odpowiedź; Rozwinięcia stanowią dokumentację wykonawczą. Wyceny należy dokonać na podstawie
materiałów przetargowych.

Ponawiamy prośbę. Przedstawiona dokumentacja ma status dokumentacji wykonawczej. Rozwinięcia stanowią
podstawę rzetelnej wyceny oraz przedmiaru. Wykonawca nie jest w stanie określić odcinków pionowych oraz średnic
rur, ewentualnej armatury znajdującej się na pionach posiadając jedynie wybrakowane rzuty instalacji. Materiały
przetargowe są wykonane w sposób tendencyjny, a dokumentacja jest nie pełna, nie doprojektowana. Prosimy o
przedstawienie rozwinięć.

Odpowiedź: Dla instalacji klimatyzacji należy przyjąć do wyceny 110 m rurociągów miedzianych 6.35 1 110 m 9.52
stosowanych do celów chłodniczych, bez szwu, odtlenione odtłuszczone. Łączenie poprzez lutowanie twarde.
Izolacja z kauczuku syntetycznego o grubości nie mniej niż 13mm. Otuliny prowadzone na zewnętrz budynku muszą
być wyposażone w systemowa powłokę aluminiową.
Kanalizacja podposadzkowa - Rurę PVC-U SDR 34 należy układać 10 cm poniżej płyty fundamentowej idąc ze
spadkiem 1,5 %. Wyjścia z budynku poniżej strefy przemarzania q. 1,40 m.

Piony kanalizacji sanitarnej zostały ujęte w przedmiarze tak jak i inne średnice rur. - Przedmiar stanowi podstawę
wyceny. Podobnie jak instalacja hydrantowa oraz wodociągowa - Przedmiar stanowi podstawę wyceny.

4 Zgodnie z odpowiedzią z dnia 26.06.2019 dot

9. Brak projektu instalacji klimatyzacji serwerownł - prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu.

Ponawiamy prośbę. W uzupełnieniu nie znajdują się pliki dotyczące instalacji klimatyzacji. Na rzucie wentylacji
zaznaczone został schematycznie klimatyzator bez doprowadzeni przewodów freonowych. brak jest tras, średnic,
izolacji. tras odprowadzenia skroplin oraz rozwinięć zawierających odcinki pionowe instalacji. Brak jest informacji o
średnicy i grubości osłony z blachy na zewnątrz oraz przejściach ppoz. Prosimy o uzupełnienie projektu klimatyzacji.

Odpowiedź: Dla instalacji klimatyzacji należy przyjąć do wyceny 110 m rurociągów miedzianych 6.35 i 110 m 9.52
stosowanych do celów chłodniczych, bez szwu, odtlenione odtłuszczone. Łączenie poprzez lutowanie twarde.
Izolacja z kauczuku syntetycznego o grubości nie mniej niż 13mm. Otuliny prowadzone na zewnatrz budynku muszą
być wyposażone w systemowa powłokę aluminiową.
Odprowadzenie skroplin rurą PVC, łączenie z kanalizację poprzez syfon z lejkiem do skroplin DN32. Przyjąć do
wyceny 9m.

5. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 26.06.2019 dot

13. Prosimy o udostępnienie karty doborowej central wentylacyjnych wraz z parametrami

Qdpowledź:
branżowym

Parametry centrali wentylacyjnej wystarczające do wyceny zostały zawarte
Karta doborowa dotyczy konkretnego dostawcy, więc zamawiający nle publikuje

w projekcie

Ponawiamy prośbę. Wykonawca jest świadom powyższego i miał na celu prośbę o przedstawienie jedynie
parametrów z powyższej karty. Nie nazwy dostawcy.

Odpowiedź: Kar-W katalogowe w załączniku.

6. Zgodnie z odpowiedzią 7 z dnia 02.07.2019 dot

Pvtanie 7 z 02.07.2019 r

Szanowni Państwo, prosimy o uzupełnienie

2. Rzutów sled kanalizacji zewnętrznej l wady,

Odpowiedź: Pi'zyłącza będą wykonywane tylko w rejonie dzIałkI jako przedłużenie istniejących obecnie
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
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Prosimy o odpowiedź na pytanie zgodnie z jego treścią. PZT nie stanowi projektu branży sanitarnej

Odpowiedź: Plan sytuacyjny w załączniku

7. Zgodnie z odpowiedzią 9 z 2.07.2019 dot

Prosimy o przedstawienie rzutu przyłącza
wodoctągowego wraz ze wskazaniem lokalizacji
hydrantów zewnętrznych które należy wykonać .
W załączonej dokumentacji jest projekt opisany ''rzut
Instalacji zewnętrznej wody' natomiast Jest to profil:

02.07.2019 Instalacja
wody

W nazwie rysunku powinno być
,Profil instalacji zewnętrzne

wody" zamiast rzut

Prosimy o odpowiedź na pytanie zgodnie z jego treścią. Pytanie dotyczy przedstawienia projektu
wod kan .

rzutu przyłączy

Odpowiedź: Plan sytuacyjny w załączniku

8. Zgodnie z pytaniem 9 z 2.07.2019 dot

6
02.07.2019 t:;Ęlill:azji l kanamy ol przedsmwienie rzutu przyłącza instalacji

Przebieg zewnętrznej kanallzacjf
sanitarnej pokazano na zblarczym

PZT

Ponawiamy prośbę o udostępnienie rzutu przyłączy wodkan zawierającego wszelkie uzgodnienia wraz
z przekładkami i przyłączami tymczasowymi. PZT nie stanowi projektu branży sanitarnej i podstawy do wyceny
w/w

Odpowiedź: Plan sytuacyjny w załączniku

9. Ponawiamy prośbę o przedstawienie kompletnego projektu centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
wraz z rozwinlęciami.

8 iańińBji8ai8iiSli;i;i;ijF
";

]

Udostępniono w uzupdnieniu

Obecny projekt nie wskazuje rodzaju grzejników oraz nie istnieją doprowadzenia przewodów do części z nich,
ponadto brak jest średnic przewodów. Projekt rozmija się z przedmiarem Zamawiającego.

Prosimy o przedstawienie projektu, na podstawie którego będzie możliwe sporządzenie przedmiaru
sporządzony przez Zamawiającego zakłada około 100 grzejników, projekt około 300.

Przedmiar

Jeden z wielu przykładów braku doprowadzonej instalacji oraz wielkości grzejników
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Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 4 opisu proj. wykonawczego: Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny
należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacja oraz nieujęte, a konieczne według
Oferenta do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. Rysunki i część
opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej,
a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane,
jakby były ujęte w obu.

10. Zgodnie z odpowiedzią z 2.07.2019r dot

14 02.07.2019 instalacja l Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji w
wentylacji l projekcie wentylacji - przekroje kanałów oraz rzędne,

informacje dla potrzeb wyceny są
zawarte w projekcie i

.przedmtarach br. SaQjlaEBęi.

Projekt nie zawiera przekrojów kanałów oraz rzędnych

7
a16

Prosimy zatem o potwierdzenie. że przedmiar stanowi podstawę wyceny

Odpowiedź: Ilości i parametry określone w przedmiarach stanowią podstawę wyceny

11. Zgodnie z odpowiedzią z 2.07.2019r dot

Rozwinięcia nle są konieczne do
wyceny prac. Wycenę należy
wykonać na podstawie rzutów
oraz przedmiarów. Wszystkie
elernenly zostajŁ@rvlZgW.ang

17 02 .07. 201 9 instalacja
kanalizacji

Prosimy o przestawienie rozwinięć instalacji
kanalizacji oraz wody

Ponawiamy prośbę. Wykonawca określa, które elementy są mu niezbędne do wykonania prawidłowej
oferty. Przedstawiona dokumentacja w postaci rzutów jest nie kompletna, nie doprojektowana.
o potwierdzenie. że przedmiar ma stanowić podstawę wyceny

rzetelnej
Prosimy

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 4 opisu proj. wykonawczego: Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny
należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane. objęte specyfikacja oraz nieujęte. a konieczne według
Oferenta do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. Rysunki i część
opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej,
a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane.
jakby były ujęte w obu.
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12. Zgodnie z odpowiedzią z 2.07.2019 dot

20 02.07.2019 Instalacja
hydrantowa

Prosimy Q potwierdzenie. że na instalacji hydrantowej
nle będzie wykonywarla Izolacja

należy wykonać izolację w celu
zapobiegania wykraplanla pary

wodnej na Instalacji

Prosimy o podanie grubości izolacji. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja nie posiada zatem kabla grzewczego
Jeżeli tak to jakiej mocy.

Odpowiedź: Izolację należy wykonać wg str. ll opisu - 5.4. lzolowanie przewodów. Instalacja nie wymaga kabla
grzejnego.

13. Zgodnie z odpowiedzią z 2.07.2019 dot

24 02.07.2019 Instalacja
kanalizacji

Prosimy o uszczegółowianie na jakich odcinkach
poziomyct) należy zastosować z rur PVC-U SDR34
opis str IS "Poziome elementy kanalizacji sanitarnej
Wl8g1l@Ś zluŁ.PVC:lZ.gDR34 Ze.ŚęlgrlBą illg:l

tzw. podposadzkówka - w
gruncie

Prosimy o przedstawienie rozwinięcia kanalizacji pod posadzkowej z zaznaczeniem płyty fundamentowej.
Powyższe stanowi podstawę do prawidłowej wyceny instalacji gdzie największy koszt stanowi przygotowanie i praca
w wykopie

Odpowiedź: Rurę PVC-U SDR 34 należy układać 10 cm poniżej płyty fundamentowej idąc ze spadkiem 1,5 %
Wyjścia z budynku poniżej strefy przemarzania tl. 1,40 m.

14. Zgodnie z odpowiedzią z 2.07.2019 dot

Prosimy a specyfikacja oraz o informację i wytyczne
montażu dla blatega montażu w toaletach i
umywalniach przedszkolnych i szkolny(h. Brak takich
informacji w projekcie!

36 02.07.2019 Biały montaż w tym budynku nie przewiduje
słę przedszkola

Prosimy o odpowiedź zgodnie z treścią pytanial To projektant nazwał pomieszczenia umywalniami przedszkolnymi
i na to powołuje się Wykonawca odczytując projekt.

Odpowiedź: Montaż wykonać zgodnie ze schematem wykonania podejść dla przyborów sanitarnych znajdującym
się na rys S-PW-ll.

15. Zgodnie z odpowiedzią z 2.07.2019 dot

Czy wykonanie Przyłączy wraz z Sieciami jest w
zakresie Generalnego Wykonawcy czy też Gestorów
9ecl takich jak : Veolia energia Warszawa S.A., ,
MPWiK S.A., Innogy?

Pnyłącza do budynku należy
prowadzić do budynku z
Istniejących przyłączy na

podstawie wydanych warunków

39 02.07.2019
SIecI l

przyłącza

Warunki techniczne nie stanowią podstawy do wykonywania prac, lecz uzgodniony projekt.
Prosimy o przedstawienie uzgodnionej kompletnej dokumentacji przyłączy wodkan wraz z przekładkami
i przyłączami tymczasowymi

Odpowiedź: Zakres dotyczy budowy 130 mb rurociągu PE dz. 90 wraz z kształtkami. 2 hydrantów i włączeń
w istniejące siec. Zagłębienie przewodów poniżej strefy przemarzania gruntu tj. 1,6 m.

16. Zgodnie z pytaniem

Pvtanio tO z 03.07.201g r

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dot. postępowania przetargowego

l Prosimy o udostępnlenłe spisu dokumentacji projektowej OQZ wszystkich przedmiarów robót

Qdpowledź: Spis zawartości opracowania znajduje się
udostępniono w uzupełnieniu w wersji edytowalnej i pdf.

w dokumentacji projektowej. Pozostałe pliki

ZP.272.16.2019 Strona 5 z 14



oraz 28 z 12.07.2019

3. Prosimy o uzupełnienie spisu rysunków dot. branży sanitarnej

Odpowiedź: Zamawiający nio posiada spisu rysunków.

prosimy o zdecydowanie się i udzielanie spójnych odpowiedzi.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację.

17. Zgodnie z odpowiedzią nr ll z 3.07.2019 dot:

1 0. Prosimy o zrewldowanie współczynnika przewodzenia ciepła izolacji. Projekt wskazuje l.ambda= 0,038EWymK] } zastosowanie
pianki polietylenowej tymczasem współczynnik dla pianek palietylenowych wynosi lambda = 0,040EW/mk]

Ddpowledź: Należy zastosować pianką polfetylenową.

Prosimy o wprowadzenie zmian w opisie instalacji wodociągowej. w obecnej formie przedmiot zamówienia nie jest
możliwy do wykonania ze względu na niezgodność parametrów

Odpowiedź: Izolację wykonać z pianki polietylenowej lambda 0,040 W/mk

18. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 3.07.2019:

12. Prosimy o podanie średnie przewodów oraz armatury znajdującej slę na przewodach zasilających i powrotnych do central

Odpawledź: wg ptzedmiaru br. sanitamej.

W przedmiarze jak również dokumentacji brakuje średnic

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar stanowi podstawę wyceny

Odpowiedź:

Centrala CNWI zasilanie i powrót rurociąg DN20. Zawór odcinający 4szt.
trójdrogowy l szt. DN20, zawór równoważący z kryzą pomiarowe l szt. DN20

Centrala CNW2 zasilanie i powrót rurociąg DN40. Zawór odcinający 4szt.
trójdrogowy l szt. DN40, zawór równoważący z kryzą pomiarową l szt. DN40

Centrala CNW3 zasilanie i powrót rurociąg DN32. Zawór odcinający 4szt.
trójdrogowy l szt. DN32, zawór równoważący z kryzą pomiarowe l szt. DN32

Centrala CNW4 zasilanie i powrót rurociąg DN32.Zawór odcinający 4szt.
trójdrogowy l szt. DN32, zawór równoważący z kryzą pomiarowe l szt. DN32

DN20,pompa l szt DN20, zawór

DN40,pompa l szt DN40, zawór

DN32,pompa l szt DN32, zawór

DN32,pompa l szt DN32, zawór
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Centrala CNW5 zasilanie i powrót rurociąg DN20. Zawór odcinający 4szt.
trójdrogowy l szt. DN20, zawór równoważący z kryzą pomiarowe l szt. DN20

DN20,pompa l szt DN20, zawór

19. Zgodnie z odpowiedzią z 11.07.2019 dot:

ł. Przekazana dokumentacja przetargowa nle zawiera projektów sieci i przyłączy wod-kan . Czy sieci i przyłącza wod.kan
są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej

Odpowiedź: Profile na rysunkach 19,20,21. Układ rurociągów na Planie Zagospodarowania Terenu

Profile na rysunkach 19,20,21 nie stanowią kompletnej dokumentacji dot. przyłączy wodkan. Brakuje odcinków
zawierających hydranty. Brak jest projektu przekładek i przyłączy tymczasowych. PZT nie stanowi projektu branży
sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zakres dotyczy budowy 130 mb rurociągu PE dz. 90 wraz z ksztakkami. 2 hydrantów
w istniejące sieci. Zagłębienie przewodów poniżej strefy przemarzania gruntu tj. 1,6 m.

włączeń

20. Zgodnie z odpowiedzią 24 z 11.07.2019 dot

41 Prosimy o v\wyjaśnienie statusu instalacji i slecł gazowej. Czy do niektórych pracowni jest wymagana instalacja wewnętrzna
gazu? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o wewnętrzną instalację gazową i przyłącze gazu wraz ze
stosownymi warunkami przyłączeniowyml. Jeśli nle, prosimy o wyjaśnienie czy Istniejące przyłącze gazowe będzie nadal
wykorzystywane iw jakim zakresie. czy też będzie podlegać likwidacji.

Odpowiedź: Nie będzie wykorzystywane, podlega likwidacji

Prosimy o przedstawienie dokumentacji dotyczącej likwidaqi przyłącza gazowego wraz z uzgodnieniem gestora

Odpowiedź: Trasa instalacji zewnętrznej gazu do likwidacji jest przedstawiona na planie sytuacyjnym.
Do wyceny należy przyjąć demontaż rurociągu o średnicy 40mm w ilości 83,80 m oraz rurociągu o średnicy 25mm
w ilości 18,43m. Zagłębienie przewodu 1,00m.

21. Zgodnie z odpowiedzią z 11.07.2019 dot

45. Oferent zwraca uwagę, że zgodnie z rysunkiem pzr-pw.ZI projektowane przyłącze ciepłownicze oraz przyłącze wody jest
w kolizji z istniejącym budynkiem. W związku z powyższym prosimy o rozwiązanie wskazanej kolizji. Aktualny przebieg
projektowanych przyłączy uniemożliwia ictl wykonanie, a tym samym dokoflanie odbiorów urziglowych budynku budowarlego
w l etapie prac.

Odpowiedź: Wskazany przebieg nie musi oznaczać wystąpienia kolizji. Przy wykonaniu całego zakresu robót
(umożliwiających uruchomienie nowego obiektu) poza w/w przyłączami i pozostawienie ich do wykonania

na okres wakacyjny, możliwe będzie w 2 miesiące wyburzeniu tej części Istniejącego budynku, wykonanie
przyłączy i uruchomienie obiektu projektowanego przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zaznaczamy, że
wyburzenie całego istniejącego budynku l tak wchadzl w zakres etapu 1, w którym to zaplanowano wykonanie
w/w przyłączy, Jeśli Wykonawca nle przewiduje takiego scenariusza, należy przewidzieć wykonanie
przyłączy tymczasowych .

Prosimy o przeredagowanie odpowiedzi w sposób zgodny z zasadami składni języka polskiego

Odpowiedź: Stworzenie harmonogramu robót umożliwiającego
i bezkolizyjne wykonanie przyłączy należy do obowiązków Wykonawcy.

wyburzenie istniejącego obiektu

22. Zgodnie z odpowiedzią z 11.07.2019 dot

}6 Oferent prosi o potwierdzenie, że w trakcie realizacji nłe będzie potrzeby wykonywania tymczasowych sieci obsługujących
istniejący budynek w trakcie trwania budowy. Z przekazanej dokumentacji przetargowej nie jest możliwe ustalenie
ewentualnych kolizji Istniejących sieci z nowo projektowanym btldynkiem oraz sieciami. Jeżeli takie sieci są konieczne prosimy
o wskazanie ich lokalizacji oraz zakresu. Ewentualnie oferent prosi o przekazanie mapy do celów projektowych w formacie
dwg łub dxf oraz pozostałej dokumentacji przetargowej również w formaqe dwg lub d#l w celu weryfikacji ewentualnych

olizjl

Odpowiedź: Qblekt Istniejący do rozpoczęcia jego rozbiórki będzie mógł funkcjonować bez przeszkód po
wykonaniu tymczasowego obejścia kanalizaqi sanitarnej i deszczoweJ. Zapewnienie energII l wody na placu
budowy Jest po stronie Wykonawcy.
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W obecnym stanie w kolizji z nowym budynkiem są przyłącza, które zasilają działający obiekt i należy zachować ich
ciągłość działania. Prosimy o przedstawienie dokumentacji dotyczącej przekładek i tymczasowych przyłączy wodkan
wraz z uzgodnieniem u gestora sieci.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację

23. Zgodnie z odpowiedzią z 11.07.2019 dot:
q7, Z godnie z opisem technicznym p. S.3 na stronie lO

bedzie w DQicDIDQśclowvch podglZęWącZBgb.Wpd)!.ZBSIDD)[g11.iBJ29nQCą.pgQ]Q..ęlgplg. pg]s!!elaeZwQdeJ Z dalszej częśd
opisu wynika, że w okresie letnim będzie to układ autonomiczny natomiast w zimie wsporiiagany przy pomocy węzła
cieplnego. Prosimy o wyjaśnienie. czy maszynownia pomp ciepla jest w zakresie oferty. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie
dokumentami o zakres maszynownl pomp ciepła.

Odpowiedź: Tak. pompa ciepła jest w zakresie. Specyfikacja: pompa ciepła powietrze-woda, zasobnlk
buforowy 2001 + zasobnik cwu 500 1, moc 33kW, wymiary 1065 mm x 1855 mm x 775 mm (czer. wys. głąb)
szła k: lU

Prosimy o uporządkowanie projektu. W żadnym rzucie przesłanej dokumentacji nie występuje pompa ciepła
oprócz opisu. Dodatkowo przedmiar robót wskazuje pozycje

3031 KNR 0-35
Ó.21012105

analogia

:e wody użytkowej, stojące.montowane przy pomocyjkpl.ve

gotowych zestawów przyłączeniowych 500 L

2.000

Prosimy o zrewidowanie lub uzupełnienie dokumentacji w sposób projektowe. Opis nie jest podstawą do wykonania
rzetelnej wyceny.
Odpowiedź: Zgodnie z pktem 4 opisu PW:
.Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane.
objęte specyfikacja oraz nieujęte, a konieczne według Oferenta do prawidłowego wykonania instalacji oraz
prawidłowego funkcjonowania obiektu. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie
uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej. a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane, jakby były ujęte w obu.

24. Zgodnie z odpowiedzią 28 z 12.07.2019 dot

Z Dotyczy klimatyzacji pom. archiwum i serwerownl: Zgodnie z opisem technicznym branża sanłtarna str. 40: Knh)ałyzaM/y
!cenne zaprojektowano w pomieszczeniu serwcrowni oraz pomieszczeniu archiwum. Agregaty wspólpracu)ące zjednlostkami
wewnęfanym/ c/m&k /7a dachu óliÓmłu,; natomiast zgodnie z 'przedmiar etap I' poz. 142 1 243 d.1.7 należy wycenić
cztery klimatyzatory ścienne l Jedną jednostkę zewnętrzną n agregat . W związku z rozbleżnoścłam}, pRosImy o wlaśnienie.
jakie i ile urządzeią należy wycenić.

Odpowiedź: Odpowiedź: Przedmlar l rzuty są prawidłowe, na rys. widnieją po dwa klimatyzatory
na pomieszczenie. Jeden agregat na dachu.

Prosimy o wskazanie gdzie na poniższych rzutach znajdują się po dwie jednostki w jednym pomieszczeniu

Pomieszczenie l Pomieszczenie 2

ZP.272.16.2019 Strona 8 z 14



Odpowiedź: Proszę o sprawdzenie pliku w formacie dwg gdzie jest to bardziej widoczne
w wycenie po dwa klimatyzatory na pomieszczenie.

Proszę uwzględnić

25. Zgodnie z odpowiedzią 30 z 12.07.2019 dot

4. Prosimy o projekt wraz z uzgodnieniami gestora uwzględniającym postępowanie z istniejącymi przyłączamł gazowymi
znajdującymi się w istniejącym budynku szkoły

Odpowiedź: Likwidacja przyłącza gazowego po stronie Użytkownika- wypowiedzenie umowy. Brak instalacji
gazowej w projektowanym budynku.

Ponawiamy prośbę o udostępnienie dokumentacji. Wypowiedzenie umowy nie jest równoważne z likwidacją
przyłącza. Należy wykonać projekt uwzględniający jego likwidację oraz uzgodnić z gestorem sieci, który
przeprowadzi kontrolowane spuszczenie gazu z instalacji i skrzynek redukcyjno pomiarowych. Przedstawiona
dokumentacja nie wskazuje głębokości przewodów oraz tras istniejącego przyłącza gazu.

Odpowiedź: Trasa instalacji zewnętrznej gazu do likwidacji jest przedstawiona na planie sytuacyjnym

Do wyceny należy przyjąć demontaż rurociągu o średnicy 40mm w ilości 83,80 m oraz rurociągu o średnicy 25mm
w ilości 18.43m. Zagłębienie przewodu 1,00m.

26 Nawiązując do odpowiedzi na pytanie 21 z l0.07.2019. o treści: ,,Prosimy o podanie lokalizacji paneli ściennych
akustycznych 2 plyt 40 mm, ujętych w poz. 37 etapu l i 27 etapu ll.
Odpowiedź: lokalizacje zostaną podane na etapie wykonawstwa. Wyceny należy dokonać na podstawie opisu
projektu branży architektonicznej oraz przedmiaru. W opisie Architektury oraz SST jest opis 3 różnych paneli
akustycznych ściennych, natomiast w przedmiarze jest tylko jedna pozycja z ilością paneli. Prosimy podać ilości
każdego rodzaju paneli, ponieważ ceny znacznie odbiegają od siebie. Na rysunkach oraz w zestawieniu
pomieszczeń nie ma informacji potrzebnych do weryfikacji ilości.

Odpowiedź: W opisie projektu wykonawczego br. Architektury str. 54-69 zawarte są wymiary i ilości
poszczególnych rodzajów paneli ściennych dla wszystkich pomieszczeń, w których są projektowane. Opis zawiera
także wytyczne montażowy. Przedmiar faktycznie błędnie uwzględnia jeden rodzaj paneli. Różnice
w cenie zachodzą pomiędzy panelami na ścianach sali sportowej a pozostałymi dwoma rodzajami paneli.
Technologicznie same panele poza salą sportową są identyczne, a różnice w sposobie montażu nie wpływają
znacząco na cenę. Stąd do wyceny należy przyjąć następujący podział ilościowo paneli ściennych: Panele ścienne
typ 1, 2: 403,94 m2 Panele ścienne w sali sportowej: 154.30 m2

27 Proszę o informację czy element oznaczony na poniższym rysunku podlega wycenie. Jeżeli tak. proszę podać
specyfikacje elementu oraz ilości. W przedmiarach, opisie oraz Sg', nie ma żadnych informacji odnoszących
się do podobnych balustrad.

Odpowiedź: Podlega wycenie. Element to balustrada całoszklana składająca się z systemowych, punktowych
wsporników mocujących ze stali nierdzewnej (po. 6 szt. na tafle) oraz tafli ze szkła bezpiecznego 6.6,4 ESG VSG
(w kolorze bezbarwnym) o wymiarach 100x250 cm. Ilość kompletów: 4
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28 Prosimy o informację co oznaczają linie zaznaczone na przekroju poniżej. Czy jest to konstrukcja wsporcza do
attyki?

Odpowiedź: Zgodnie z rzutem dachu jest to wierzch ściany attykowej (obróbka blacharska) okalającej dach
sali sportowej.

29 Dotyczy Odpowiedzi na Pytanie 13 z 04.07.2019r., punkt 58 prosimy o dokładne wskazanie lokalizacji
uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji o zestawienie stali profilowej podkonstrukcji pod centrale oraz inne
urządzenia na dachu.

Odpowiedź: Zaktualizowany przedmiar br. Konstrukcyjnej pozycje 56-60

30 Zgodnie z punktem 5.1 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w okresie
ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej min. 2 roboty budowlane polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej, które
uzyskały pozwolenie na użytkowanie o wartości min. 25 mln brutto (każda). Prosimy o zmianę warunków
udziału w postępowaniu i wydłużenie okresu wykazania się doświadczeniem z ostatnich lO lat lub/i możliwością
przedstawienia robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie lub modernizacji obiektów
użyteczności publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu

nie 36 z 19.07.2019 r

l z uwagi na fakt, iż w ofercie należy podać oddzielne kwoty dla etapu l i etapu 11, prosimy o jednoznaczny
podział robót na te etapy. Dotyczy to zwłaszcza robót zewnętrznych. zagospodarowania terenu i dróg.
Prosimy o podział tego zakresu, tak jak to jest przedstawione dla branży konstrukcyjnej i architektury.
Ponadto prosimy o wskazanie w którym etapie ostatecznie ma znaleźć się rozbiórka istniejącego budynku. Brak
tego zakresu w przedmiarach robót.

Z udzielonych przez Państwa odpowiedzi wynika, iż ma to być realizowane w etapie l (odp. 45, pyt. 24
z 11.07.2019 r. oraz odp. 2 pyt. 30 z 12.07.2019 r.), jednak jest to niezgodnie z zapisami SIWZ pkt. 2.3.
Prosimy o jednoznaczny podział wszystkich prac, w tym drogowych oraz określenie w którym etapie ma znaleźć
się rozbiórka, tak aby było to zgodnie z zapisami SIWZ

Odpowiedź:
1) Etap l
a) budowa budynku głównego wraz z wyposażeniem,
b) budowa części zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym

użytkowanie,
c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

2) Etap ll
a) rozebranie starego budynku ośrodka,
b) budowa budynku internatu wraz z wyposażeniem,
c) wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych,
d) budowa placu zabaw,

e) budowa boiska wielofunkcyjnego,
f) wykonanie terenów zielonych i małej architektury,
g) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

do uzyskania pozwolenia na

przeniesienie placówki.
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2 Ponadto z uwagi na bardzo dużą ilość odpowiedzi na pytania oraz konieczność ich przeanalizowania,
wprowadzania do VWceny informaqi w nich zawartych, pozyskanie dodatkowych ofert od dostawców czy
podwykonawców, uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 9.08.2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert. Informacja w odrębnym piśmie

Pytanie 37 z 19.07.2019 r

W związku z występującymi rozbieżnościami, prosimy o uzupełnienie informacji jaka ma być nawierzchnia boiska
wielofunkcyjnego (sportowa - poliuretanowa czy ze sztucznej trawy)? Jaka nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw
(wysokość upadkowa urządzeń)? Czy zgodnie z opisem i przedmiarem taka sama jak na bieżni(poliuretanowa
sportowa - nie ona spełnia norm bezpieczeństwa dla placów zabaw)?

Odpowiedź: Nawierzchnia boiska zgodnie z branżą drogową - sztuczna trawa
wykonana nawierzchnia bezpieczna dla wysokości upadku wynoszącej do 210 cm.

Na placu zabaw powinna być

Pytanie 38 z 19.07.2019 r

l.P.
Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna
ZP.272 .16 .2019

Informujemy, że (przesłana w odpowiedziach)
dokumentacja na centralne ogrzewanie oraz ciepło
technologiczne jest niekompletna tzn. nie zawiera
podstawowych informacji.
Projekt nie zawiera średnic rurociągów, opisów
grzejników, rozwinięć które wskazywałyby jaka
armatura jest wymagana .
Projekt również nie przewiduję rurociągów do części
grzejników oraz grzejników i rurociągów w część
pomieszczeń w których wg WT ogrzewanie jest
wymagane

Odpowiedź

Za kompletne opracowanie stanowiące
podstawę wyceny należy przyjąć
wszystko co zostało narysowane,
opisane, objęte specyfikacja oraz
nieujęte, a konieczne według Oferenta
do prawidłowego wykonania instalacji
oraz prawidłowego funkcjonowania
obiektu. Za kompletne opracowanie
stanowiące podstawę wyceny należy
przyjąć wszystko co zostało
narysowane, opisane, objęte
specyfikacja oraz nieujęte. a konieczne
według Oferenta do prawidłowego
wykonania Instalacji oraz
prawidłowego funkcjonowania obiektu.

l instalacje
sanitarne

Prosimy o uzupełnienie projektu o
wymagane grzejniki

- wymagane rurociągi
wielkości grzejników
średnice rurociągów

maqane zawór nl). poda)ionowe
Jeśli zamawiający nie będzie uzupełniał dokumentacji
to prosimy o instrukcję jak wykonać przedmiar bez
projektu

2 instalacje
sanitarne

Szacowanie tego za kresu robót
metodą wskaźnikową.

Jeśli zamawiający nie udzieli informacji o instrukcji
wykonania przedmiaru bez projektu to czy możemy
nie wyceniać tego zakresu i przyjąć, że będą to prace
dodatkowe wycenione po uzyskaniu uzupełnionego
projektu

3
Instalacje
sanitarne

Przy sporządzaniu oferty należy
wycenić wszystkie niezbędne roboty w
celu zrealizowania przedmiotu umowy.

Pytanie 39 z 22.07.2019 r

l W związku z brakiem regulacji we wzorze Umowy oraz w SIZW okresu gwarancji dla dostarczonych przez
Wykonawcę urządzeń (uregulowano jedynie okres gwarancji dla robót), prosimy o potwierdzenie. że
Zamawiający oczekuje gwarancji na urządzenia dostarczone w ramach Umowy odpowiadającej okresowe
gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia, względnie oczekuje udzielenia 2-letniej gwarancji na
zasadzie art. 577 $4 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust.l ustawy PZP

Jednocześnie Oferent zwraca uwagę, że jeżeli intencją Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji na urządzenie
na okres tożsamy okresowi przewidzianemu w SIWZ ,,dla robót pozostałych", przy jednoczesnym uwzględnieniu
max punktowanego okresu gwarancji tj. lO lat, to taka interpretacja skutkować będzie znacznym zwiększeniem
wartości ofert. Sytuacja taka spowodowana będzie koniecznością uwzględnienia w wartości oferty kosztów
wydłużenia okresów gwarancji przez producentów urządzeń, a w przypadku dużej części zastosowanych
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urządzeń nawet ich wymiany na nowe w okresie użytkowania ze względu na brak możliwości uzyskania tak
długiej gwarancji na rynku. Powyższa sytuacja skutkować będzie uzyskaniem przez Zamawiającego
zawyżonych ofert, a być może nawet odstąpienie części oferentów od dalszego udziału w postępowaniu
przetargowym. W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie interpretacji Oferenta dotyczącej okresu
gwarancji dla urządzeń określonej w pierwszej części niniejszego pytania.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w pkt. 2.21 ,,GWARANCJA" dotyczące okresu udzielenia
gwarancji dla robót pozostałych:

Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze co najmniej 36 miesięcy
(maksymalny okres gwaranci to 60 miesięcy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego niż 60
miesięcy okresu gwarancji, do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty maksymalny okres określony w
SIWZ, tj. 60 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony będzie okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. l pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. jako niezgodna z treścią specyfikacji
Istotnych warunków zamówienia.

2 Zg. z odpowiedzią na pytanie nr 5 str. 32 kompletny projekt budowlany powinien być zamieszczony na stronie
internetowej. Niestety Oferent w udostępnionych materiałach nie odnalazł kompletnego projektu budowlanego.
W związku z powyższym ponownie prosimy o przekazanie kompletnego projektu budowlanego dla obiektu
objętego niniejszym postępowaniem przetargowym lub precyzyjne określenie lokalizacji projektu na stronie
internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź: Dokumentację, którą Zamawiający otrzymał od Wykonawcy projektu
zamieszczona na stronie internetowej na której prowadzone
https://platformazakupowa .pl/tra nsa kcja/234437

Vitaro Sp. z o.o. jest
jest postępowanie

3 W zawiązku z przesłaniem przez Inwestora odpowiedzi nr ZP.272.16.2019 z dn. 17 lipca 2017r oraz licznymi
brakami w dokumentacji technicznej i w przedmiarach robot branży sanitarnej pragniemy poprosić
o wyjaśnienie nast. kwestii:
3.1 Przyłącze wodociągowe - etap 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę trasy rurociągu z PE

o średnicy dz. 63 na dłuższą, ale tak, aby uniknąć kolizji z istniejącym budynkiem. Brak sprzeciwu uznamy
za zgodę i taką opcję ujmiemy w ofercie. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że do niekompletnego
przedmiaru robót należy dołączyć takie elementy jak: włączenie w istniejącą sieć, kształtkl PE dz. 63
i przejście szczelne na wejściu do budynku.

Odpowiedź: Zmiana trasy możliwa. Tak, Zamawiający potwierdza

3.2 Zestaw wodomierzowy na cele socjalno-bytowe - l etap - Czy Zamawiający potwierdza konieczność
poprawienia w przedmiarze armatury średnicy dn. 65 zamiast wpisanej błędnie dn. 50 (zgodnie
z rysunkiem piwnicy nr S-PW-06 - detal A).

Odpowiedź: Zastosować DN65

3.3 Przyłącze kanalizacji sanitarnej - l etap - W związku z brakiem projektu sieci i przyłączy kanalizacji
sanitarnej ( załączono tylko profile lewej strony obiektu - patrząc od strony AI. Jerozolimskich - całkowicie
pomijając stronę prawą budynku) prosimy o wyrażenie zgody na wycenę uproszczoną niezbędnego
zakresu w oparciu o widok tras sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych pokazany schematycznie na PZr -
zakres średnic rurociągów typu PVC -U(SN8) od 160 do 250 o łącznej długości ok 250 mb. Prosimy też
o potwierdzenie konieczności wybudowania w miejsce kolidującej z nowym budynkiem trasy sieci
kanalizacji sanitarnej. rurociąg tymczasowy, który obsłuży potrzeby budynku istniejącego do czasu jego
likwidacji. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że niekompletny przedmiar robót należy uzupełnić
o brakujące elementy takie jak: separator tłuszczu, przejście szczelne, włączenia w istniejącą sieć
i odwodnienia wykopów.

Odpowiedź: Tak, należy uzupełnić o separator tłuszczu, przejście szczelne, włączenia w istniejącą sieć
i odwodnienia wykopów.

3.4 Instalacja wewnętrzna wodociągowa l i ll etap - Prosimy o potwierdzenie, że ofertę należy sporządzić w
oparciu o załączone rysunki, a nie niekompletny przedmiar robót. W szczególności. że przedmiar należy
uzupełnić o zlewy porządkowe z bateriami, stelaże pod umywalki. brakującą armatury, izolację i inne.

Odpowiedź: Proszę bazować na rysunkach, opisie i przedmiarach łącznie zgodnie z zapisem punktu 4.
Opisu projektu wykonawczego ,,za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć
wszystko co zostało narysowane, opisane. objęte specyfikacja oraz nieujęte, a konieczne według oferenta
do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. Rysunki i część opisowa
są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej,
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a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach. a nie ujęte w części opisowej, winny być
traktowane, jakby były ujęte w obu.

3.5 Instalacja hydrantowa p-poż. l i ll etap. - Prosimy o potwierdzenie, że należy uwzględnić brakującą
izolację termiczną rurociągów, oraz zamiast zaprojektowanej jednej nitki rurociągu - sieć obwodowe.
W związku z brakiem projektu sieci obwodowej prosimy o akceptację rozwiązania: sieć obwodowa dn. 65
w zakresie poziomu w piwnicy, pozostałe rury tj. piony i poziomy na kondygnacjach nadziemnych oraz
podejścia do hydrantów z rur o średnicach dn. 32 do 50 już jako pojedyncze, natomiast piony na
najwyższych kondygnacjach, zakończone rurą dn. 15 wraz z zaworem, sprowadzone do najbliższego
przyboru sanitarnego.

Odpowiedź: Tak należy uwzględnić izolację, oraz instalację obwodowe. Akceptujemy przedstawione
rozwiązanie.

3.6 Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej - l i ll etap - Prosimy o potwierdzenie, że niekompletne
przedmiar robót należy uzupełnić o przewody tłoczne wraz z armatury, łączące agregaty kanalizacji
podciśnieniowej z instalacją kanalizacji sanitarnej na parterze, oraz w rurociągi dn. 110 i 160 w wykupie
pod niepodpiwniczonym budynkiem internatu - ( ll etap) oraz dla części niepodpiwniczonej budynku etapu

Odpowiedź: Tak należy uzupełnić jak wyżej.
l

3.7 Instalacja wewnętrzna co grzejnikowa - l i ll etap - W związku z brakiem projektu wykonawczego na
przedmiotowy zakres, oraz niekompletnym przedmiarem robot, który dotyczy wiele mniejszego obiektu
niż projektowany ( przykład: zamiast ilości ponad 400 szt. grzejników widniejących na rysunkach obu
etapów, w przedmiarze ujęto odpowiednio 111+36=147 szt.) oraz brakiem wielu rurociągów w izolacji na
rzutach projektu budowlanego ( są jedynie rury łączące piony z grzejnikami bez głównych tras od węzła
do poszczególnych pionów rozmieszczonych w rozległym budynku, bez armatury zwłaszcza tej
regulacqnej podpionowej czy też związanej z rozległością instalaqi), prosimy o wyrażenie zgody na
oszacowanie tego zakresu robót metodą wskaźnikową. Jednocześnie oferent zastrzega sobie prawo do
weryfikacji wartości oferty, w tym zakresie po przekazaniu kompletnej dokumentacji na etapie realizacji,
W przypadku braku zgody na takie rozwiązanie prosimy o przekazanie kompletnego projektu
co zawierającego wskazane powyżej braki.

Odpowiedź: Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało
narysowane, opisane, objęte specyflkacją oraz nieujęte, a konieczne według Oferenta do prawidłowego
wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. Rysunki i część opisowa są częściami
dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane
na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane, jakby
były ujęte w obu.

3.8 Instalacja c.t. do nagrzewnic - l etap - W związku z sytuacją, że przedmiar robót zawiera jedynie armaturę
z grup regulacyjnych ( też niekompletną), prosimy o potwierdzenie, że wycenę należy uzupełnić o rury
stalowe w izolacji w ilościach jak na rysunkach projektu budowlanego instalacji grzewczej o średnicach od
32 do 100, brakującą armaturę oraz płaszcz z blachy dla rurociągów biegnących po dachu budynku.

Odpowiedź: Tak należy uzupełnić jak wyżej

3.9 Instalacja wentylacji-klimatyzacji l i ll etap - Prosimy o potwierdzenie. że niekompletny przedmiar robot
należy uzupełnić o wszystkie brakujące elementy osprzętu wentylacyjnego: flexy izolowane. przepustnice.
tłumiki, zawory wentylacyjne. dysze dalekiego zasięgu, kratki wentylacyjne, podstawy dachowe, także
wentylatory dachowe oraz izolację termiczną z wełny gr 40 mm, izolację kauczukową gr 80 mm i płaszcz
z blachy dla kanałów na dachu budynku. Prosimy również o potwierdzenie zasadności przyjętych rozwiązań
, zwłaszcza w zakresie ochrony pożarowej klatek schodowych. komunikacji. wind itp.

Odpowiedź: Tak należy przyjąć do wyceny te elementy

3.10Sieć zewnętrzna p-poż. - l etap. - w związku z brakiem projektu technicznego tego zakresu, a także
brakiem w przedmiarze robót. prosimy o potwierdzenie, że temat jest przedmiotem oferty i należy go
doliczyć. Wg naszej opinii, zakres dotyczy budowy ok 130 mb rurociągu PE dz. 90 wraz z kształtkami, 2
hydrantów i włączeń w istniejące sieci(patrz PZT). Prosimy o akceptację rozwiązania, wskazanie innego
lub przekazanie projektu w/w sieci.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza
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3.11 Prosimy o potwierdzenie, że należy doliczyć do oferty pompę ciepła z maszynownią. W celu prawidłowego
oszacowania kosztów, prosimy chociaż o schematyczny rysunek zawierający miejsce usytuowania
urządzenia, odległości od innych instalacji i zasady współpracy z tymi instalacjami.

Odpowiedź: Tak należy uwzględnić

3.12 Przyłącze kanalizacji sanitarnej - ll etap - w związku z brakiem w przedmiarze robót oraz brakiem
projektu, prosimy o potwierdzenie konieczności dopisania przyłącza do przedmlaru robot i oferty:
szacujemy, że będzie to rura PVC dz. 160 w wykopie, l studzienka, przejście szczelny dn. 150 i włączenie
w istniejącą sieć.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza

4 Prosimy o potwierdzenie, czy obiekt w całości został zaklasyfikowany jako obiekt szkolny i dla całego obiektu
należy zastosować jedną 23%-ową stawkę VAT, pomimo posiadania przez niego dwóch funkcji szkoły
i internatun a

Odpowiedź: Zamawiający informuje. że należy zastosować obowiązującą stawkę podatku Vat

5 Z uwagi na dużą ilość braków dokumentacji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 9.07.2019 r

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert. Informacja w odrębnym piśmie
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