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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okiennej na potrzeby
Wojewodzkiego Osrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakfadu Opiekunczo -
Leczniczego w Gorzycach w Budynku "C".

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych,
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za
roboty budowlane.

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

e ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z
2023 r. poz. 1605) stwierdzajgcej, ze w odniesieniu do robét budowlanych
przedmiot zamodwienia okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,

e rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458)

1.4 Zakres robot
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania
wspolne dla wszystkich rodzajow robét budowlanych niezbednych do
wykonania zadania pn. ,wymiany stolarki okiennej na potrzeby
Wojewoddzkiego Osrodka Lecznictwa Odwykowego i Zaktadu Opiekunczo -
Leczniczego w Gorzycach w Budynku Odwykowym.

W zakres roboét objetych niniejszym opracowaniem wchodzi:
1.4.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — zewnetrznej

Stolarke projektuje sie z dopasowaniem do okien istniejgcych — zachowujgc ich
wymiary i podziaty. Kolor biaty. Konstrukcja na profilach PCV.
Okna zewnetrzne nalezy wymieni¢ na PCV, szczelnie zamontowane, wytyczne dla
przeszklen:
—  szklenie szybami zespolonymi u=0.9 W/m?K,
— izolacyjnosc¢ akustyczna min. RW=38dB,
— transmisja Swiatta min. 68%,
— catkowita przepuszczalnosc¢ energii max. 36%,
— refleksyjnosc¢ 10%,
— w kazdym oknie nalezy zainstalowaé nawietrzak listwowy celem zapewnienia
prawidtowej wymiany powietrza w budynku.



— czesc¢ okien zgodnie z zestawieniem ma otwory wentylacyjne, moskitiery ktére
nalezy odtworzyc.

— czesc¢ okien zgodnie z zestawieniem i rysunkami elewacji jest o okreSlone;j
odpornosci ogniowej El, EI 30 i El 60.

W kazdym oknie nalezy zainstalowa¢ nawietrzak listwowy celem zapewnienia
prawidtowej wymiany powietrza w budynku.

W celu uzyskania wtasciwej szczelnosci (przyjeto obliczeniowg szczelnos¢ n50= 3/h)
nalezy podczas montazu oklei¢ stolarke okienng tasmami uszczelniajgcymi zas
przestrzen pomiedzy ramg a murem nalezy wypetni¢ systemowg piankg izolacyjna.
nowe parapety z blachy powlekanej o kolorze antracytowym.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi
pojeciami i terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym,
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Osrodka Wdrozenh
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. ,Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

1.6.1 Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, niniejszg specyfikacjg jak rowniez poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.6.2 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania
przedmiotu zamdwienia. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

1. Projekt,

2 Specyfikacja,

3 Inne dokumenty.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub uchybien w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomic inspektora
nadzoru lub inwestora.

1.6.3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
projektem i specyfikacjg techniczna,

1.6.4. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i
beda miaty wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy,

1.6.5. Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt i bezpieczenstwa zarowno dla
pracownikow jak i uzytkownikdw przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang
wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy jak rowniez chodniki. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene
umowna.



1.6.6. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.7. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.8. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

1.6.9. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepisow dotyczgcych BHP.
1.6.10. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6.11. Wykonawca bedzie mogt korzystac¢ ze zrédet poboru energii elektrycznej i
wody zlokalizowanych na terenie inwestyciji,

1.6.12. Ekipy wykonawcy bedg mogty przebywac na terenie posesji przez wszystkie
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzadcg budynku.

1.6.13. Transport z wykorzystaniem podwoérka bedzie moégt sie odbywaé w godzinach
uzgodnionych z zarzgdcg obiektu.

1.6.14. Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i sktadowania
materiatow.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw,

1.7.1 Zrédta uzyskania materiatéw Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji techniczne;j
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie
pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one i potrzebne do robdt, byty



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatéw. Jezeli dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementdw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robaot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikaciji i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet
po akceptacji inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoinie
niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce poszczegodlne
maszyny lub urzgdzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.

1.9. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych



obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.10. Ogdine wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t. zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu
organizacji robot i zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektows i
specyfikacja.

1.12. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét.

1.12.1. Kontrola jakosci robét - zasady kontroli jakosci robét, badania i pomiary
(sposob i czestotliwosc), ocena wynikow badan,

1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng. Program ten powinien zawierac:

- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia
poszczegolnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robdt,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (odpowiednie
laboratorium),

- Sposéb oraz forme gromadzonych wynikow badan i proponowany sposob
przekazywania ich inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.

- Rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.



- Sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwosc pobierania préobek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robat,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

1.12.1.3. Probki, badania i pomiary

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania
wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptac;i.
1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktore: -
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu. Posiadajg
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma,

b) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej,

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposoOb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych
wymagan bedg odrzucone.

1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
wykonawce i zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i w zwigzku
z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty:



- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej dokumentacji
technicznej,

1.12.2. Obmiar robét - zasady obmiaru robdét, jednostka obmiarowa, Ogolne zasady
obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru lub Inwestora w zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw — jesli jest wymagane.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w
Sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

1.12.3. Odbidr robdt - zasady odbioru robot, odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, odbior czesciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgstkowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgstkowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (korncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowq i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robat.
W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, a zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)



Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robat,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych,
zgodne ze specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robét”.

2. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTOWE

Zakres robét

- demontazu istniejgcych okien czesciowo plastikowych czesciowo drewnianych,
- obsadzenia nowej stolarki z profili PCV ( wspdtczynnik U = 0,9 W/m2K),

- wykonania oscieznic i tynkow uzupetniajgcych,

- malowania nowych tynkow

- osadzenie parapetow.

3. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych.

4. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY



5.1. Przepisy ogolne,

5.1.1. ustawa o zamowieniach publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.
Dz.U. poz. 1605)

5.1.2. Obowigzujgce Polskie Normy

5.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r.
poz. 682 ze zm.))

5.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j

5.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225)

5.1.6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z
2023 r. poz. 45)

5.1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie
warunkéw bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401)

5.2.Przepisy wybrane - wyszczegodlnione,
USTAWY

ustawa o zamowieniach publicznych z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (tekst jedn. Dz.U.
poz. 1605)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 682
ze zm.)

ROZPORZADZENIA

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 r. poz. 1225

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 198 poz. 2043)

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higiena pracy, wraz z pézniejszymi zmianami

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. poz. 463)

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. poz. 2458)



Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.1679)

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych wraz z pozniejszymi zmianami.

OBOWIAZUJACE POLSKIE NORMY

SCIANY - WYKONCZENIE

PN-C-81913:1998 - wersja polska Farby dyspersyjne do malowania elewacji
budynkow

PN-B-10106:1997 - wersja polska ktora nie obowigzuje data wycofania 04-11-2005
PN — 69/B — 10280 Roboty malarskie i budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN — 74/B — 13070 Szkto budowlane. Ksztattki. Wspdlne wymagania i badania
PN-EN 1051-1:2005 Szkto w budownictwie -- Pustaki szklane i kostki brukowe
szklane

PN — 96/B — 19401 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-EN 12859:2011 Ptyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN — 67/H — 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary

PN-EN 14411:2016-09 - Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci,
ocena i weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

BN — 73/6701-03 Organiczne pokrycia (powtoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda
przyspieszonego badania odpornosci na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych

BN — 77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.
Oznaczanie twardosci metodg przyspieszong

BN — 79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo — mineralne

OKNA

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne -- Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN — 97/B — 13068 Szkto wodowskazowe refleksyjne

PN-EN 1279-1:2018-08 Szkio w budownictwie -- |zolacyjne szyby zespolone --
Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne, opis systemu, zasady substytucji, tolerancje i jakos¢
wizualna

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane
bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Czes¢ 1: Definicja i opis

PN — PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi — Terminologia

BN — 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia



