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WSTĘP  
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
 

Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okiennej na   potrzeby    
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - 
Leczniczego w Gorzycach w Budynku "C". 

 
1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania 
 
 Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za 
roboty budowlane.  

 
1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej  
 
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w:  

 ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 
2023 r. poz. 1605) stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych 
przedmiot zamówienia określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

  rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458) 
 

1.4 Zakres robót  
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót budowlanych niezbędnych do 
wykonania zadania pn. „wymiany stolarki okiennej na   potrzeby    
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - 
Leczniczego w Gorzycach w Budynku Odwykowym. 
 

W zakres robót objętych niniejszym opracowaniem wchodzi:  
 
1.4.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – zewnętrznej 
 
Stolarkę projektuje się z dopasowaniem do okien istniejących – zachowując ich 
wymiary i podziały. Kolor biały. Konstrukcja na profilach PCV.  
Okna zewnętrzne należy wymienić na PCV, szczelnie zamontowane, wytyczne dla 
przeszkleń: 

 szklenie szybami zespolonymi  u=0.9 W/m2K,  
 izolacyjność akustyczna min. RW=38dB, 
 transmisja światła min. 68%, 
 całkowita przepuszczalność energii max. 36%, 
 refleksyjność 10%, 

 w każdym oknie należy zainstalować nawietrzak listwowy celem zapewnienia 
prawidłowej wymiany powietrza w budynku. 



 część okien zgodnie z zestawieniem ma otwory wentylacyjne, moskitiery które 
należy odtworzyć. 

 część okien zgodnie z zestawieniem i rysunkami elewacji jest o określonej 
odporności ogniowej EI, EI 30 i EI 60. 
 

W każdym oknie należy zainstalować nawietrzak listwowy celem zapewnienia 
prawidłowej wymiany powietrza w budynku.  
W celu uzyskania właściwej szczelności (przyjęto obliczeniową szczelność n50= 3/h) 
należy podczas montażu okleić stolarkę okienną taśmami uszczelniającymi zaś 
przestrzeń pomiędzy ramą a murem należy wypełnić systemową pianką izolacyjna. 
nowe parapety z blachy powlekanej o kolorze antracytowym. 
 
 
1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi 
pojęciami i terminami budowlanymi używanymi powszechnie w języku technicznym, 
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Ośrodka Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. „Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
 
 1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.6.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją jak również poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego,  
1.6.2 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią podstawę do wykonania 
przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności:  
1. Projekt,  
2 Specyfikacja,  
3 Inne dokumenty.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach 
kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić inspektora 
nadzoru lub inwestora.  
1.6.3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
projektem i specyfikacją techniczną,  
1.6.4. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i 
będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy,  
1.6.5. Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i bezpieczeństwa zarówno dla 
pracowników jak i użytkowników przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostaną 
wszystkie wyjścia z budynku i terenu budowy jak również chodniki. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę 
umowną.  



1.6.6. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
1.6.7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.6.8. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  
1.6.9. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP.  
1.6.10. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
1.6.11. Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i 
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,  
1.6.12. Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie 
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarządcą budynku.  
1.6.13. Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać w godzinach 
uzgodnionych z zarządcą obiektu.  
1.6.14. Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na 
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i składowania 
materiałów.  
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  
1.7.1 Źródła uzyskania materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w specyfikacjach technicznych.  
1.7.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie 
pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Z 
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.  
1.7.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one i potrzebne do robót, były 



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiałów. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  
 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robot powinien być zgodny a ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i 
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami, ochroną 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt 
po akceptacji inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót.  

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące poszczególne 
maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być przeszkolone.  

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 



obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
1.10. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu 
organizacji robót i zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez inspektora nadzoru.  
 
1.11. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją.  
 
1.12. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót.  
1.12.1. Kontrola jakości robót - zasady kontroli jakości robót, badania i pomiary 
(sposób i częstotliwość), ocena wyników badań,  
1.12.1.1. Program zapewnienia jakości,  
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Program ten powinien zawierać:  
- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia 
poszczególnych prac  
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,  
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie 
laboratorium),  
- Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób 
przekazywania ich inspektorowi nadzoru  
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi.  
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  



- Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
1.12.1.2. Zasady kontroli jakości robót,  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej.  
1.12.1.3. Próbki, badania i pomiary  
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania 
wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: - 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu. Posiadają 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
a) Polską Normą,  
b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są obięte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
specyfikacji technicznej,  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych 
wymagań będą odrzucone.  
 
1.12.1.5. Dokumenty budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
wykonawcę i zamawiającego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.  
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i w związku 
z powyższym powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty:  



- protokoły przekazania terenu budowy, 
 - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
- protokóły odbioru robót,  
- protokóły z narad i ustaleń,  
- operaty geodezyjne,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w części opisowej dokumentacji 
technicznej,  
1.12.2. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa, Ogólne zasady 
obmiaru robot:  
Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru lub Inwestora w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem.  
Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów – jeśli jest wymagane.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.  
Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru.  
1.12.3. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu, odbiór częściowy, końcowy i ostateczny,  
Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi cząstkowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami.  
 
Odbiór częściowy  

Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
Odbiór ostateczny (końcowy)  

Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i specyfikacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  



Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał).  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne ze specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ),  

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót”.  

 
 
2. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTOWE  
 
Zakres robót  
- demontażu istniejących okien częściowo plastikowych częściowo drewnianych,  
- obsadzenia nowej stolarki z profili PCV ( współczynnik U = 0,9 W/m2K), 
- wykonania ościeżnic i  tynków uzupełniających,  
- malowania nowych tynków 
- osadzenie parapetów.  
 
 
3. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
zamawiającego w dokumentach umownych.  
 
4. PRZEPISY ZWIĄZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY  



 
5.1. Przepisy ogólne,  
5.1.1. ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn. 
Dz.U. poz. 1605) 
5.1.2. Obowiązujące Polskie Normy  
5.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 682 ze zm.)) 
5.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej  
5.1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1225) 
5.1.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 
2023 r. poz. 45)   
5.1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie 
warunków bhp podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47 poz.401) 
 
5.2.Przepisy wybrane - wyszczególnione,  
 
USTAWY  
 
ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn. Dz.U. 
poz. 1605) 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 
ze zm.) 
 
ROZPORZĄDZENIA  
 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  Dz.U. 2022 r. poz. 1225 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz.U. nr 198 poz. 2043) 
 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higiena pracy, wraz z późniejszymi zmianami 
 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. poz. 463) 
 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz. 2458) 
 
 



Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.1679) 
 
 
 
 
 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych wraz z późniejszymi zmianami. 
 
OBOWIĄZUJĄCE POLSKIE NORMY   
 
ŚCIANY - WYKOŃCZENIE 
PN-C-81913:1998 - wersja polska Farby dyspersyjne do malowania elewacji 
budynków 
PN-B-10106:1997 - wersja polska która nie obowiązuje data wycofania 04-11-2005  
PN – 69/B – 10280 Roboty malarskie i budowlane farbami wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN – 74/B – 13070 Szkło budowlane. Kształtki. Wspólne wymagania i badania 
PN-EN 1051-1:2005 Szkło w budownictwie -- Pustaki szklane i kostki brukowe 
szklane 
PN – 96/B – 19401 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
PN-EN 12859:2011   Płyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badań  
PN – 67/H – 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary 
PN-EN 14411:2016-09 - Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie 
BN – 73/6701-03 Organiczne pokrycia (powłoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda 
przyspieszonego badania odporności na działanie czynników 
atmosferycznych 
BN – 77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 
Oznaczanie twardości metodą przyspieszoną 
BN – 79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo – mineralne 
 
OKNA 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
PN – 97/B – 13068 Szkło wodowskazowe refleksyjne 
PN-EN 1279-1:2018-08 Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- 
Część 1: Postanowienia ogólne, opis systemu, zasady substytucji, tolerancje i jakość 
wizualna  
PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane 
bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis          
PN – PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi – Terminologia 
BN – 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia 
 


