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                                                                                                          Załącznik nr 3 do SIWZ – Pakiet nr II 

Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający technologię wykonawstwa 
oraz procedurę odbioru prac leśnych obejmujący rozmiar prac, strefy 

trudności i odległości zrywki oraz układ sortymentowy 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

 Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynności: MA-PORZ) 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na celu 
stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczących 
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynności sprowadzające 
się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek 
itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji 
agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z 
powierzchni przeznaczonej do odnowienia ale także uprzątnięcie pozostałości pozrębowych. Sposób i efekt 
wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

I.1 – I.2 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

WPOD-62N 
Wycinanie podszytów i podrostów (wys. Od 1do 2 m i pow. 2 m) w cięciach rębnych, 
wycinanie znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na 
powierzchni – przy pokryciu pow. odpowiednio: 31-60% (…-62N), 31-60% (…-63N) i 
pow. 60% (…>63N). 

 

HA 
WPOD-63N 

WPOD>63N 

PPOD-62N 
Wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów  (wys. Od 1 do 2 m) poza działkę 
roboczą przy pokryciu pow. odpowiednio: 31-60% (…-62N)  

HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

MA-PORZ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255   -i   -00 PPOD-62N  ----- HA 0,52 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255   -i   -00 WPOD-62N  ----- HA 0,52 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -j   -99 WPOD-62N  ----- HA 0,66 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -k   -99 WPOD>63N  ----- HA 1,31 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -f   -00 WPOD>63N  ----- HA 0,70 

Lasków                                             16-04-1-04-177   -f   -00 WPOD>63N  ----- HA 1,99 

Lasków                                             16-04-1-04-180   -f   -99 WPOD>63N  ----- HA 1,09 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -f   -99 WPOD-63N  ----- HA 1,01 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -h   -99 WPOD-63N  ----- HA 1,66 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -i   -00 WPOD-63N  ----- HA 0,01 
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Mnichów                                            16-04-1-05-125   -j   -00 WPOD-63N  ----- HA 0,06 

Mnichów                                            16-04-1-05-162   -c   -00 WPOD-63N  ----- HA 1,68 

Mnichów                                            16-04-1-05-162   -f   -00 WPOD-63N  ----- HA 0,47 

Łysaków                                            16-04-1-06-267   -a   -00 WPOD-63N  ----- HA 3,24 

Łysaków                                            16-04-1-06-275   -c   -00 WPOD>63N  ----- HA 2,32 

Łysaków                                            16-04-1-06-308   -a   -00 WPOD-63N  ----- HA 3,10 

 
Zakres prac obejmuje: 

- wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, wycinanie, 
znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do 
wprowadzenia młodego pokolenia lasu  poprzez wycięcie z ww. powierzchni 
krzewów, drzewek, krzewinek i roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie 
młodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnię przewidzianą do 
wprowadzenia młodego pokolenia lasu znajdujących się na niej pozostałości po 
pozyskaniu drewna (gałęzie części wierzchołkowe itp.)  

-  wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów z powierzchni przewidzianej do 
wprowadzenia młodego pokolenia lasu wcześniej wyciętych krzewów, drzewek, 
krzewinek i roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia lasu 
oraz wyniesienie poza powierzchnię przewidzianą do wprowadzenia młodego 
pokolenia lasu znajdujących się na niej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie, 
części wierzchołkowe itp.)  

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego. 

I.3 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

MA-PORZ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255   -i   -00 ROZDR-PP  1 HA 0,52 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -f   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,70 

Lasków                                             16-04-1-04-153   -h   -99 ROZDR-PP  1 HA 2,77 

Lasków                                             16-04-1-04-153   -i   -99 ROZDR-PP  1 HA 0,58 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -j   -99 ROZDR-PP  1 HA 1,85 

Lasków                                             16-04-1-04-177   -f   -00 ROZDR-PP  2 HA 1,99 

Lasków                                             16-04-1-04-180   -d   -99 ROZDR-PP  1 HA 1,42 

Lasków                                             16-04-1-04-180   -f   -99 ROZDR-PP  1 HA 1,09 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -f   -99 ROZDR-PP  1 HA 1,01 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -h   -99 ROZDR-PP  1 HA 1,66 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -i   -00 ROZDR-PP  1 HA 0,01 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -j   -00 ROZDR-PP  1 HA 0,06 
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Mnichów                                            16-04-1-05-162   -c   -00 ROZDR-PP  1 HA 1,68 

Mnichów                                            16-04-1-05-162   -f   -00 ROZDR-PP  1 HA 0,47 

Łysaków                                            16-04-1-06-263   -c   -00 ROZDR-PP  2 HA 2,93 

Łysaków                                            16-04-1-06-268   -d   -00 ROZDR-PP  2 HA 3,16 

Łysaków                                            16-04-1-06-276   -h   -00 ROZDR-PP  2 HA 2,62 

 
Zakres prac obejmuje: 

- rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, 
krzewinek, roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu 
oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- 
bez mieszania z glebą; 

- w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP] pozostające po wykonaniu 
rozdrabniania fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm,  

 

I.4 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 

Jednostka rozliczeniowa – M3P z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

MA-PORZ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -b   -00 PORZ-STOS 3 M3P 20,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-84    -h   -00 PORZ-STOS 3 M3P 12,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-90    -a   -00 PORZ-STOS 4 M3P 52,00 

 
Zakres prac obejmuje: 

- oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. 
części po usuniętych drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i 
podszytu), które po należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w 
zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego 
pododdziału;       

- wynoszenie w miejsce wskazane przez leśniczego i układanie pozostałości w stosy 
niewymiarowe, znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania. 

Przewidywany okres wykonania to cały okres realizacji umowy w 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 
istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp 
 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
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Ręczne przygotowanie gleby(Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ, ODN-ZRB, PBD-ODNRB, POPR-WPG) 

 

I.5-I.6 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR 

WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – KMTR, TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-ZŁOŻ 

Łysaków                                            16-04-1-06-269   -b   -00 WYK-PASR  2 KMTR 0,52 

Łysaków                                            16-04-1-06-307   -a   -00 WYK-PASR  4 KMTR 0,42 

ODN-ZRB 

Lasków                                             16-04-1-04-126   -a   -01 WYK-PASR  2 KMTR 0,40 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -h   -00 WYK-PASR  2 KMTR 0,28 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -a   -01 WYK-PASR  2 KMTR 0,10 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -b   -01 WYK-PASR  2 KMTR 0,03 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -c   -01 WYK-PASR  2 KMTR 0,26 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -02 WYK-PASR  2 KMTR 0,03 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -03 WYK-PASR  2 KMTR 0,04 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -b   -02 WYK-PASR  2 KMTR 0,19 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -01 WYK-PASR  2 KMTR 0,13 

PBD-
ODNRB 

Lasków                                             16-04-1-04-248   -f   -00 WYK-PASR  2 KMTR 0,11 

POPR-
WPG 

Mnichów                                            16-04-1-05-145   -    -   WYK-TAL60 2 TSZT 1,80 

 
Zakres prac obejmuje: 
Ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość 40 cm) lub na talerzach (60x60 cm,), przy pomocy motyki 
lub szpadla, ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w więźbie 
(odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) lub ich ilości określonej w zleceniu. Dla pasów odległość 
pomiędzy środkami powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%) 

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień  (zabieg związany z odnowieniami), w szczególnych 
przypadkach dopuszcza się wykonanie w miesiącach wrzesień, październik, listopad . 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania czynności z ich opisem, (przy 
pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość kilometrów policzonych na powierzchniach próbnych 
lub ilość wykonanych talerzy zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano 
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron.  
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości zostaną ujęte w „Zestawieniu 
wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

 

Mechaniczne przygotowanie gleby(Kod grupy czynności: NAT-WPG, ODN-GLEB, PBD-GLEB, PBD-
ODNRB, ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ) 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

I.7 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  KMTR 

Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

NAT-
WPG 

Lasków                                             16-04-1-04-180   -d   -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 9,58 

Lasków                                             16-04-1-04-180   -f   -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 7,35 

ODN-
GLEB 

Lasków                                             16-04-1-04-153   -h   -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 15,31 

Lasków                                             16-04-1-04-153   -i   -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 3,91 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -j   -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 10,25 

 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna 
wynosić 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie 
głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień.  

I.8 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYK-POGCZ Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 
Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-
GLEB 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -f   -99 WYK-POGCZ 2 KMTR 6,88 

Mnichów                                            16-04-1-05-162   -c   -00 WYK-POGCZ 2 KMTR 3,82 

Mnichów                                            16-04-1-05-162   -f   -00 WYK-POGCZ 2 KMTR 1,36 

Łysaków                                            16-04-1-06-276   -h   -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 17,67 

ODN-ZRB 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -c   -02 WYK-POGCZ 2 KMTR 9,54 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -d   -03 WYK-POGCZ 2 KMTR 1,02 

 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego z pogłębiaczem o szerokości bruzdy co 
najmniej 30 cm, na głębokość do 10 cm do gleby mineralnej. Odległość pomiędzy środkami pasów powinna 
wynosić 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na głębokość minimum 25 cm. 
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I.9 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 
Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-
GLEB 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -f   -00 WYK-FRECZ 5 KMTR 4,32 

Lasków                                             16-04-1-04-153   -h   -99 WYK-FRECZ 2 KMTR 3,09 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -j   -99 WYK-FRECZ 2 KMTR 2,47 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -h   -99 WYK-FRECZ 2 KMTR 10,30 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -i   -00 WYK-FRECZ 2 KMTR 0,06 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -j   -00 WYK-FRECZ 2 KMTR 0,37 

Mnichów                                            16-04-1-05-162   -c   -00 WYK-FRECZ 2 KMTR 6,95 

Mnichów                                            16-04-1-05-162   -f   -00 WYK-FRECZ 2 KMTR 1,68 

ODN-ZRB 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -c   -02 WYK-FRECZ 2 KMTR 4,66 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -d   -03 WYK-FRECZ 2 KMTR 2,46 

 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków o wysokości 30 cm 
(+/- 10 cm). Odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić 1,50 m (+/- 10%).  

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień (zabieg związany z odnowieniami) oraz październik, 
listopad ,grudzień zależnie od panujących warunków wilgotnościowo-glebowych– zabieg związany z 
wyprzedzającym przygotowaniem gleby. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania czynności z ich opisem, (przy 
pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość kilometrów policzonych na powierzchniach próbnych 
zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano przygotowanie gleby. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia (Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ, ODN-ZRB, POPR-
NAT, POPR, PBD-ODNRB) 

 

I.10 Sadzenie pod kostur jednolatek. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 
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ODN-ZŁOŻ 

Łysaków                                            16-04-1-06-269   -b   -00 SADZ-1KP  1 TSZT 27,72 

Łysaków                                            16-04-1-06-307   -a   -00 SADZ-1KP  2 TSZT 18,27 

ODN-ZRB 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -h   -00 SADZ-1KP  1 TSZT 8,73 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -a   -01 SADZ-1KP  1 TSZT 3,24 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -b   -01 SADZ-1KP  1 TSZT 0,90 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -c   -01 SADZ-1KP  1 TSZT 7,20 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -02 SADZ-1KP  1 TSZT 1,44 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -03 SADZ-1KP  1 TSZT 1,80 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -b   -02 SADZ-1KP  1 TSZT 4,41 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -01 SADZ-1KP  1 TSZT 2,52 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -02 SADZ-1KP  1 TSZT 0,54 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -02 SADZ-1KP  1 TSZT 1,44 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -03 SADZ-1KP  1 TSZT 10,62 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -g   -99 SADZ-1KP  1 TSZT 4,50 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -c   -02 SADZ-1KP  1 TSZT 15,21 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -d   -03 SADZ-1KP  1 TSZT 3,51 

 
 
Zakres prac obejmuje: 
- dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, rozładunek oraz 
zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. W uzasadnionych przypadkach również 
wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie materiału do 
zakrycia dołu – np. zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.   
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 
- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia, 
udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z gleby. 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek. 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  
- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie 
spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 
- sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 
Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  
Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych 
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na 
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2021 z możliwością zlecenia części prac w marcu i maju 
oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w zależności od biologii gatunku. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej 
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powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. 
Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby 
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni 
każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 
w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność 
wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne 
zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które 
zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 
„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.11-I.12 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 

POPR-WM 
Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach 

TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-ZŁOŻ 

Łysaków                                            16-04-1-06-269   -b   -00 SADZ-WM   1 TSZT 0,45 

Łysaków                                            16-04-1-06-307   -a   -00 SADZ-WM   2 TSZT 4,79 

ODN-ZRB 

Lasków                                             16-04-1-04-126   -a   -01 SADZ-WM   1 TSZT 13,97 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -h   -00 SADZ-WM   1 TSZT 2,02 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -a   -01 SADZ-WM   1 TSZT 0,60 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -b   -01 SADZ-WM   1 TSZT 0,10 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -c   -01 SADZ-WM   1 TSZT 2,00 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -b   -02 SADZ-WM   1 TSZT 2,00 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -01 SADZ-WM   1 TSZT 1,55 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -02 SADZ-WM   1 TSZT 0,65 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -03 SADZ-WM   1 TSZT 2,50 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -g   -99 SADZ-WM   1 TSZT 0,60 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -c   -02 SADZ-WM   1 TSZT 2,35 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -d   -03 SADZ-WM   1 TSZT 0,80 

PBD-
ODNRB 

Lasków                                             16-04-1-04-248   -f   -00 SADZ-WM   2 TSZT 3,50 

POPR 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -j   -01 POPR-WM   1 TSZT 0,54 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -k   -01 POPR-WM   1 TSZT 0,54 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -i   -00 POPR-WM   2 TSZT 1,08 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -h   -01 POPR-WM   1 TSZT 1,80 
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Zakres prac obejmuje: 
- dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, 
rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem.  
W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie 
sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk, 
daglezja, jodła), przykrycie dołu.  
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
- wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką, 
- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 
- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki, 
- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać sadzonki do 
ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na 
szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową,  
- po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 
Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  
Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych 
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na 
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2021 z możliwością zlecenia części prac w marcu i maju 
oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w zależności od biologii gatunku. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej 
powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. 
Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby 
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni 
każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 
w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność 
wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne 
zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które 
zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 
„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

I.13 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SAD-B<300 

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 300 cm³ 
TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-
ZŁOŻ 

Łysaków                                            16-04-1-06-269   -b   -00 SAD-B<300 1 TSZT 1,56 
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Zakres prac obejmuje: 
- dostarczenie sadzonek w kasetach ze szkółki na miejsce sadzenia, rozładunek oraz  zabezpieczenie ich 
systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),  
- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia, 
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, który wycina w glebie otwór o kształcie i wymiarach 
bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary bryłki dla gatunku iglastego: 
- wysokość 15 cm, szerokość górna 4 cm, szerokość dolna 3 cm,  
dla gatunku liściastego: 
- wysokość bryłki 18 cm szerokość górna 5 cm, szerokość dolna 4 cm. 
 
 (W przypadku zmiany wymiarów bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 tygodnie 
przed zleceniem prac), 
- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwą 
1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie sadzonki z gleby, 
- zwrot pustych kaset do miejsca załadunku sadzonek. 
 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w ziemi musi 
przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi 
uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej, 
- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki, 
- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być przykryta 
ziemią 1-2 cm, 
- glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 
Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  
Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych 
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na 
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2021 z możliwością zlecenia części prac w marcu i maju 
oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w zależności od biologii gatunku. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej 
powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. 
Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby 
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni 
każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 
w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność 
wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne 
zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które 
zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 
„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Pielęgnowanie upraw (Kod grupy czynności: PIEL, CW) 
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
- poprawianie formy drzew, 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do 

gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących 

się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 
- usuwanie lub ograniczanie wzrostu wadliwych przerostów i przedrostów, 
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, 
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- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 
- nie należy usuwać dobrze ukształtowanych przedrostów i przerostów gatunków drzew pełniących 

funkcję pielęgnacyjną  

I.14 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych 

HA 

KOSZ-CHN2 

Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych drugi zabieg HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

PIEL 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255   -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255   -b   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 1,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -a   -02 KOSZ-CHN  3 HA 0,65 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -a   -02 KOSZ-CHN2 3 HA 0,65 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -d   -02 KOSZ-CHN  4 HA 0,85 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -d   -02 KOSZ-CHN2 4 HA 0,85 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -f   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,55 

Bizorenda                                          16-04-1-02-74    -g   -00 KOSZ-CHN  2 HA 1,30 

Bizorenda                                          16-04-1-02-75    -a   -00 KOSZ-CHN  2 HA 1,35 

Bizorenda                                          16-04-1-02-77    -a   -01 KOSZ-CHN  4 HA 2,10 

Bizorenda                                          16-04-1-02-77    -b   -01 KOSZ-CHN  4 HA 1,15 

Bizorenda                                          16-04-1-02-77    -b   -01 KOSZ-CHN2 4 HA 0,85 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,65 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -c   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 1,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-83    -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,85 

Bizorenda                                          16-04-1-02-83    -b   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,95 

Bizorenda                                          16-04-1-02-83    -b   -00 KOSZ-CHN2 3 HA 0,95 

Bizorenda                                          16-04-1-02-84    -a   -01 KOSZ-CHN  3 HA 2,74 

Bizorenda                                          16-04-1-02-86    -g   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,65 

Bizorenda                                          16-04-1-02-86    -g   -00 KOSZ-CHN2 3 HA 0,65 

Bizorenda                                          16-04-1-02-87    -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,45 

Bizorenda                                          16-04-1-02-90    -l   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,25 

Lasków                                             16-04-1-04-126   -a   -01 KOSZ-CHN  2 HA 1,90 
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Lasków                                             16-04-1-04-127   -h   -00 KOSZ-CHN  2 HA 1,30 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -j   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,54 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -k   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,39 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -a   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,46 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -b   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,12 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -c   -01 KOSZ-CHN  2 HA 1,20 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -f   -01 KOSZ-CHN  2 HA 2,81 

Lasków                                             16-04-1-04-140   -a   -01 KOSZ-CHN  2 HA 2,61 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -02 KOSZ-CHN  2 HA 0,16 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -03 KOSZ-CHN  2 HA 0,20 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -b   -02 KOSZ-CHN  2 HA 0,89 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,59 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -02 KOSZ-CHN  2 HA 0,06 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -i   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,67 

Lasków                                             16-04-1-04-194   -f   -00 KOSZ-CHN  2 HA 2,09 

Lasków                                             16-04-1-04-209   -i   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,20 

Lasków                                             16-04-1-04-210   -j   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,25 

Lasków                                             16-04-1-04-211A  -j   -00 KOSZ-CHN  2 HA 0,92 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,03 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -g   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,01 

Lasków                                             16-04-1-04-248   -a   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,65 

Lasków                                             16-04-1-04-248   -f   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,50 

Mnichów                                            16-04-1-05-117   -k   -01 KOSZ-CHN  4 HA 1,10 

Mnichów                                            16-04-1-05-117   -k   -99 KOSZ-CHN  4 HA 0,85 

Mnichów                                            16-04-1-05-124   -b   -00 KOSZ-CHN  2 HA 2,16 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -d   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,75 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -f   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,41 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -h   -01 KOSZ-CHN  2 HA 1,30 

Mnichów                                            16-04-1-05-132   -f   -01 KOSZ-CHN  2 HA 1,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-136   -n   -00 KOSZ-CHN  2 HA 3,37 

Mnichów                                            16-04-1-05-138   -i   -00 KOSZ-CHN  2 HA 2,19 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -j   -99 KOSZ-CHN  2 HA 2,51 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -m   -99 KOSZ-CHN  2 HA 2,07 
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Mnichów                                            16-04-1-05-145   -k   -01 KOSZ-CHN  2 HA 2,80 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -02 KOSZ-CHN  2 HA 0,29 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -03 KOSZ-CHN  2 HA 1,68 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -g   -99 KOSZ-CHN  2 HA 0,62 

Mnichów                                            16-04-1-05-162   -j   -01 KOSZ-CHN  3 HA 1,35 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -f   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,60 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -h   -01 KOSZ-CHN  2 HA 2,48 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -j   -99 KOSZ-CHN  3 HA 1,30 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -k   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,03 

Mnichów                                            16-04-1-05-185   -a   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,85 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -d   -02 KOSZ-CHN  3 HA 0,85 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -g   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,05 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -h   -02 KOSZ-CHN  3 HA 0,70 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -j   -01 KOSZ-CHN  3 HA 0,05 

Mnichów                                            16-04-1-05-188   -d   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,80 

Mnichów                                            16-04-1-05-189   -a   -01 KOSZ-CHN  2 HA 1,56 

Mnichów                                            16-04-1-05-189   -b   -01 KOSZ-CHN  2 HA 1,09 

Mnichów                                            16-04-1-05-189   -c   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,16 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -f   -99 KOSZ-CHN  3 HA 0,59 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -j   -02 KOSZ-CHN  2 HA 1,63 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -c   -02 KOSZ-CHN  2 HA 2,16 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -d   -02 KOSZ-CHN  2 HA 1,10 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -d   -03 KOSZ-CHN  2 HA 0,55 

Mnichów                                            16-04-1-05-205   -g   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,60 

Mnichów                                            16-04-1-05-205   -g   -00 KOSZ-CHN2 3 HA 1,60 

Mnichów                                            16-04-1-05-205   -h   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,07 

Mnichów                                            16-04-1-05-205   -h   -00 KOSZ-CHN2 3 HA 1,07 

Łysaków                                            16-04-1-06-260   -a   -00 KOSZ-CHN  2 HA 3,83 

Łysaków                                            16-04-1-06-261   -a   -01 KOSZ-CHN  4 HA 1,70 

Łysaków                                            16-04-1-06-261   -a   -01 KOSZ-CHN2 4 HA 1,50 

Łysaków                                            16-04-1-06-264   -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 3,33 

Łysaków                                            16-04-1-06-265   -g   -00 KOSZ-CHN  2 HA 3,12 

Łysaków                                            16-04-1-06-266   -j   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,42 
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Łysaków                                            16-04-1-06-267   -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 4,36 

Łysaków                                            16-04-1-06-268   -b   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,57 

Łysaków                                            16-04-1-06-268   -c   -01 KOSZ-CHN  4 HA 1,45 

Łysaków                                            16-04-1-06-269   -b   -00 KOSZ-CHN  2 HA 3,64 

Łysaków                                            16-04-1-06-275   -k   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,80 

Łysaków                                            16-04-1-06-276   -g   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,35 

Łysaków                                            16-04-1-06-276   -k   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,55 

Łysaków                                            16-04-1-06-280   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,25 

Łysaków                                            16-04-1-06-284   -b   -01 KOSZ-CHN  4 HA 1,30 

Łysaków                                            16-04-1-06-285   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,30 

Łysaków                                            16-04-1-06-286   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,69 

Łysaków                                            16-04-1-06-289   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,75 

Łysaków                                            16-04-1-06-289   -a   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 1,05 

Łysaków                                            16-04-1-06-291   -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,20 

Łysaków                                            16-04-1-06-291   -b   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 1,20 

Łysaków                                            16-04-1-06-294   -g   -00 KOSZ-CHN  2 HA 0,45 

Łysaków                                            16-04-1-06-294   -g   -00 KOSZ-CHN2 2 HA 0,45 

Łysaków                                            16-04-1-06-304   -h   -00 KOSZ-CHN  4 HA 3,33 

Łysaków                                            16-04-1-06-307   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,95 

Łysaków                                            16-04-1-06-310   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,92 

Łysaków                                            16-04-1-06-310   -a   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,92 

Łysaków                                            16-04-1-06-311   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,39 

Łysaków                                            16-04-1-06-311   -a   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,39 

 
 
Zakres prac obejmuje: 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać 
poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) 
lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na 
uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia 
itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie 
odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na 
sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem 
zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed 
rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. Ponieważ grodzenia upraw są posadowione na terenie 
wchodzącym w powierzchnię uprawy dlatego też zabieg pielęgnacyjny należy wykonać również 
po zewnętrznej stronie grodzenia (min. 0.5 m). 
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Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
Sprzęt zapewnia wykonawca. 
Przewidywany okres wykonania to głównie czerwiec, lipiec roku 2021 z możliwością zlecenia części prac 
w maju, sierpniu, wrześniu oraz październiku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i jeżyn które mogłyby 
zagrozić sadzonkom zimą poprzez ich przygniecenie. 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności 
Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich 
elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.15-I.17 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

CW-SZTIL 
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych 
iglastych lub liściastych 

HA 

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów  HA 

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

CW 

Bizorenda                                          16-04-1-02-101   -a   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,10 

Bizorenda                                          16-04-1-02-101   -f   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,10 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105   -a   -00 CW-SZTIL  4 HA 2,07 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105A  -c   -00 CW-SZTIL  4 HA 1,63 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105A  -j   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,70 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105B  -d   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,27 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105B  -f   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,48 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105   -d   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,66 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255A  -bx  -00 CW-SZTIL  4 HA 0,12 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255A  -p   -00 CW-NAT    2 HA 0,06 

Bizorenda                                          16-04-1-02-256   -c   -01 CW-SZTIL  1 HA 2,20 

Bizorenda                                          16-04-1-02-257   -a   -01 CW-NAT    1 HA 1,70 

Bizorenda                                          16-04-1-02-73    -c   -00 CW-SZTIL  3 HA 0,35 

Bizorenda                                          16-04-1-02-77    -d   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,40 

Bizorenda                                          16-04-1-02-81    -i   -00 CW-SZTM   4 HA 0,45 
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Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -d   -00 CW-NAT    4 HA 0,70 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -d   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,45 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -g   -00 CW-NAT    4 HA 0,50 

Bizorenda                                          16-04-1-02-85    -a   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,60 

Bizorenda                                          16-04-1-02-86    -c   -00 CW-SZTIL  3 HA 0,40 

Bizorenda                                          16-04-1-02-90    -a   -00 CW-SZTIL  4 HA 1,30 

Bizorenda                                          16-04-1-02-95    -d   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,10 

Bizorenda                                          16-04-1-02-95    -f   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,30 

Bizorenda                                          16-04-1-02-99    -a   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,20 

Bizorenda                                          16-04-1-02-99    -c   -00 CW-SZTIL  4 HA 1,40 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -g   -00 CW-SZTIL  2 HA 0,26 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -a   -99 CW-NAT    2 HA 2,75 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -b   -99 CW-NAT    2 HA 0,38 

Lasków                                             16-04-1-04-180   -c   -00 CW-SZTIL  2 HA 2,77 

Mnichów                                            16-04-1-05-131   -p   -00 CW-SZTM   2 HA 2,08 

Mnichów                                            16-04-1-05-205   -f   -00 CW-SZTIL  3 HA 0,04 

Łysaków                                            16-04-1-06-264   -c   -00 CW-SZTIL  4 HA 1,15 

Łysaków                                            16-04-1-06-275   -g   -00 CW-SZTIL  3 HA 0,80 

Łysaków                                            16-04-1-06-275   -h   -99 CW-SZTIL  4 HA 2,75 

Łysaków                                            16-04-1-06-277   -d   -00 CW-SZTM   4 HA 2,07 

Łysaków                                            16-04-1-06-278   -b   -00 CW-SZTIL  3 HA 4,31 

Łysaków                                            16-04-1-06-310   -i   -00 CW-SZTIL  3 HA 0,45 

Łysaków                                            16-04-1-06-311   -j   -00 CW-SZTIL  3 HA 0,91 

 
 
 
 
Zakres prac obejmuje: 
Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny lub 
domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) - różniących się 
składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, usunięcie zbędnych przerostów lub 
przedrostów, przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub samosiewów, usuwanie drzewek 
wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych. Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, 
tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z 
pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały 
ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy drzew 
zwłaszcza u Db i Bk. 
 
Przewidywany okres wykonania : do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
wykonanie zabiegu w okresie listopad – grudzień 2021r. 
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PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności 
Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich 
elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Pielęgnowanie młodników (Kod grupy czynności: CP) 

 
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie 

przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i 
liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i 
jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba 
drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy młodnika 
wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla 
jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę 
biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie 
rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby 
spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich 
drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych 
przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako 
usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych 
młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu 
powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na 
granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – 
jako stref przejściowych. 
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w trakcie 
wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. Prace wykonuje się przy 
użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu 
cięcia. 

 

I.18-I.20 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CP-SZTIL1 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia 
zabieg I 

HA 

CP-SZTIL2 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia 
zabieg II 

HA 

CP-SZTM1 
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia 
zabieg I 

HA 

CP-NAT1 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
odnowienia naturalnego zabieg I 

HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

CP 

Lasków                                             16-04-1-04-133   -d   -00 CP-NAT1   2 HA 1,50 

Lasków                                             16-04-1-04-154   -f   -00 CP-SZTIL1 2 HA 1,14 

Lasków                                             16-04-1-04-166   -f   -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,98 

Lasków                                             16-04-1-04-167   -f   -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,66 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -f   -00 CP-SZTM1  2 HA 2,22 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -i   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,25 

Lasków                                             16-04-1-04-178   -f   -00 CP-SZTM1  2 HA 1,51 

Lasków                                             16-04-1-04-180   -a   -00 CP-SZTM1  2 HA 2,75 

Lasków                                             16-04-1-04-210   -f   -00 CP-SZTIL1 4 HA 0,30 

Lasków                                             16-04-1-04-211A  -d   -00 CP-SZTIL1 2 HA 1,49 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -g   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,45 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -p   -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,22 

Mnichów                                            16-04-1-05-138   -h   -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,55 

Mnichów                                            16-04-1-05-138   -i   -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,90 

Mnichów                                            16-04-1-05-152   -g   -00 CP-SZTIL1 2 HA 1,50 

Mnichów                                            16-04-1-05-158B  -jx  -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,29 

Mnichów                                            16-04-1-05-158C  -b   -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,17 

Łysaków                                            16-04-1-06-271   -c   -00 CP-SZTIL1 3 HA 3,93 

Łysaków                                            16-04-1-06-272   -b   -00 CP-SZTM1  3 HA 4,79 

Łysaków                                            16-04-1-06-274   -c   -00 CP-SZTIL2 3 HA 0,33 

Łysaków                                            16-04-1-06-275   -c   -00 CP-SZTM1  3 HA 2,55 

Łysaków                                            16-04-1-06-276   -b   -00 CP-SZTIL1 3 HA 3,58 

Łysaków                                            16-04-1-06-276   -j   -00 CP-SZTIL1 3 HA 2,60 

Łysaków                                            16-04-1-06-277   -a   -00 CP-SZTIL1 3 HA 2,96 

Łysaków                                            16-04-1-06-277   -i   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,75 

Łysaków                                            16-04-1-06-286A  -p   -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,70 

Łysaków                                            16-04-1-06-287   -b   -00 CP-SZTM1  3 HA 4,90 

Łysaków                                            16-04-1-06-308   -a   -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,45 

 
 
Zakres prac obejmuje: 
Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, 
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na 
wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek 
do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń 
późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost 
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i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, 
rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  
 
O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec 
drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 

 

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
wykonanie zabiegu w okresie listopad – grudzień 2021 r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności 
Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich 
elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Dział II – OCHRONA LASU 

 

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną (O-ZGRYZC, O-ZGRYZM) 

II.1  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy uz yciu repelento w HA 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
Zakres prac obejmuje: 
1) odbio r materiału (repelentu) i dostarczenie na pozycję roboczą. 
2) przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie)                  
oraz przygotowanie narzędzi do smarowania, 
3) Zabezpieczeni preparatem sadzonek na uprawie w ilos ci: 

 gat. So, Jd i S w nalez y ro wnomiernie nanies c  repelent na igły otaczające pączek szczytowy 
prawidłowo wykształconego pędu gło wnego na nie mniej niz  80% drzewek na 
zabezpieczanej powierzchni. 

 
Środek chemiczny (repelent) zapewni Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do wykonania w miesiącach: październik, listopad 2021 r. przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych w trakcie zabezpieczania (m. in. brak opadów).  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-ZGRYZC 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105A  -c   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 2,20 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105A  -j   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,32 
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Bizorenda                                          16-04-1-02-105B  -d   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,47 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105B  -f   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,63 

Bizorenda                                          16-04-1-02-73    -g   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,82 

Bizorenda                                          16-04-1-02-77    -a   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,37 

Bizorenda                                          16-04-1-02-77    -d   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,40 

Bizorenda                                          16-04-1-02-78    -b   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,80 

Bizorenda                                          16-04-1-02-81    -i   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,45 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -c   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,80 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -d   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,50 

Bizorenda                                          16-04-1-02-85    -a   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,40 

Bizorenda                                          16-04-1-02-86    -d   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,50 

Bizorenda                                          16-04-1-02-88    -a   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,90 

Bizorenda                                          16-04-1-02-95    -f   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,50 

Lasków                                             16-04-1-04-126   -a   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,50 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -h   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,97 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -j   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,54 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -k   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,39 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -a   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,36 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -b   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,10 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -c   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,80 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -f   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 2,23 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -02 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,16 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -03 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,20 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -b   -02 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,49 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,28 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -02 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,06 

Lasków                                             16-04-1-04-142   -a   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,26 

Lasków                                             16-04-1-04-142   -g   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,87 

Lasków                                             16-04-1-04-153   -a   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 2,21 

Lasków                                             16-04-1-04-154   -d   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,46 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -i   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,40 

Lasków                                             16-04-1-04-194   -f   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,75 

Lasków                                             16-04-1-04-194   -h   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,69 

Lasków                                             16-04-1-04-209   -c   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,38 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -b   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,69 
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Mnichów                                            16-04-1-05-125   -f   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,33 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -h   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,89 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -i   -99 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,49 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -j   -99 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,98 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -h   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,95 

  HA    38,49 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbio r prac nastąpi poprzez: 

4) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

5) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona                  o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nieobjęte 
zabiegiem, bagna, inne pow. niezabezpieczane, itp. 

 
Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 
UWAGI: 
Zabieg chemiczny wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                               
oraz szkolenia do pracy ze środkami ochrony roślin. 

 

II.2 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-UPAK 
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie 
drzewek 

TSZT 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
Zakres prac obejmuje: 
1) przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię.  
2) założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich 

utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka 
wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną drzewka rosnące na uprawie gatunku, wskazanego 
w zleceniu w ilości nie mniejszej niż 50%, równomiernie rozmieszczone na powierzchni. 

 
Materiały zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach: październik - listopad 2021 r. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-ZGRYZM Lasków                                             16-04-1-04-243   -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 1,50 
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Lasków                                             16-04-1-04-244   -g   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 1,50 

Lasków                                             16-04-1-04-244   -h   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 1,00 

Lasków                                             16-04-1-04-245   -g   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 0,50 

Lasków                                             16-04-1-04-247   -b   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 1,00 

Lasków                                             16-04-1-04-248   -b   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 0,20 

Lasków                                             16-04-1-04-248   -d   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 1,20 

Łysaków                                            16-04-1-06-284   -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 3,00 

  TSZT  9,90 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności 
i zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Wykładanie pułapek na ryjkowce (O-ZWRYJK) 

II.3 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

PUŁ-RYJ Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Wykonanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, według wskazań Zamawiającego. 
Zakres prac obejmuje:  
1) przygotowanie krążków z drewna sosnowego, 
2) dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 
3) wykonanie dołka o średnicy 30 cm i głębokości 30 cm, o wszystkich ścianach pionowych, 
rozplantowanie wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków do przygotowanych 
dołków. 
 
Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 
Zamawiającego. 
 
Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.   
 



Strona | 23  

 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL  O-ZWRYJK  

Lasków                                             16-04-1-04-127   -h   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 103,00 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -a   -01 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 36,00 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -b   -01 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 10,00 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -c   -01 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 100,00 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -02 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 16,00 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -03 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 20,00 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -b   -02 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 89,00 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -01 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 28,00 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -02 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 6,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-136   -n   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 267,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -i   -99 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 6,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -j   -99 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 21,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -m   -99 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 16,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-145   -k   -01 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 221,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -02 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 26,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -03 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 153,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -g   -99 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 50,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-148   -g   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 17,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -k   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 72,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-188   -c   -01 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 250,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -f   -99 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 41,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -j   -02 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 138,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -c   -02 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 169,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -d   -03 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 49,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-269   -b   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 338,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-307   -a   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 233,00 

  SZT  2 475,00 

 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocenę na gruncie (posztucznie). 
 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
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Próbne poszukiwanie owadów w ściole (O-PROGNŚ) 

II.4 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 35-
40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych 
sosny (metodą 10 powierzchni lub podokapową) tj. w szczególności: 
 
 

a) metoda 10 powierzchni 
- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki na 

wszystkich powierzchniach próbnych, 
- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 

m               na powierzchniach o numerach nieparzystych, 
- zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie                

w opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 
 

b) metoda podokapowa 
- wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlającej zarys jego korony,  

a następnie przeszukanie w tym miejscu ściółki i gleby mineralnej do głębokości ok 20 cm 
na wszystkich powierzchniach próbnych, prace należy rozpocząć od zewnętrznej części 
wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia. 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 
m, 

- zebranie owadów z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych 
pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 

 
Metoda jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL. 
 
Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 
szkodników pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego.  
 
Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający. 
Narzędzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2021 r.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-PROGNŚ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw.owad.w 

ściółce 
1 SZT 10,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw.owad.w 

ściółce 
1 SZT 5,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw.owad.w 

ściółce 
1 SZT 5,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw.owad.w 

ściółce 
1 SZT 4,00 

  SZT   24,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości      i  
zgodności ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką (O-GRODZN) 

II.5 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką  HM 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
Zakres prac obejmuje: 
1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez 
przedstawicieli Zamawiającego miejsc znajdujących się na terenie leśnictwa.  
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w 
prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, 
3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków na głębokość 0,5 m (z dokładnością do                  +/- 
5 cm). Odległość między słupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m). 
4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie 
siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez 
owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za 
pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 
4 szt.) przybijając do słupka co najmniej cztery druty, przy czym drut górny i dolny przybijane są 
każdorazowo, pozostałe dwa rozmieszczone równomiernie wzdłuż słupka. Skobli nie dobijamy, 
druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez 
zaplecenie drutów poziomych. 
 Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu – należy wbić min. 1 palik dębowy w grunt 
pomiędzy każdym z przęseł i za pomocą skobli lub gwoździ przybić do niego dolny skrajny drut 
siatki. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz 
szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów 
poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie 
uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od 
podłoża do górnej krawędzi siatki nie była niższa od parametrów technicznych wygradzanej 
siatki. 
5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem oraz naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu od 
słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w 
linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków. 

 słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach. 
6) wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na każdą zabezpieczoną 
powierzchnię o ciągłej granicy, wg załączonego schematu. O miejscach przejść decyduje 
odpowiedzialny terytorialnie leśniczy.  
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Materiały zapewnia: 

 Zamawiający – siatka grodzeniowa i słupki,  
 Wykonawca – skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwoździe ocynkowane 

4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm). 

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, 
trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej 
uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką.  

Ogrodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych 
Wykonawcy niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej                       
z uprzednio zdemontowanych grodzeń lub zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki leśnej. 
Pozostałe materiały - gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki – 
zapewni Wykonawca. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do czerwca 2021 r. oraz od 
września do grudnia dla odnowień zaplanowanych na okres jesienny. 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności  

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-GRODZN 

Lasków                                             16-04-1-04-126   -a   -01 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 3,30 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -h   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 3,60 

Lasków                                             16-04-1-04-248   -f   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 4,20 

Łysaków                                            16-04-1-06-269   -b   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 4,40 

Łysaków                                            16-04-1-06-307   -a   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 4,40 

  HM  19,90 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

0
,5

 m
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp.), 
3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 

mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia.  

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

  

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń (O-GRODZR) 

II.6 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZDJ SIATK Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) demontaż wskazanych w zleceniu grodzeń upraw leśnych 
2) oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej, 
3) zdjęcie i zrolowanie siatki, 
4) zwinięcie pochodzącej z likwidowanych grodzeń siatki w zwarte rolki o średnicy do 70 

nadającą się do ponownego wykorzystania. Osobno złożyć siatkę przeznaczoną do 
zlikwidowania,. Każda z rolek musi mieć przypiętą metrykę z informacją: oddział z 
jakiego pochodzi, długość, 

5) rozbiórkę przełazów/bram,  
6) wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  
7) wyrównanie powierzchni gleby,  
8) pozostawienie do naturalnego rozkładu słupków nienadających się do dalszego 

wykorzystania 
9) załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa 
10) rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do marca 2021 r. – 90% długości 
rozgradzanych grodzeń a pozostałe 10% możliwe do końca roku 2021.   

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-GRODZR 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255   -g   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 8,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-74    -c   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 5,30 

Lasków                                             16-04-1-04-133   -d   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 9,50 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -i   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 3,20 

Lasków                                             16-04-1-04-180   -c   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 5,00 
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Lasków                                             16-04-1-04-194   -f   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 10,70 

Lasków                                             16-04-1-04-195   -l   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 3,40 

Łysaków                                            16-04-1-06-264   -c   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 10,60 

Łysaków                                            16-04-1-06-267   -b   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 10,70 

Łysaków                                            16-04-1-06-268   -a   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 16,20 

Łysaków                                            16-04-1-06-270   -h   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 1,20 

Łysaków                                            16-04-1-06-275   -g   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 8,50 

Łysaków                                            16-04-1-06-277   -c   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 4,50 

Łysaków                                            16-04-1-06-277   -f   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 6,10 

Łysaków                                            16-04-1-06-277   -i   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 6,50 

Łysaków                                            16-04-1-06-305   -a   -01 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 12,20 

Łysaków                                            16-04-1-06-305   -b   -01 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 1,40 

Łysaków                                            16-04-1-06-305   -c   -01 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 0,60 

Łysaków                                            16-04-1-06-308   -a   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 14,20 

  HM  137,80 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości likwidowanego grodzenia, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia                    i 
ilości materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

 

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy (O-BUDKIN)  

II.7 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAW-BUD 
Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla 
nietoperzy   

SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) odbiór budek lęgowych/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa, 
2) rozwiezienie budek lęgowych/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa, 
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3) przymocowaniu budki lęgowej/schronów dla nietoperzy do drzewa na wysokości 3-4 
m otworem wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód. 

 
Materiały do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.  
Budki lęgowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie i grudniu 2021 r.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-BUDKIN 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   ZAW-BUD   rozwiesz.zawiesz.skrzyn.lęgow. 1 SZT 20,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   ZAW-BUD   rozwiesz.zawiesz.skrzyn.lęgow. 1 SZT 10,00 

  SZT   30,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności            ze 
zleceniem, 

2) ilość budek lęgowych/schronów dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie 
na gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy (O-BUDKIS)  

II.8 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) dojazd do budek, schronów na terenie leśnictwa 
2) otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, 

itp.; 
3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania 

budek, itp.), 
4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki lęgowej garści 

trocin lub torfu, 
5) zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek lęgowych/schronów dla 

nietoperzy i przekazanie ich Zamawiającemu. 
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Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie i grudniu 2021 r. 
 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-BUDKIS 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie skrzynek 

lęgowych  
1 SZT 100,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie skrzynek 

lęgowych  
1 SZT 60,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie skrzynek 

lęgowych  
1 SZT 55,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie skrzynek 

lęgowych  
1 SZT 55,00 

  SZT   270,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności                ze 
zleceniem, 

2) ilość budek lęgowych/schronów dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie 
na gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 
 

Prace godzinowe w ochronie lasu 

(O-BOBRY, O-ZWRYJK, O-ZWRYJM, O-GRODZS, O-SMIECI, O-POZ, O-SPALGAŁ) 

 

II.9.1  Ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry (O-BOBRY) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 
wykonanie rozbiórki tam bobrów zlokalizowanych na terenie leśnictwa.  Tamy do rozbiórki będą 
wyznaczane przez administrację leśnictwa według bieżących potrzeb. Zlecone prace będą 
polegały na rozbiórce tam i wyniesieniu elementów ich konstrukcji na przyległy teren oraz 
równomierne rozłożenie na powierzchni. Prace będą wykonane pod nadzorem administracji 
leśnictwa.  

Materiały i sprzęt konieczne do wykonania ww. czynności zapewnia Wykonawca. 

Prace zlecane będą wg bieżących potrzeb, w okresie trwania umowy w 2021 r.,                                     z 
uwzględnieniem terminów na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do 
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dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową - Ustawa o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecień oraz sierpień-listopad).  

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-BOBRY 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 30,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 20,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 42,00 

  H  92,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                  w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.9.2 Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności (O- ZWRYJK) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Kontrola/zwalczanie występowania szkodników w uprawach przy użyciu pułapek tradycyjnych 
przygotowanych wcześniej według wskazań Zamawiającego. 
Zakres prac obejmuje:  
1) utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana krążków, poprawienie ścian dołków oraz 
wybieranie i niszczenie ryjkowców, uwalnianie organizmów pożytecznych, itp., 
2) usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez                 
Zamawiającego (w sąsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozkładu. 
3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego leśniczego kontroli dołki należy zasypać                            
(po uprzednim uwolnieniu organizmów pożytecznych) . 
 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 
Zamawiającego. 
 
Prace planowane do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.  
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-ZWRYJK 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -h   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 20,60 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -a   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 7,20 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -b   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 2,00 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -c   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 20,00 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -02 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 3,20 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -03 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 4,00 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -b   -02 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 17,80 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 5,60 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -02 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 1,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-136   -n   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 53,40 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -i   -99 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 1,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -j   -99 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 4,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -m   -99 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 3,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-145   -k   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 44,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -02 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 5,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -03 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 30,60 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -g   -99 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 10,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-148   -g   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 3,40 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -k   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 14,40 

Mnichów                                            16-04-1-05-188   -c   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 50,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -f   -99 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 8,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -j   -02 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 27,60 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -c   -02 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 33,80 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -d   -03 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 9,80 

Łysaków                                            16-04-1-06-269   -b   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 67,60 

Łysaków                                            16-04-1-06-307   -a   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 46,60 

  H  495,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                     w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.9.3 Usuwanie drzewek porażonych na uprawach (O-ZWRYJM) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 
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GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje usunięcie poprzez wyrwanie z powierzchni drzewek porażonych przez 
owady, następnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ich 
utylizację (np. spalenie). Prace obejmą w szczególności mechaniczną ochronę upraw przed 
smolikiem:  

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazującymi na zasiedlenie przez smolika: 

- z więdnącymi i wygiętymi ku dołowi młodymi pędami 

- z igliwiem barwy szarozielonej, żółtej lub rudej 

- z licznymi śladami żerowania i kroplami zasychającej żywicy na strzałkach 

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod korą,                     w 
szyjach korzeniowych  

b) zasiedlone drzewka należy wyrwać (nie wycinać) i palić lub zrębkować. Zabieg ten powinien 
być wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez młode chrząszcze.   
Leśniczy określa lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace będą wykonane pod nadzorem 
administracji leśnictwa. Prace będą wykonywane w miarę zaistniałych potrzeb, w miesiącach od 
maja do września 2021r. 
 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-ZWRYJM 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 24,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 24,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 24,00 

  H  72,00 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-ZWRYJM 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 2,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 2,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 2,00 

  H  6,00 

 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony            w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.9.4 Prace związane z naprawą (konserwacją) ogrodzeń upraw leśnych (O-GRODZS) 
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Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 

• dowóz materiałów na powierzchnię na terenie leśnictwa 
• wymianę słupów na nowe  
• naciągnięcie lub wymianę siatki (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu leśnictwa 

na koszt Wykonawcy. Zużytą siatkę, nienadającą się do dalszego użytkowania należy 
zgodnie ze zleceniem zwrócić do magazynu leśnictwa) 

• naprawę lub wymianę bram i przejść 
• usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji na odległość 

min. 0,5 m od grodzenia 
Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami. 
Materiały: 

 Zamawiający zabezpiecza siatkę i drewno na wymianę słupów bez dowozu,  
 Wykonawca gwoździe, skoble, drut.  

 

Prace planowane do wykonania w miarę zaistniałych potrzeb w całym okresie obowiązywania 
umowy w 2021 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po wystąpieniu zjawisk 
atmosferycznych niszczących ogrodzenia.  

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-GRODZS 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 7,50 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 75,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 45,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 15,00 

  H  142,50 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności,  

3) zweryfikowanie długości wykonanej konserwacji. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

  

II.9.5 Porządkowanie terenu leśnego (O-SMIECI) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 
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GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na 
terenie leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

2) zbieranie śmieci do worków oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego 
terytorialnie leśniczego. 

3) dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca ich rozładunek ze 
środków transportowych i załadunek do kontenera na śmieci.      

              
Worki zapewnia Zamawiający. 
Prace zlecane będą w całym okresie obowiązywania umowy w 2021 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-SMIECI 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 150,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 150,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 150,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 150,00 

  H  600,00 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-SMIECI 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

  H  60,00 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.9.6  Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu (O-POZ) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Zakres prac obejmuje: 
Pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, w szczególności: 

1. wykonanie prac związanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udrażnianie rowów 
melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek leśnych i tablic informacyjnych, 

2. zwalczanie inwazyjnej flory,  
3. pozostałe prace, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności 

ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.  
 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 
Prace wykonywane będą na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez właściwego 
terytorialnie Leśniczego w miarę zaistniałych potrzeb, w okresie obowiązywania umowy w 2021 
r. Prace będą wykonane pod nadzorem administracji leśnictwa. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-POZ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 40,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 50,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 30,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 30,00 

  H  150,00 

 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

 II.9.7  Prace związane z utylizacją pozostałości pozabiegowych (O-SPALGAŁ) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 
Zakres prac obejmuje: 
Zwalczaniu szkodników owadzich (korników sosnowych, jodłowych oraz świerkowych) po przez: 

1. wynoszenie i układanie pozostałości pozabiegowych (gałęzi, wierzchołków drzew 
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe, 
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2. jeśli istnieje taka potrzeba – załadunek i przewóz pozostałości pozabiegowych (gałęzi, 
wierzchołków drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia określonego przez 
Zamawiającego, 

3. uzgodnienie terminu spalana pozostałości pozabiegowych (gałęzi wierzchołków drzew 
zasiedlonych)  z Zamawiającym, 

4. spalenie pozostałości pozebiegowych z zachowaniem zasad określonych w  Pkt. 2.3.7. - 
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu - Posługiwanie się otwartym ogniem w 
lesie. 

5. zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostałości pozabiegowych,  które 
powinno trwać do czasu zupełnego wygaśnięcia ognia lub obfitego deszczu, 
gwarantującego całkowity zanik zarzewia ognia, 

 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 
Prace wykonywane będą na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez właściwego 
terytorialnie Leśniczego. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy w 2021 r.,                w 
miarę zaistniałych potrzeb. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-SPALGAŁ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 100,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 100,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 100,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 100,00 

  H  400,00 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-SPALGAŁ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 10,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 10,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 10,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 10,00 

  H  40,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
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Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI / 

KOD CZYNNOŚCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – 

metr sześcienny 
(M3)podawany 

z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) 

IA, IAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS, IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, 

IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 

IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, 

IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, 

IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, 

IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, 

IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, CSS, CSSK, TPN, TPNK, 

TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, DRZEW, 

DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, 

PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/ 

CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG 
 

 
 
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń: 
  
a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskania drewna (harwesterów, procesorów) Wykonawca jest zobowiązany do 
realizacji zlecenia technologią ręczną przy użyciu pilarki spalinowej (pkt. III.1.A opisu 
przedmiotu zamówienia),   

b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający  wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna (harwesterów, procesorów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji 
zlecenia technologią maszynową w stosunku do co najmniej 70% planowanej miąższości na 
każdej z pozycji cięć (pkt. III.1.B opisu przedmiotu zamówienia),   

c. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie zastrzegł braku możliwości wykorzystania 
maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w technologii mieszanej opisanej 
w punkcie III.1.C opisu przedmiotu zamówienia) uwzględniając w szczególności: 
- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wymagania zamawiającego dotyczące ilości i jakości surowca określonych w zleceniu, 
- termin realizacji zlecenia,  
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,  
-inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu,  

d.     Zamawiający przewiduje w danej części zamówienia, że szacowana miąższość  
         grubizny możliwej do pozyskania maszynowego będzie kształtowała się na  
         poziomie 61% ogólnej miąższości grubizny do pozyskania w pakiecie                                                      
        ( około 85% grubizny przeznaczonej na pozycjach do pozyskania w technologii  
         maszynowej oraz około 50% grubizny do pozyskania w technologii mieszanej), 
e. szczegółowe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz  

 układzie sortymentowym zostały zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu przedmiotu 
 zamówienia 

f. w sytuacji, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą 
realizację zobowiązań wynikających z umowy dopuszcza się zmiany w technologii 
pozyskania drewna z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować 
niekorzystnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla Zamawiającego 
dotyczących realizacji umowy, 
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g. wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 
obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką 
jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, 
ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SIWZ nr 8,  

h. wszystkie stosowane w zleceniach kody czynności służą jedynie do podania szacowanej 
miąższości grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cięć może ulec zmianie, 

i. rozliczenia będą prowadzone jedną zaproponowaną przez Wykonawcę stawką w każdej z 
poniżej pogrupowanych kategorii cięć bez względu na przyjętą technologię pozyskania: 

 
 

Kategorie cięć  / Grupy czynności 
 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I) 

IA, IAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS 

Pozostałe cięcia rębne w ramach rębni 
złożonych 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, 
IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, 
IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, 
IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, IIIBS, 
IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, 
VS 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 
pozyskaniem masy 

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, 
PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
j. prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 

wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego, 
k. planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności: 

 

1. Tereny nizinne : 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 
grubizny na ha 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 
- Trzebieże III i starszych klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku 

04 

- Trzebieże II klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku, 
- Czyszczenia późne 
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2. Tereny wyżynne i górskie: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości do 800 
m nad poziomem morza 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50% 
powierzchni położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe bez ochrony nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości powyżej 
800 m nad poziomem morza 

03 

- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50 % 
powierzchni położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 

04 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku położone 
na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem 
morza 

05 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na 
wysokości ponad 800 m nad poziomem morza 
- Czyszczenia późne 
 

3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

02 
- tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 

 
Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii: 
 

A - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 

 
Wykonawca zrealizuje przy użyciu  pilarek spalinowych i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  
Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych 
CP-P) obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach 
technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 
SIWZ,  
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4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań obowiązujących w PGL LP 

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP), 
2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu.  
3) Donoszenie drewna stosowego do szlaków operacyjnych na odległość do 20m. 
4) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 
 
 
Tabela nr 1. Pozycje cięć na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna. 

Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności 

Miąższość drewna 

oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-1-04-179   -j   -00 CP-P 4 26,00 

16-04-1-04-210   -d   -00 CP-P 4 37,00 

16-04-1-04-177   -f   -00 IB 1 522,00 

16-04-1-02-255   -f   -00 IIAU 3 94,00 

16-04-1-02-84    -h   -00 IIIB 3 145,00 

16-04-1-04-141   -f   -00 IIIB 2 211,00 

16-04-1-06-278   -j   -00 IIIB 3 201,00 

16-04-1-02-82    -b   -00 IIIBU 3 205,00 

16-04-1-02-90    -a   -00 IIIBU 3 419,00 

16-04-1-06-287   -b   -00 PRZEST 3 144,00 

16-04-1-02-97C   -z   -00 TPN 3 11,00 

16-04-1-02-104A  -a   -00 TPP 3 33,00 

16-04-1-02-104A  -cx  -00 TPP 3 6,00 

16-04-1-02-104A  -i   -00 TPP 3 38,00 

16-04-1-02-105C  -a   -00 TPP 3 27,00 

16-04-1-02-105C  -b   -00 TPP 3 28,00 

16-04-1-02-105C  -d   -00 TPP 3 5,00 

16-04-1-02-105C  -lx  -00 TPP 3 72,00 

16-04-1-02-255   -h   -00 TPP 2 31,00 

16-04-1-02-76    -b   -00 TPP 2 153,00 

16-04-1-02-76    -c   -00 TPP 3 210,00 

16-04-1-02-97B   -dx  -00 TPP 3 4,00 

16-04-1-02-97B   -fx  -00 TPP 3 12,00 

16-04-1-02-97B   -m   -00 TPP 3 10,00 

16-04-1-04-207A  -d   -00 TPP 3 15,00 

16-04-1-04-207A  -g   -00 TPP 3 75,00 
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16-04-1-04-208   -n   -00 TPP 3 31,00 

16-04-1-04-246   -h   -00 TPP 2 76,00 

16-04-1-04-246   -i   -00 TPP 2 31,00 

16-04-1-06-260   -i   -00 TPP 3 10,00 

16-04-1-06-270   -j   -00 TPP 3 97,00 

16-04-1-06-270   -k   -00 TPP 3 119,00 

16-04-1-02-97A   -a   -00 TWN 4 31,00 

16-04-1-02-104A  -j   -00 TWP 3 14,00 

16-04-1-02-105A  -h   -00 TWP 3 19,00 

16-04-1-02-105C  -c   -00 TWP 3 6,00 

16-04-1-02-105C  -jx  -00 TWP 3 50,00 

16-04-1-02-105C  -kx  -00 TWP 3 65,00 

16-04-1-02-255   -d   -00 TWP 3 15,00 

16-04-1-02-90    -t   -00 TWP 4 26,00 

16-04-1-02-97A   -b   -00 TWP 4 5,00 

16-04-1-02-97B   -o   -00 TWP 4 11,00 

16-04-1-04-194   -a   -00 TWP 3 35,00 

16-04-1-04-207A  -c   -00 TWP 3 6,00 

16-04-1-04-210   -b   -00 TWP 4 26,00 

16-04-1-04-245   -d   -00 TWP 3 37,00 

16-04-1-04-245   -f   -00 TWP 3 95,00 

16-04-1-06-274   -c   -00 TWP 4 39,00 

16-04-1-06-279A  -a   -00 TWP 4 21,00 

Ogółem 3599,00 

 
 

 B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych 
do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).             

W przypadkach, w których realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn wielooperacyjnych 
będzie niosła za sobą nadmierne ryzyko obniżenia wartości surowca drzewnego (np. pozyskanie 
drewna W0 liściastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1, WA2, S11 itp.) pozyskanie drewna, 
którego średnica w dolnym końcu przekracza 50 cm itp.) lub powoduje nadmierne utrudnienia 
dla Wykonawcy (np. lokalnie zwiększone uwilgotnienie terenu) Zamawiający dopuszcza 
przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych. Poziom pozyskania przy pomocy 
pilarek spalinowych nie może przekroczyć 30% ogólnej miąższości grubizny przewidzianej do 
pozyskania w ramach części zamówienia.   
Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 
drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 
4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 
m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  
Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej 
piły łańcuchowej).  
Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  
1) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia w sposób wskazany w zleceniu. Wycięciu 

podlegają wyłącznie drzewa zaznaczone do usunięcia z zastrzeżeniem ,że w przypadku cięć 
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zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 
uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.   
W sytuacjach uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną 
wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości odczubowe itp.) 
prace z pozyskania należy wykonać ręcznie przy użyciu pilarki spalinowej. Kłody i wałki 
należy posortować wg. gatunków, jakości i średnic,  

2) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach 
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

3) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań obowiązujących w PGL LP, 

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

 
Tabela nr 2. Pozycje cięć na których Zamawiający wymaga użycia maszyn  wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna. 

Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności 

Miąższość drewna 

oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-1-04-127   -j   -99 IB 1 173,00 

16-04-1-04-127   -k   -99 IB 2 394,00 

16-04-1-04-180   -d   -99 IB 1 323,00 

16-04-1-04-180   -f   -99 IB 2 315,00 

16-04-1-05-125   -f   -99 IB 1 268,00 

16-04-1-05-125   -h   -99 IB 1 381,00 

16-04-1-05-125   -i   -00 IB 1 4,00 

16-04-1-05-125   -j   -00 IB 1 23,00 

16-04-1-05-152   -d   -99 IB 1 623,00 

16-04-1-05-162   -c   -00 IB 2 364,00 

16-04-1-05-162   -f   -00 IB 1 143,00 

16-04-1-06-308   -a   -00 IIIAU 1 1068,00 

16-04-1-06-267   -a   -00 IIIBU 1 1503,00 

16-04-1-06-275   -c   -00 IIIBU 1 1238,00 

16-04-1-02-103   -k   -00 TPP 1 145,00 

16-04-1-02-104   -a   -00 TPP 1 142,00 

16-04-1-02-104   -d   -00 TPP 1 145,00 

16-04-1-02-87    -i   -00 TPP 1 113,00 

16-04-1-02-93    -h   -00 TPP 1 233,00 

16-04-1-02-97    -a   -00 TPP 1 2278,00 

16-04-1-02-97A   -f   -00 TPP 1 15,00 

16-04-1-02-97A   -g   -00 TPP 1 278,00 

16-04-1-02-97A   -h   -00 TPP 1 17,00 

16-04-1-02-97A   -i   -00 TPP 1 90,00 

16-04-1-02-97B   -a   -00 TPP 1 68,00 

16-04-1-02-97B   -i   -00 TPP 1 80,00 

16-04-1-02-97B   -k   -00 TPP 1 55,00 

16-04-1-02-98    -a   -00 TPP 1 163,00 

16-04-1-02-98    -c   -00 TPP 1 379,00 

16-04-1-04-140   -g   -00 TPP 1 117,00 
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16-04-1-04-193   -a   -00 TPP 2 53,00 

16-04-1-04-193   -f   -00 TPP 1 106,00 

16-04-1-04-209   -a   -00 TPP 1 160,00 

16-04-1-04-210   -a   -00 TPP 1 87,00 

16-04-1-05-162   -c   -00 TPP 2 82,00 

16-04-1-05-186   -b   -00 TPP 2 42,00 

16-04-1-05-186   -f   -00 TPP 2 600,00 

16-04-1-05-186   -g   -00 TPP 2 158,00 

16-04-1-06-301   -a   -00 TPP 1 403,00 

16-04-1-06-301   -d   -00 TPP 1 180,00 

16-04-1-06-302   -c   -00 TPP 1 139,00 

16-04-1-02-105B  -k   -00 TWP 1 369,00 

Ogółem 13517,00 

 
 

 C - Pozyskanie drewna technologią mieszaną (CWDN-D,  CWDG-D) 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie A 
lub/i B. 
 
Tabela nr 3. Pozycje cięć na których Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania pilarki lub/i 

maszyny wielooperacyjnej. 

Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności 

Miąższość drewna 

oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-1-06-280   -d   -99 CP-P 4 19,00 

16-04-1-06-286A  -l   -00 CP-P 4 3,00 

16-04-1-02-255   -i   -00 IIIBU 3 723,00 

16-04-1-02-      -    -   PR 3 200,00 

16-04-1-04-      -    -   PR 3 50,00 

16-04-1-05-      -    -   PR 3 70,00 

16-04-1-06-      -    -   PR 3 450,00 

16-04-1-02-      -    -   PTP 3 500,00 

16-04-1-04-      -    -   PTP 3 500,00 

16-04-1-05-      -    -   PTP 3 470,00 

16-04-1-06-      -    -   PTP 3 415,00 

16-04-1-02-      -    -   PTW 4 100,00 

16-04-1-04-      -    -   PTW 4 50,00 

16-04-1-05-      -    -   PTW 4 60,00 

16-04-1-06-      -    -   PTW 4 30,00 

16-04-1-02-78    -a   -00 TPP 2 60,00 

16-04-1-02-91    -b   -00 TPP 3 80,00 

16-04-1-02-97A   -c   -00 TPP 3 28,00 

16-04-1-04-126   -d   -00 TPP 3 56,00 

16-04-1-04-126   -f   -00 TPP 3 52,00 

16-04-1-04-127   -f   -00 TPP 3 56,00 

16-04-1-04-135A  -a   -00 TPP 3 97,00 

16-04-1-04-135A  -dy  -00 TPP 3 10,00 
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16-04-1-04-135A  -fy  -00 TPP 3 33,00 

16-04-1-04-135A  -gy  -00 TPP 3 12,00 

16-04-1-04-135A  -sx  -00 TPP 3 34,00 

16-04-1-04-193   -b   -00 TPP 3 157,00 

16-04-1-04-195   -h   -00 TPP 3 39,00 

16-04-1-05-136   -g   -00 TPP 3 19,00 

16-04-1-05-136   -h   -00 TPP 3 16,00 

16-04-1-05-136   -k   -00 TPP 3 30,00 

16-04-1-05-137   -p   -00 TPP 3 31,00 

16-04-1-05-145   -k   -99 TPP 3 5,00 

16-04-1-05-158C  -t   -00 TPP 3 50,00 

16-04-1-05-158D  -b   -00 TPP 3 32,00 

16-04-1-05-158D  -c   -00 TPP 3 26,00 

16-04-1-05-159   -d   -00 TPP 3 58,00 

16-04-1-05-188   -f   -00 TPP 3 125,00 

16-04-1-05-188   -h   -00 TPP 3 126,00 

16-04-1-05-204   -n   -00 TPP 3 4,00 

16-04-1-05-206   -d   -00 TPP 3 36,00 

16-04-1-05-206   -f   -00 TPP 3 74,00 

16-04-1-05-206   -g   -00 TPP 3 30,00 

16-04-1-06-260   -j   -00 TPP 3 37,00 

16-04-1-06-261   -g   -00 TPP 3 74,00 

16-04-1-06-261   -k   -00 TPP 3 74,00 

16-04-1-06-266   -h   -00 TPP 3 42,00 

16-04-1-06-270   -b   -00 TPP 3 54,00 

16-04-1-06-270   -n   -00 TPP 3 130,00 

16-04-1-06-272   -d   -00 TPP 3 55,00 

16-04-1-06-272   -g   -00 TPP 3 28,00 

16-04-1-06-280   -c   -00 TPP 3 53,00 

16-04-1-06-282   -g   -00 TPP 3 55,00 

16-04-1-06-285A  -b   -00 TPP 3 35,00 

16-04-1-06-285A  -d   -00 TPP 3 28,00 

16-04-1-06-286B  -d   -00 TPP 3 9,00 

16-04-1-06-286B  -f   -00 TPP 3 11,00 

16-04-1-06-286B  -j   -00 TPP 3 60,00 

16-04-1-06-286B  -k   -00 TPP 3 77,00 

16-04-1-06-298   -a   -00 TPP 2 320,00 

16-04-1-06-303   -a   -00 TPP 3 692,00 

16-04-1-06-303   -b   -00 TPP 3 318,00 

16-04-1-06-305   -b   -97 TPP 3 5,00 

16-04-1-06-306   -d   -00 TPP 3 114,00 

16-04-1-06-306   -h   -00 TPP 3 41,00 

16-04-1-06-307   -b   -99 TPP 3 184,00 

16-04-1-06-307   -g   -00 TPP 3 22,00 

16-04-1-06-308A  -l   -00 TPP 3 34,00 

16-04-1-06-308   -c   -00 TPP 3 52,00 

16-04-1-06-309   -b   -00 TPP 3 42,00 

16-04-1-06-309   -n   -00 TPP 3 11,00 
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16-04-1-06-310   -h   -00 TPP 3 41,00 

16-04-1-06-311   -m   -00 TPP 3 55,00 

16-04-1-02-105A  -f   -00 TWP 3 21,00 

16-04-1-02-105A  -j   -00 TWP 3 210,00 

16-04-1-04-135A  -wx  -00 TWP 3 101,00 

16-04-1-05-150   -d   -00 TWP 4 184,00 

16-04-1-06-270   -i   -00 TWP 4 102,00 

16-04-1-06-274   -i   -00 TWP 4 42,00 

16-04-1-06-279   -w   -00 TWP 4 103,00 

16-04-1-06-279   -y   -00 TWP 4 49,00 

16-04-1-06-286B  -h   -00 TWP 3 9,00 

Ogółem 8590,00 

 

 
Tabela nr 4. Ogólny układ sortymentowy drewna wg grup czynności na wszystkich pozycjach cięć: 

 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Iglaste 

Iglaste 
  Liściaste 

Liściaste Razem 

S2A S3B S4 W   S2A S2B S4 W 

CP-P 

16-04-1-04-179   -j   -00 17   5   22       4   4 26 

16-04-1-04-210   -d   -00             12   25   37 37 

16-04-1-06-280   -d   -99     6   6   5   8   13 19 

16-04-1-06-286A  -l   -00     3   3             3 

Razem: CP-P 17   14   31   17   37   54 85 

                            

IB 

16-04-1-04-127   -j   -99 18   17 133 168   2   3   5 173 

16-04-1-04-127   -k   -99 80   38 256 374   6   10 4 20 394 

16-04-1-04-177   -f   -00 66   63 295 424   39   38 21 98 522 

16-04-1-04-180   -d   -99 32   33 255 320   1   2   3 323 

16-04-1-04-180   -f   -99 36   31 240 307   3   5   8 315 

16-04-1-05-125   -f   -99 51   17 199 267       1   1 268 

16-04-1-05-125   -h   -99 73   23 280 376   5       5 381 

16-04-1-05-125   -i   -00 1     3 4             4 

16-04-1-05-125   -j   -00 3   2 18 23             23 

16-04-1-05-152   -d   -99 91   18 497 606   8   9   17 623 

16-04-1-05-162   -c   -00 62   25 259 346   9   9   18 364 

16-04-1-05-162   -f   -00 23   9 97 129       14   14 143 

Razem: IB 536   276 2 532 3 344   73   91 25 189 3 533 

                            

IIAU 16-04-1-02-255   -f   -00 2   17 29 48   15   31   46 94 

Razem: IIAU 2   17 29 48   15   31   46 94 

                            

IIIAU 16-04-1-06-308   -a   -00 46   138 737 921   117 2 27 1 147 1 068 

Razem: IIIAU 46   138 737 921   117 2 27 1 147 1 068 

                            

IIIB 
16-04-1-02-84    -h   -00 2   3 103 108   17   20   37 145 

16-04-1-04-141   -f   -00 14   12 51 77   43   51 40 134 211 
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16-04-1-06-278   -j   -00     11 53 64   79   53 5 137 201 

Razem: IIIB 16   26 207 249   139   124 45 308 557 

                            

IIIBU 

16-04-1-02-255   -i   -00 54   162 324 540   65   89 29 183 723 

16-04-1-02-82    -b   -00     2 32 34   17   69 85 171 205 

16-04-1-02-90    -a   -00 10   11 336 357   31   31   62 419 

16-04-1-06-267   -a   -00 32   230 658 920   458 13 64 48 583 1 503 

16-04-1-06-275   -c   -00 65   125 675 865   337 8 22 6 373 1 238 

Razem: IIIBU 161   530 2 025 2 716   908 21 275 168 1 372 4 088 

                            

PR 

16-04-1-02-      -    -   70   100   170       30   30 200 

16-04-1-04-      -    -   10   10 15 35       5 10 15 50 

16-04-1-05-      -    -   30   10 30 70             70 

16-04-1-06-      -    -   160   25 100 285   85   80   165 450 

Razem: PR 270   145 145 560   85   115 10 210 770 

                            

PRZEST 16-04-1-06-287   -b   -00             93 8 7 36 144 144 

Razem: PRZEST             93 8 7 36 144 144 

                            

PTP 

16-04-1-02-      -    -   300   200   500             500 

16-04-1-04-      -    -   180   30 240 450   25   25   50 500 

16-04-1-05-      -    -   270   60 90 420   15   10 25 50 470 

16-04-1-06-      -    -   70   15 135 220   120   75   195 415 

Razem: PTP 820   305 465 1 590   160   110 25 295 1 885 

                            

PTW 

16-04-1-02-      -    -   50   50   100             100 

16-04-1-04-      -    -   20   10   30   10   10   20 50 

16-04-1-05-      -    -   40   15   55   5       5 60 

16-04-1-06-      -    -   20   10   30             30 

Razem: PTW 130   85   215   15   10   25 240 

                            

TPN 16-04-1-02-97C   -z   -00 5   5   10       1   1 11 

Razem: TPN 5   5   10       1   1 11 

                            

TPP 

16-04-1-02-103   -k   -00 30   80 30 140       5   5 145 

16-04-1-02-104   -a   -00 64   43 35 142             142 

16-04-1-02-104A  -a   -00 17   11 5 33             33 

16-04-1-02-104A  -cx  -00 6       6             6 

16-04-1-02-104A  -i   -00 17   18   35       3   3 38 

16-04-1-02-104   -d   -00 35   30 80 145             145 

16-04-1-02-105C  -a   -00 22     5 27             27 

16-04-1-02-105C  -b   -00 10   13 5 28             28 

16-04-1-02-105C  -d   -00 3   2   5             5 

16-04-1-02-105C  -lx  -00 43   14 15 72             72 

16-04-1-02-255   -h   -00 7       7   14   10   24 31 

16-04-1-02-76    -b   -00 16     22 38   53   62   115 153 
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16-04-1-02-76    -c   -00 22     30 52   96   62   158 210 

16-04-1-02-78    -a   -00 3     7 10   25   25   50 60 

16-04-1-02-87    -i   -00 33   11 62 106       7   7 113 

16-04-1-02-91    -b   -00 53   22   75       5   5 80 

16-04-1-02-93    -h   -00 182   44   226       7   7 233 

16-04-1-02-97    -a   -00 1406 10 672 180 2 268       10   10 2 278 

16-04-1-02-97A   -c   -00 25     3 28             28 

16-04-1-02-97A   -f   -00 8   7   15             15 

16-04-1-02-97A   -g   -00 185   61 30 276       2   2 278 

16-04-1-02-97A   -h   -00 15     2 17             17 

16-04-1-02-97A   -i   -00 56   22 10 88   1   1   2 90 

16-04-1-02-97B   -a   -00 25   28 15 68             68 

16-04-1-02-97B   -dx  -00 4       4             4 

16-04-1-02-97B   -fx  -00 6   6   12             12 

16-04-1-02-97B   -i   -00 57   8 15 80             80 

16-04-1-02-97B   -k   -00 40   10 5 55             55 

16-04-1-02-97B   -m   -00 5       5       5   5 10 

16-04-1-02-98    -a   -00 55   55 46 156       7   7 163 

16-04-1-02-98    -c   -00 162   136 68 366       13   13 379 

16-04-1-04-126   -d   -00 15   10 28 53       3   3 56 

16-04-1-04-126   -f   -00 10   10 30 50       2   2 52 

16-04-1-04-127   -f   -00 15   10 29 54       2   2 56 

16-04-1-04-135A  -a   -00 50   15 28 93       4   4 97 

16-04-1-04-135A  -dy  -00 3   1   4       6   6 10 

16-04-1-04-135A  -fy  -00 8   4 10 22   4   7   11 33 

16-04-1-04-135A  -gy  -00 3   2   5       7   7 12 

16-04-1-04-135A  -sx  -00 11   5 8 24   4   6   10 34 

16-04-1-04-140   -g   -00 80   20 15 115       2   2 117 

16-04-1-04-193   -a   -00 22   5 20 47   2   4   6 53 

16-04-1-04-193   -b   -00 70   15 52 137   10   10   20 157 

16-04-1-04-193   -f   -00 50   10 41 101   1   4   5 106 

16-04-1-04-195   -h   -00 7   7 20 34   1   4   5 39 

16-04-1-04-207A  -d   -00 10   5   15             15 

16-04-1-04-207A  -g   -00 60   15   75             75 

16-04-1-04-208   -n   -00 4   2   6   11   14   25 31 

16-04-1-04-209   -a   -00 120   20 10 150   5   5   10 160 

16-04-1-04-210   -a   -00 60   5 15 80   2   5   7 87 

16-04-1-04-246   -h   -00             28   33 15 76 76 

16-04-1-04-246   -i   -00     1   1   5   20 5 30 31 

16-04-1-05-136   -g   -00     2 3 5   8   6   14 19 

16-04-1-05-136   -h   -00             9   7   16 16 

16-04-1-05-136   -k   -00 7       7   15   8   23 30 

16-04-1-05-137   -p   -00             25   6   31 31 

16-04-1-05-145   -k   -99 5       5             5 
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16-04-1-05-158C  -t   -00 35   15   50             50 

16-04-1-05-158D  -b   -00 8   3   11   15   6   21 32 

16-04-1-05-158D  -c   -00     5   5   15   6   21 26 

16-04-1-05-159   -d   -00 25   10 22 57       1   1 58 

16-04-1-05-162   -c   -00 40   10 32 82             82 

16-04-1-05-186   -b   -00 19       19   20   3   23 42 

16-04-1-05-186   -f   -00 410   70 100 580   10   10   20 600 

16-04-1-05-186   -g   -00 60   30 60 150   5   3   8 158 

16-04-1-05-188   -f   -00 65   15 30 110   5   10   15 125 

16-04-1-05-188   -h   -00 55   10 25 90   20   16   36 126 

16-04-1-05-204   -n   -00     2   2       2   2 4 

16-04-1-05-206   -d   -00             25   11   36 36 

16-04-1-05-206   -f   -00 35   5   40   34       34 74 

16-04-1-05-206   -g   -00 25       25       5   5 30 

16-04-1-06-260   -i   -00     3   3       7   7 10 

16-04-1-06-260   -j   -00 20   7 10 37             37 

16-04-1-06-261   -g   -00 24   5 39 68       6   6 74 

16-04-1-06-261   -k   -00 10   5 59 74             74 

16-04-1-06-266   -h   -00 5   5 14 24   14   4   18 42 

16-04-1-06-270   -b   -00 9   3   12   14   28   42 54 

16-04-1-06-270   -j   -00             65   32   97 97 

16-04-1-06-270   -k   -00 8   5 30 43   50   26   76 119 

16-04-1-06-270   -n   -00 41   10 7 58   45   27   72 130 

16-04-1-06-272   -d   -00 10   5 23 38   12   5   17 55 

16-04-1-06-272   -g   -00             7   21   28 28 

16-04-1-06-280   -c   -00             34   19   53 53 

16-04-1-06-282   -g   -00 7   3   10   23   22   45 55 

16-04-1-06-285A  -b   -00 30   5   35             35 

16-04-1-06-285A  -d   -00 25   3   28             28 

16-04-1-06-286B  -d   -00 6   3   9             9 

16-04-1-06-286B  -f   -00 8   3   11             11 

16-04-1-06-286B  -j   -00 55   5   60             60 

16-04-1-06-286B  -k   -00 70   7   77             77 

16-04-1-06-298   -a   -00     4 12 16   200 49 25 30 304 320 

16-04-1-06-301   -a   -00 230   15 78 323   56   24   80 403 

16-04-1-06-301   -d   -00 32   3   35   100 23 22   145 180 

16-04-1-06-302   -c   -00 5   2   7   92 23 17   132 139 

16-04-1-06-303   -a   -00             368 127 152 45 692 692 

16-04-1-06-303   -b   -00             121 81 50 66 318 318 

16-04-1-06-305   -b   -97 3   2   5             5 

16-04-1-06-306   -d   -00 60   10 35 105       9   9 114 

16-04-1-06-306   -h   -00 12   5   17   10   14   24 41 

16-04-1-06-307   -b   -99 45   10 125 180       4   4 184 

16-04-1-06-307   -g   -00     3   3       19   19 22 



Strona | 50  

 

16-04-1-06-308A  -l   -00 30   4   34             34 

16-04-1-06-308   -c   -00 8   6 29 43   2   7   9 52 

16-04-1-06-309   -b   -00 36   5   41       1   1 42 

16-04-1-06-309   -n   -00 5   3   8       3   3 11 

16-04-1-06-310   -h   -00 24   7 5 36       5   5 41 

16-04-1-06-311   -m   -00             32   23   55 55 

Razem: TPP 4 817 10 1 788 1 714 8 329   1 713 303 1 034 161 3 211 11 540 

                            

TWN 16-04-1-02-97A   -a   -00 20   11   31             31 

Razem: TWN 20   11   31             31 

                            

TWP 

16-04-1-02-104A  -j   -00 7   7   14             14 

16-04-1-02-105A  -f   -00 20       20       1   1 21 

16-04-1-02-105A  -h   -00 10       10       9   9 19 

16-04-1-02-105A  -j   -00 168   42   210             210 

16-04-1-02-105B  -k   -00 298   36 25 359       10   10 369 

16-04-1-02-105C  -c   -00 3   3   6             6 

16-04-1-02-105C  -jx  -00 40   10   50             50 

16-04-1-02-105C  -kx  -00 48   12   60       5   5 65 

16-04-1-02-255   -d   -00             5   10   15 15 

16-04-1-02-90    -t   -00 13   13   26             26 

16-04-1-02-97A   -b   -00 5       5             5 

16-04-1-02-97B   -o   -00 11       11             11 

16-04-1-04-135A  -wx  -00 80   20   100       1   1 101 

16-04-1-04-194   -a   -00             14   21   35 35 

16-04-1-04-207A  -c   -00 5   1   6             6 

16-04-1-04-210   -b   -00             15   11   26 26 

16-04-1-04-245   -d   -00     2   2   13   22   35 37 

16-04-1-04-245   -f   -00     2   2   45   48   93 95 

16-04-1-05-150   -d   -00 170   10   180   4       4 184 

16-04-1-06-270   -i   -00 6   8   14   65   23   88 102 

16-04-1-06-274   -c   -00 21   7   28   6   5   11 39 

16-04-1-06-274   -i   -00 26   7   33   4   5   9 42 

16-04-1-06-279A  -a   -00 18   3   21             21 

16-04-1-06-279   -w   -00 54   5   59   40   4   44 103 

16-04-1-06-279   -y   -00 38   6   44       5   5 49 

16-04-1-06-286B  -h   -00 6   3   9             9 

Razem: TWP 1 047   197 25 1 269   211   180   391 1 660 

                            

Razem pakiet 7 887 10 3 537 7 879 19 313   3 546 334 2 042 471 6 393 25 706 

 

Pozostałe wymagania dotyczące realizacji prac bez względu na technologię wykonywanych 
prac: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych i linii 

podziału powierzchniowego położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której 
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odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, linie podziału 
powierzchniowego, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. 
muszą być niezwłocznie uprzątnięte. W ramach realizowanych zabiegów wykonawca we 
własnym zakresie zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych 
w zasięgu linii i urządzeń energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z 
właściwymi rejonami energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i 
uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych na 
zaplanowanych pozycjach tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, 
uprawami itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych 
stawek. 

3. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowiązującego wzoru leży 
po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający. Wykonawca umieści tablice 
ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 
utrzymywał przez cały okres trwania prac związanych z pozyskaniem drewna na danej 
pozycji. 

4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć przekazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice 
wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, sposób oznakowania drzew 
do wycięcia, przebieg szlaków operacyjnych, występujący na pozycji cięć nalot i podrost 
podlegające ochronie, fragmenty wyłączone z pozyskania maszyną wielooperacyjną, miejsca 
składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne 
informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi 
publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic do każdej pozycji cięć zawierający ww. 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zlecenia. Szkic stanowi załącznik do 
pierwszego zlecenia dla danej pozycji cięć. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej 
gospodarki leśnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzętu, środków, 
materiałów oraz technologii zapewniających ochronę środowiska naturalnego ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych (stanowiska roślin 
chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień naturalnych 
drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 
podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą 
zlecenie prac. 

6. Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 
powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiającego do 
wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczęta ścinka drzewa powinna 
być zakończona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia – ściągnięciem przed 
przystąpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpiecznej. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wielkość szkody wynikającej z 
niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli 
Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych w zleceniu, a wartość szkody będzie 
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Jędrzejów w dniu 
stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 
powyższego potrącenia. 

8. Wykonawca będzie brał udział w odbiórce drewna podczas wykonywania czynności 
pomiarowych (np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, zaznaczenie średnicy 
środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co 
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych 
korekt w manipulacji surowca. 
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PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] (rozliczenie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku). 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ 
(Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze. 
Redukcja na korę wg obowiązujących norm i przepisów. W przypadkach w których pomiar 
średnicy drewna w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera) 
pomiar średnicy dokonany będzie bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości i oględziny drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi 
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć leśniczy w obecności przedstawiciela Wykonawcy 
przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 
Odbiór prac z zakresu pozyskania drewna na zakończonej pozycji cięć będzie 

dokumentowany na sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Zwrotu Pozycji (wg załącznika 
do wzoru umowy). Odbiór częściowy prac z pozyskania drewna na pozycji cięć odbędzie się 
Rejestrem Odebranego Drewna. Powyższy dokument będzie podstawą do sporządzenia 
Protokołu Odbioru Robót.  

 
Prace z zakresu pozyskania drewna będą zlecane w rozmiarze zbliżonym do upływu czasu. 

Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektórych 
„sezonowych” sortymentów, konieczność usunięcia powstałych szkód Zamawiający może zmienić 
rozmiar zlecanych prac do wielkości określonej w §2 umowy tj. nie więcej niż 20% wartości prac 
z zakresu pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 

 

 

Lp. 

 
OPIS CZYNNOŚCI 

 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI / 
KOD CZYNNOŚCI 

 

III.2 

Zrywka drewna 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) 
podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

 

 

ZM, ZM-H, ZM-P  /ZRYWKA 

 

 
Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała 
się w technologii półpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana 
jest zrywka nasiębierna. Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć 
prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) 
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wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach 
operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami 
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
Ilość drewna zaplanowana do zrywki jest bezpośrednio związana z ilością pozyskanego drewna. 
Na podstawie szacunków brakarskich Zamawiający przewiduje zrywkę w ilości 25 706 m3. 
Zrywka drewna obejmuje: 
 

a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 
miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon 
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy 
usunąć.  

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administrację 
leśnictwa miejsca składowania,  

c. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy w miejscu i sposób wskazany przez 
leśniczego 

d. przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych  i 
dróg leśnych, rowów, koryt rzek, przepustów, potoków i cieków wodnych. 

 
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,  
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zabiegu,  
3. ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 

pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 
się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem,  

4. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi),  

5. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,  
6. mygły oraz stosy drewna należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 

powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem,  
7. płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i 

pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do 
powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach zgodnie z Instrukcją BHP. 
Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych z właściwym zabezpieczeniem. Stosy 
układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach 
należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami (nie dotyczy drewna WK). 
Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy 
mierniczej. Wałki i szczapy należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu 
dla drewna S2 i S4. Wielkości stosów oraz ich rodzaje zostaną ustalone przez 
wystawiającego zlecenie leśniczego, 

8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek 
jego deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych 
powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy 
rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać 
osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad. 

9. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w 
szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i 
opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  
drewna przez drogi leśne podczas zrywki nasiębiernej lub przy drodze leśnej w miejscu 
wskazanym przez leśniczego. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca 
ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczającego 
je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w 
przyszłości. 

10. Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki po pozyskaniu drewna  w 
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sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamówienia. Jako 
odległość zrywki należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla 
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego.  
 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I 
Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV 
 
Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 
uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

Tabela nr 5. Strefy trudności i odległości zrywki na pozycjach cięć. 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres leśny 
Strefa 
zrywki 

Odległość 
zrywki S 

Odległość 
zrywki W 

CP-P 

Lasków 16-04-1-04-179   -j   -00 3 300 300 

Lasków 16-04-1-04-210   -d   -00 2 400 400 

Łysaków 16-04-1-06-280   -d   -99 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-286A  -l   -00 1 900 900 

IB 

Lasków 16-04-1-04-127   -j   -99 1 500 500 

Lasków 16-04-1-04-127   -k   -99 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-177   -f   -00 2 700 700 

Lasków 16-04-1-04-180   -d   -99 1 400 400 

Lasków 16-04-1-04-180   -f   -99 2 400 400 

Mnichów 16-04-1-05-125   -f   -99 1 600 600 

Mnichów 16-04-1-05-125   -h   -99 1 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-125   -i   -00 1 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-125   -j   -00 1 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-152   -d   -99 1 700 700 

Mnichów 16-04-1-05-162   -c   -00 2 1100 1100 

Mnichów 16-04-1-05-162   -f   -00 1 1000 1000 

IIAU Bizorenda 16-04-1-02-255   -f   -00 3 1800 1800 

IIIAU Łysaków 16-04-1-06-308   -a   -00 1 200 200 

IIIB 

Bizorenda 16-04-1-02-84    -h   -00 1 100 100 

Lasków 16-04-1-04-141   -f   -00 2 600 600 

Łysaków 16-04-1-06-278   -j   -00 1 700 700 
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IIIBU 

Bizorenda 16-04-1-02-255   -i   -00 2 1200 1200 

Bizorenda 16-04-1-02-82    -b   -00 1 600 600 

Bizorenda 16-04-1-02-90    -a   -00 1 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-267   -a   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-275   -c   -00 1 700 700 

PR 

Bizorenda 16-04-1-02-      -    -   1 500 500 

Lasków 16-04-1-04-      -    -   1 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-      -    -   1 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-      -    -   1 500 500 

PRZEST Łysaków 16-04-1-06-287   -b   -00 1 700 700 

PTP 

Bizorenda 16-04-1-02-      -    -   1 500 500 

Lasków 16-04-1-04-      -    -   1 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-      -    -   1 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-      -    -   1 500 500 

PTW 

Bizorenda 16-04-1-02-      -    -   1 500 500 

Lasków 16-04-1-04-      -    -   1 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-      -    -   1 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-      -    -   1 500 500 

TPN Bizorenda 16-04-1-02-97C   -z   -00 1 400 400 

TPP 

Bizorenda 16-04-1-02-103   -k   -00 1 100 100 

Bizorenda 16-04-1-02-104   -a   -00 1 500 500 

Bizorenda 16-04-1-02-104A  -a   -00 2 200 200 

Bizorenda 16-04-1-02-104A  -cx  -00 1 300 300 

Bizorenda 16-04-1-02-104A  -i   -00 1 2000 2000 

Bizorenda 16-04-1-02-104   -d   -00 1 300 300 

Bizorenda 16-04-1-02-105C  -a   -00 2 500 500 

Bizorenda 16-04-1-02-105C  -b   -00 2 500 500 

Bizorenda 16-04-1-02-105C  -d   -00 1 100 100 

Bizorenda 16-04-1-02-105C  -lx  -00 1 100 100 

Bizorenda 16-04-1-02-255   -h   -00 2 800 800 

Bizorenda 16-04-1-02-76    -b   -00 2 1200 1200 

Bizorenda 16-04-1-02-76    -c   -00 2 1200 1200 

Bizorenda 16-04-1-02-78    -a   -00 1 500 500 

Bizorenda 16-04-1-02-87    -i   -00 1 600 600 

Bizorenda 16-04-1-02-91    -b   -00 1 600 600 

Bizorenda 16-04-1-02-93    -h   -00 1 1000 1000 

Bizorenda 16-04-1-02-97    -a   -00 1 400 400 

Bizorenda 16-04-1-02-97A   -c   -00 1 200 200 

Bizorenda 16-04-1-02-97A   -f   -00 1 200 200 

Bizorenda 16-04-1-02-97A   -g   -00 1 300 300 

Bizorenda 16-04-1-02-97A   -h   -00 1 400 400 

Bizorenda 16-04-1-02-97A   -i   -00 1 100 100 

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -a   -00 1 1000 1000 

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -dx  -00 1 1000 1000 
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Bizorenda 16-04-1-02-97B   -fx  -00 1 1100 1100 

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -i   -00 1 1000 1000 

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -k   -00 1 1100 1100 

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -m   -00 1 100 100 

Bizorenda 16-04-1-02-98    -a   -00 1 1500 1500 

Bizorenda 16-04-1-02-98    -c   -00 1 1500 1500 

Lasków 16-04-1-04-126   -d   -00 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-126   -f   -00 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-127   -f   -00 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-135A  -a   -00 1 300 300 

Lasków 16-04-1-04-135A  -dy  -00 1 200 200 

Lasków 16-04-1-04-135A  -fy  -00 1 300 300 

Lasków 16-04-1-04-135A  -gy  -00 1 100 100 

Lasków 16-04-1-04-135A  -sx  -00 1 400 400 

Lasków 16-04-1-04-140   -g   -00 1 1000 1000 

Lasków 16-04-1-04-193   -a   -00 2 300 300 

Lasków 16-04-1-04-193   -b   -00 3 500 500 

Lasków 16-04-1-04-193   -f   -00 1 300 300 

Lasków 16-04-1-04-195   -h   -00 2 700 700 

Lasków 16-04-1-04-207A  -d   -00 1 400 400 

Lasków 16-04-1-04-207A  -g   -00 1 800 800 

Lasków 16-04-1-04-208   -n   -00 2 1000 1000 

Lasków 16-04-1-04-209   -a   -00 1 200 200 

Lasków 16-04-1-04-210   -a   -00 1 300 300 

Lasków 16-04-1-04-246   -h   -00 1 300 300 

Lasków 16-04-1-04-246   -i   -00 1 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-260   -i   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-260   -j   -00 1 400 400 

Łysaków 16-04-1-06-261   -g   -00 1 400 400 

Łysaków 16-04-1-06-261   -k   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-266   -h   -00 1 700 700 

Łysaków 16-04-1-06-270   -b   -00 2 1000 1000 

Łysaków 16-04-1-06-270   -j   -00 2 600 600 

Łysaków 16-04-1-06-270   -k   -00 2 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-270   -n   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-272   -d   -00 1 400 400 

Łysaków 16-04-1-06-272   -g   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-280   -c   -00 1 400 400 

Łysaków 16-04-1-06-282   -g   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-285A  -b   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-285A  -d   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-286B  -d   -00 1 400 400 

Łysaków 16-04-1-06-286B  -f   -00 1 1400 1400 

Łysaków 16-04-1-06-286B  -j   -00 1 800 800 
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Łysaków 16-04-1-06-286B  -k   -00 1 1200 1200 

Łysaków 16-04-1-06-298   -a   -00 1 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-301   -a   -00 1 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-301   -d   -00 1 700 700 

Łysaków 16-04-1-06-302   -c   -00 1 900 900 

Łysaków 16-04-1-06-303   -a   -00 1 2300 2300 

Łysaków 16-04-1-06-303   -b   -00 1 1900 1900 

Łysaków 16-04-1-06-305   -b   -97 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-306   -d   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-306   -h   -00 1 600 600 

Łysaków 16-04-1-06-307   -b   -99 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-307   -g   -00 1 600 600 

Łysaków 16-04-1-06-308A  -l   -00 1 900 900 

Łysaków 16-04-1-06-308   -c   -00 1 700 700 

Łysaków 16-04-1-06-309   -b   -00 1 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-309   -n   -00 1 400 400 

Łysaków 16-04-1-06-310   -h   -00 1 1000 1000 

Łysaków 16-04-1-06-311   -m   -00 1 800 800 

Mnichów 16-04-1-05-136   -g   -00 2 100 100 

Mnichów 16-04-1-05-136   -h   -00 2 100 100 

Mnichów 16-04-1-05-136   -k   -00 2 200 200 

Mnichów 16-04-1-05-137   -p   -00 2 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-145   -k   -99 1 600 600 

Mnichów 16-04-1-05-158C  -t   -00 2 3500 3500 

Mnichów 16-04-1-05-158D  -b   -00 2 2100 2100 

Mnichów 16-04-1-05-158D  -c   -00 2 1900 1900 

Mnichów 16-04-1-05-159   -d   -00 1 800 800 

Mnichów 16-04-1-05-162   -c   -00 2 900 900 

Mnichów 16-04-1-05-186   -b   -00 2 2000 2000 

Mnichów 16-04-1-05-186   -f   -00 2 2500 2500 

Mnichów 16-04-1-05-186   -g   -00 2 2700 2700 

Mnichów 16-04-1-05-188   -f   -00 1 400 400 

Mnichów 16-04-1-05-188   -h   -00 1 400 400 

Mnichów 16-04-1-05-204   -n   -00 1 1800 1800 

Mnichów 16-04-1-05-206   -d   -00 2 1900 1900 

Mnichów 16-04-1-05-206   -f   -00 1 2000 2000 

Mnichów 16-04-1-05-206   -g   -00 1 2100 2100 

TWN Bizorenda 16-04-1-02-97A   -a   -00 1 300 300 

TWP 

Bizorenda 16-04-1-02-104A  -j   -00 1 2000 2000 

Bizorenda 16-04-1-02-105A  -f   -00 2 800 800 

Bizorenda 16-04-1-02-105A  -h   -00 2 900 900 

Bizorenda 16-04-1-02-105A  -j   -00 2 900 900 

Bizorenda 16-04-1-02-105B  -k   -00 1 200 200 

Bizorenda 16-04-1-02-105C  -c   -00 1 100 100 
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Bizorenda 16-04-1-02-105C  -jx  -00 1 300 300 

Bizorenda 16-04-1-02-105C  -kx  -00 1 300 300 

Bizorenda 16-04-1-02-255   -d   -00 3 1400 1400 

Bizorenda 16-04-1-02-90    -t   -00 1 100 100 

Bizorenda 16-04-1-02-97A   -b   -00 1 100 100 

Bizorenda 16-04-1-02-97B   -o   -00 2 1300 1300 

Lasków 16-04-1-04-135A  -wx  -00 1 300 300 

Lasków 16-04-1-04-194   -a   -00 2 700 700 

Lasków 16-04-1-04-207A  -c   -00 1 400 400 

Lasków 16-04-1-04-210   -b   -00 2 400 400 

Lasków 16-04-1-04-245   -d   -00 1 200 200 

Lasków 16-04-1-04-245   -f   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-270   -i   -00 2 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-274   -c   -00 1 400 400 

Łysaków 16-04-1-06-274   -i   -00 1 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-279A  -a   -00 1 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-279   -w   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-279   -y   -00 1 600 600 

Łysaków 16-04-1-06-286B  -h   -00 1 2200 2200 

Mnichów 16-04-1-05-150   -d   -00 1 300 300 

 
PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] (rozliczenie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku) 

 
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wspólnie dla grup czynności ZM (Zrywka 
mechaniczna drewna pozyskanego pilarką) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego 
technologią mieszaną) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologią 
maszynową) jedną czynnością ZRYWKA bez względu na przyjętą technologię pozyskania 
drewna na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności 
ZRYWKA służy jedynie do podania miąższości grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób 
nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 
podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z zakresu 
zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność 
wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 
Obowiązuje zasada: całość pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych 
sytuacji, gdy nie wykonywano zrywki drewna w całości na danej pozycji cięć (np. ręcznie 
ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej lub S4 pozyskane 
kosztem nabywcy). 
Odbiór prac z zakresu zrywki drewna na zakończonej pozycji cięć będzie dokumentowany na 
sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Zwrotu Pozycji (wg załącznika do SIWZ). 
Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi  oględziny w celu stwierdzenia zgodności 
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.  
Odbiór częściowy prac z zakresu zrywki odbędzie się Kwitem Zrywkowym. Powyższy dokument 
będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót.  

Prace z zakresu zrywki drewna będą zlecane w rozmiarze zbliżonym do upływu czasu. Jedynie w 
uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektórych 
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„sezonowych” sortymentów, konieczność usunięcia powstałych szkód Zamawiający może zmienić 
rozmiar zlecanych prac do wielkości określonej w §2 umowy tj. nie więcej niż 20% wartości prac 
z zakresu zrywki wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 

 

 

Dział IV – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. 
OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI  /KOD 
CZYNNOŚCI 

IV.1 Pozyskanie choinek 

(jednostka rozliczeniowa –  roboczogodzina (H) 
podawana z dokładnością do jednego miejsca    

po przecinku) 

CHOINKIL / GODZ RH (H),                                

POZ-CHOIN(SZT) 

 
Zakres prac obejmuje: 

- wycięcie wskazanych przez leśniczego choinek na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych,   

- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez leśniczego miejsce składowania, 

 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 20szt. tj.0,5 godziny na jedną choinkę. Pozyskanie 
choinek zostanie zlecone do wykonania w miesiącu grudniu 2021 r. Pracochłonność w/w prac 
została ustalona na podstawie Zarządzenia nr 21/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów z 
dn. 31.12.2015r. 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 
związanych z ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie 
faktycznie przepracowanych godzin. 
Wykonane prace będą dokumentowane przez leśniczego Zestawieniem Wykonanych Prac,  
które będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót. 

 

 

Dział V - OCHRONA P.POŻ 

 

Utrzymanie dojazdów pożarowych (UT-DROGIP) 

V.1   

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

KOSZ-DR   Koszenie poboczy dróg        KMTR 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
- wykonanie prac związanych z utrzymaniem skrajni dróg pożarowych zgodnie                                      z 
wymaganiami technicznymi dojazdów pożarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony 
Przeciwpożarowej Lasu – skrajnia powinna mieć min. 6 m szerokości, odstęp pomiędzy koronami 
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drzew do wysokości 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzić będą czynności 
związane z wycinaniem podszytów i podrostów wchodzących w światło skrajni dojazdów 
pożarowych, a także koszenie poboczy i skarpy (do szerokości skrajni dojazdu pożarowego), przy 
użyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki                       do poboczy.  

 

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2021 r., należy wykonywać w terminach określonych 
w zleceniach przekazania prac do wykonania sporządzanych przez właściwych terytorialnie 
leśniczych.  

 

Szczegółowy rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRP UT-DROGIP 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   KOSZ-DR   Koszenie poboczy dróg          1 KMTR 3,45 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   KOSZ-DR   Koszenie poboczy dróg          1 KMTR 3,41 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   KOSZ-DR   Koszenie poboczy dróg          1 KMTR 5,44 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   KOSZ-DR   Koszenie poboczy dróg          1 KMTR 1,00 

  KMTR  13,30 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 m [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). 

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż (P-POŻAR) 

V.2  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RH Prace godzinowe wykonywane ręcznie H  

GODZ PP Prace godzinowe ciągnik ppoż. H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 
- dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki 
gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, konserwacji 
zbiorników ppoż., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoż. dostarczonych przez administrację 
leśnictwa itp. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie 
przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. 
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.  
- utrzymanie w sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. 
Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji 
bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP                   w 
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Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje się na początek kwietnia,                a 
jej zakończenia na koniec września. 
- udział ciągnika zagregowanego z pługiem leśnym typu LPZ w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu 
pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z roślinności pasa gleby wokół 
pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika niezwłocznie po 
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego za tereny, na których 
wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska.   
- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poż. (materiały zapewnia Zamawiający), 
- inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 
 
Prace zlecane będą w miarę zaistniałych potrzeb, w całym okresie trwania umowy,                               z 
nasileniem na miesiące od marca do października 2021 r.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRP P-POŻAR 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

  H  120,00 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRP P-POŻAR 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

  H  12,00 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac                         z 
ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 
Kompleksowa obsługa dostrzegalni ppoż. (P-PUNKTO) 

V.3  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

PAT RYCZ Patrolowanie wieże obserwacyjne ryczałt MIES  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
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1. Pełnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej,                
w godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu, 

2. Określanie lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kątomierza kolimatorowego i 
mapy, 

3. Przekazywania informacji o zauważonych pożarach lasu do PAD Nadleśnictwa drogą radiową 
lub w przypadku trudności w nawiązaniu łączności radiowej, przy pomocy telefonu 
komórkowego, 

4. Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu 
obserwacyjnego) zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami, 

5. Przygotowanie dostrzegalni do bezpośredniej akcji zagrożenia pożarowego w lasach                    tj. 
uprzątnięcia najbliższego otoczenia dostrzegalni, montażu sprzętu koniecznego                      do 
prowadzenia obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni,  

6. Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania 
bezpośredniej akcji gaśniczej oraz wykonywanie bieżących, drobnych napraw dostrzegalni w 
czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, 

7. Montaż kątomierza kolimatorowego przed rozpoczęciem pracy oraz jego demontaż                      i 
zabezpieczenie po zakończeniu pracy,  

8. Zgłaszania gotowości obserwatora do pracy każdorazowo przy rozpoczęciu dyżuru,                     a 
następnie przekazywanie na PAD Nadleśnictwa potwierdzeń o obecności                                   na 
dostrzegalni. Potwierdzenia będą przekazywane drogą radiową w odstępach 60 minut,               w 
godzinach przyjętych przez Zamawiającego.  

UWAGI: Wykonawca na własny koszt zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie 
obowiązującej Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu (telefon komórkowy, plecak, apteczkę, 
okulary przeciwsłoneczne, lornetkę, itd.). Zamawiający we własnym zakresie zapewnia kątomierz 
kolimatorowo – elektroniczny i przenośny radiotelefon działający w paśmie LP.  

Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego                       w 
lasach (orientacyjnie marzec/kwiecień do wrzesień/październik 2021 r.) ogłoszonej przez 
Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w Radomiu na 
podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje o czasie trwania dyżurów na 
dostrzegalni będą przekazywane Obserwatorowi na bieżąco (z wyjątkiem dni, w których PAD 
RDLP w Radomiu zawiesi pełnienie dyżurów p.poż.).   

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRP P-PUNKTO Lasków                                             16-04-1-04-242   -b   -00 PAT RYCZ  
Patrolowanie wieze 

obserw.rycz 
1 MIES 6,00 

 
 
ZASADY WYNAGRADZANIA 
Płatności będą realizowane za każdy pełny miesiąc trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, bez 
względu na czas faktycznego trwania dyżurów. W przypadku, gdy bezpośrednia akcja gaśnicza nie 
będzie obejmowała pełnego miesiąca – wysokość wynagrodzenia będzie wynosiła 1/30 pełnej 
płatności za każdy dzień dyżuru. 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. 
 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
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Dział VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych (UT-PARK) 

VI.1 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RH Prace wykonywane ręcznie H 

GODZ CH Prace wykonywane ciągnikiem H  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Miejsca postoju położone na terenie leśnictwa. 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) dokonywanie prac naprawczych i remontowych związanych z utrzymaniem obiektów 
turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej – m. in. czyszczenie, 
malowanie (materiały zapewnia Zamawiający),  

2) wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju od kwietnia do października 
włącznie, 

3) utrzymanie miejsca postoju w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi                      
i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana w okresie całego roku, 

4) dostarczenie odpadów zebranych w ramach uprzątania zanieczyszczeń stałych                                  
do wskazanego przez właściwego terytorialnie leśniczego miejsca, ich rozładunek ze 
środków transportowych i załadunek do kontenera na śmieci. 

5) inne wg potrzeb. 
 
Materiały typu worki na śmieci, drewno, farby i impregnaty zapewnia Zamawiający. 
 

Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy w 2021 r. wg bieżących potrzeb.  

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

UTRZ UT-PARK Lasków                                             

16-04-1-04-143   -b   -00 GODZ RH   
Prace godz. 

ręczne z 
zagospod. 

1 H 80,00 

16-04-1-04-180   -d   -01 GODZ RH   
Prace godz. 

ręczne z 
zagospod. 

1 H 60,00 

16-04-1-04-245   -a   -00 GODZ RH   
Prace godz. 

ręczne z 
zagospod. 

1 H 60,00 

  H  200,00 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

UTRZ UT-PARK Lasków                                             

16-04-1-04-143   -b   -00 GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 8,00 

16-04-1-04-180   -d   -01 GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 6,00 

16-04-1-04-245   -a   -00 GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 6,00 

  H  20,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych                       z 
utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

 
Dział VII – ZADRZEWIENIA 

Prace w zakresie zadrzewień (Z-PIELD) 

VII.1 Pielęgnowanie zadrzewień 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KOSZ-CHN Pielęgnowanie gleby – wykaszanie chwastów HA 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
- usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewo w, krzewinek oraz zbędnych odros li i naloto w drzew les nych. Zabieg nalez y wykonac  
poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) 
lub wydeptywanie zbędnej na uprawie ros linnos ci oraz wyplątywanie wprowadzonych na uprawę 
drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem ros linnos ci pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). 
Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostac  całkowicie odsłonięte, a 
zbędna ros linnos c  odsunięta na odległos c  wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. 
Intensywnos c  pielęgnowania upraw oraz szczego łowa technologia zabiegu zostanie okres lona 
przed rozpoczęciem zabiegu przez les niczego.  
 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec-sierpien  2021 r., z moz liwos cią zlecenia częs ci prac 
w maju i wrzes niu.  

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ZAD Z-PIELD 

Lasków                                             16-04-1-04-254   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30 

Lasków                                             16-04-1-04-254   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10 

  HA  0,40 

 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące                            w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nieobjęte zabiegiem, bagna itp. 
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 


