Zatacznik nr 3 do SIWZ - Pakiet nr 111

Opis Przedmiotu Zamowienia zawierajacy technologie wykonawstwa
oraz procedure odbioru prac lesSnych obejmujacy rozmiar prac, strefy
trudnosci i odleglosci zrywki oraz uklad sortymentowy

DzialI - HODOWLA LASU

Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynno$ci: MA-PORZ)

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie, majacych na celu
stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczacych
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynnosci sprowadzajgce
sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewdéw, krzewinek
itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji
agrotechnicznych zalicza sie w szczegdlnosci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z
powierzchni przeznaczonej do odnowienia ale takze uprzatniecie pozostatosci pozrebowych. Sposéb i efekt
wykonania melioracji nie moze powodowac¢ utrudniein w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1-2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WPOD-63N
Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. powyzej 2 m) w cieciach HA
WPOD-33N rebnych, wycinanie znoszenie i ukladanie z pozostawieniem na
i powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-33N), 31-
60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N)
WPOD>63N
Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostow (wys. pow. 2 m) poza HA
PPOD>63N 4 :
dziatke robocza przy pokryciu pow. 60% (...>63N)
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwo6ch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
EIEE Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynn. trudnosci
Kanice 16-04-1-12-41 -d -00 WPOD-63N |  ---- HA 2,29
Kanice 16-04-1-12-47 -i -00 WPOD>63N |  --—--- HA 1,67
Kanice 16-04-1-12-48 -c -99 WPOD-63N | ---- HA 1,86
Kanice 16-04-1-12-48 -d -00 WPOD>63N |  ----- HA 0,70
Kanice 16-04-1-12-50 -d -00 WPOD>63N |  --—--- HA 0,49
MA-PORZ
Kanice 16-04-1-12-57 -g -00 WPOD>63N |  ----- HA 2,30
Kanice 16-04-1-12-63 -d -99 WPOD>63N |  ----- HA 1,65
Oksa 16-04-2-07-14 -d -00 WPOD-63N | - HA 0,37
Oksa 16-04-2-07-1 -i -00 WPOD>63N |  ----- HA 0,57
Oksa 16-04-2-07-33 -d -00 WPOD>63N |  ----- HA 1,49
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Oksa 16-04-2-07-35 -n -99 WPOD>63N | - HA 1,41
Oksa 16-04-2-07-44 -f -00 PPOD>63N | - HA 0,30
Oksa 16-04-2-07-44 -f -00 WPOD>63N | - HA 0,30
Oksa 16-04-2-07-56 -f -00 WPOD>63N | - HA 1,59
Oksa 16-04-2-07-58 -h -99 PPOD>63N | - HA 1,15
Oksa 16-04-2-07-58 -h -99 WPOD>63N | - HA NS
Oksa 16-04-2-07-72 -a -00 PPOD>63N | - HA 0,30
Oksa 16-04-2-07-72 -a -00 WPOD>63N | - HA 0,30
Oksa 16-04-2-07-73 -g -00 WPOD-63N | - HA 2,52
Oksa 16-04-2-07-75 -b -99 WPOD>63N | - HA 1,90
Oksa 16-04-2-07-75 -h -99 WPOD>63N | - HA 1,38
Oksa 16-04-2-07-75 -j -99 WPOD-63N | - HA 1,16
Oksa 16-04-2-07-85 -f -00 WPOD-33N | ---—- HA 3,34
Oksa 16-04-2-07-86 -d -99 WPOD>63N | - HA 0,55
Oksa 16-04-2-07-86 -h -99 WPOD-63N | - HA 1,83
Oksa 16-04-2-07-86 -i -99 WPOD-63N |  ---- HA 0,43
Oksa 16-04-2-07-87 -i -00 WPOD>63N | - HA 1,36
Oksa 16-04-2-07-88 -p -00 WPOD-63N | - HA 2,47
Cierno 16-04-2-08-109 -d -00 WPOD>63N | - HA 0,74
Cierno 16-04-2-08-119 -b -00 WPOD>63N | - HA 4,12
Cierno 16-04-2-08-30 -b -00 WPOD-33N | - HA 0,32
Cierno 16-04-2-08-68 -c -00 WPOD-63N | - HA 2,25
Cierno 16-04-2-08-78 -f -00 WPOD-63N |  ----- HA 3,34
Cierno 16-04-2-08-80 -a -00 WPOD-33N | - HA 0,84

Zakres prac obejmuje:

- wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z
pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu poprzez

wyciecie z ww. powierzchni krzewoéw, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej

utrudniajacej

wprowadzenie mlodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do
wprowadzenia mtodego pokolenia lasu znajdujacych sie na niej pozostatosci po pozyskaniu drewna
(gatezie czesci wierzchotkowe itp.)

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez le$niczego.

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatos$ci w stosy niewymiarowe M3P

Jednostka rozliczeniowa - M3P z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku

2|Strona




Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

c?zr;npr? Lesnictwo Adres Kod czynnosci trsutgr':ci)es'r’::i J.M. llosé
Kanice 16-04-1-12-52 -d -00 PORZ-STOS 1 M3P 20,00
Oksa 16-04-2-07-100 -g -00 PORZ-STOS 4 M3P | 20,00
MA-PORZ | Oksa 16-04-2-07-19 -a -00 PORZ-STOS < M3P 7,00
Cierno 16-04-2-08-30 -b -00 PORZ-STOS 4 M3P | 25,00
Cierno 16-04-2-08-50 -b -00 PORZ-STOS 4 M3P | 10,00

Zakres prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatos$ci pozrebowych, tj. cze$ci po usunietych
drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktére po nalezycie zrealizowanym
pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszo$ci surowca drzewnego w ramach
uzytkowania danego pododdziatu;

wynoszenie w miejsce wskazane przez lesSniczego i uktadanie pozostalo$ci w stosy niewymiarowe,
znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania.

1.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostato$ci pozrebowych na catej pow. HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadno$cig do dwo6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

g;nprﬁ Lesnictwo Adres Kod czynnosci trsutgr?ci)es"::i J.M. | llosé
Kanice 16-04-1-12-116 -g -99 ROZDR-PP 1 HA 1,30

Kanice 16-04-1-12-116 -i -99 ROZDR-PP 1 HA 0,41

Kanice 16-04-1-12-116 -l -99 ROZDR-PP 1 HA 0,54

Kanice 16-04-1-12-116 -m -99 ROZDR-PP 1 HA 1,06

Kanice 16-04-1-12-121 -b -00 ROZDR-PP 1 HA 2,07

Kanice 16-04-1-12-41 -a -00 ROZDR-PP 1 HA 0,55

Kanice 16-04-1-12-54 -d -99 ROZDR-PP 1 HA 0,95

Kanice 16-04-1-12-54 -f -99 ROZDR-PP 1 HA 1,50

MA-PORZ | Kanice 16-04-1-12-56 -j -99 ROZDR-PP 2 HA 3,03
Oksa 16-04-2-07-14 -d -00 ROZDR-PP 2 HA 0,37

Oksa 16-04-2-07-1 -i -00 ROZDR-PP 2 HA 0,57

Oksa 16-04-2-07-2 -c -00 ROZDR-PP 2 HA 1,57

Oksa 16-04-2-07-35 -g -00 ROZDR-PP 1 HA 1,73

Oksa 16-04-2-07-36 -c -00 ROZDR-PP 1 HA 1,95

Oksa 16-04-2-07-36 -g -00 ROZDR-PP 1 HA 1,19

Oksa 16-04-2-07-44 -h -00 ROZDR-PP 1 HA 1,52

Oksa 16-04-2-07-61 -d -00 ROZDR-PP 2 HA 3,00
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Oksa 16-04-2-07-72 -j -00 ROZDR-PP 2 HA 0,85
Oksa 16-04-2-07-74 -a -00 ROZDR-PP 2 HA 0,80
Oksa 16-04-2-07-75 -b -99 ROZDR-PP 1 HA 1,90
Oksa 16-04-2-07-75 -h -99 ROZDR-PP 1 HA 1,38
Oksa 16-04-2-07-75 -j -99 ROZDR-PP 1 HA 1,16
Oksa 16-04-2-07-85 -f -00 ROZDR-PP 1 HA 3,34
Oksa 16-04-2-07-86 -d -99 ROZDR-PP 1 HA 0,55
Oksa 16-04-2-07-86 -h -99 ROZDR-PP 1 HA 1,83
Oksa 16-04-2-07-86 -i -99 ROZDR-PP 1 HA 0,43
Oksa 16-04-2-07-86 -j -00 ROZDR-PP 1 HA 0,67
Cierno 16-04-2-08-109 -d -00 ROZDR-PP 2 HA 0,74
Cierno 16-04-2-08-30 -b -00 ROZDR-PP 2 HA 0,32
Cierno 16-04-2-08-79 -a -99 ROZDR-PP 1 HA 2,19
Cierno 16-04-2-08-80 -a -00 ROZDR-PP 2 HA 0,84

Zakres prac obejmuje:

rozdrobnienie pozostajgcych na powierzchni roboczej krzewéw, drzewek, krzewinek, roslinnosci zielnej
utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po pozyskaniu drewna przy
pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z gleba;

w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg
mie¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm.

Sprzet zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to caty okres realizacji umowy w 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem
i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu
takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilosci wysadzonych sadzonek zostana ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Reczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynnosci: ODN-ZLOZ, ODN-GLEB, PBD-ODNRB, POPR)
1.5-6

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT

Jednostka rozliczeniowa - KMTR, TSZT z doktadnos$cig do dwé6ch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa a .. | Stopien az
czynn. Lesnictwo Adres Kod czynnosci trudnosci J.M. | llosé
Kanice 16-04-1-12-107 -i -99 WYK-PASR 2 KMTR | 0,57
Kanice 16-04-1-12-40 -f -00 WYK-PASR 3 KMTR | 0,41
ODN-ZtOZ | Kanice 16-04-1-12-48 -k -00 WYK-PASR 4 KMTR | 0,04
Kanice 16-04-1-12-48 -l -00 WYK-PASR 4 KMTR | 0,49
Cierno 16-04-2-08-113 -c -00 WYK-PASR 4 KMTR | 0,57
Kanice 16-04-1-12-108 -j -03 WYK-PASR 2 KMTR | 1,06
ODN-ZRB
Kanice 16-04-1-12-109 -n -00 WYK-PASR 2 KMTR | 0,43
PBD- .
ODNRB Kanice 16-04-1-12-67 -l -00 WYK-PASR 3 KMTR | 0,18
Kanice 16-04-1-12-108 - -02 WYK-TAL60 2 TSZT | 2,00
POPR
Kanice 16-04-1-12-63 -f -00 WYK-TAL60 3 TSZT | 0,15

Zakres prac obejmuje:
Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm) lub na talerzach (60x60 cm,), przy pomocy motyki
lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie préchnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie
(odlegtosci pomiedzy $rodkami sgsiednich talerzy) lub ich ilo$ci okreslonej w zleceniu. Dla paséw odlegtos¢
pomiedzy srodkami powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%)

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien (zabieg zwigzany z odnowieniami), w szczegdlnych
przypadkach dopuszcza sie wykonanie w miesigcach wrzesien, pazdziernik, listopad.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania czynnosci z ich opisem, (przy
pomocy dalmierza, ta§my mierniczej, GPS itp.). [lo$¢ kilometréw policzonych na powierzchniach prébnych
zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby. Oznaczenie
powierzchni probnych - na zadanie stron.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostana ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Mechaniczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynnosci: ODN-GLEB, PBD-GLEB, NAT-WPG)

Szczegbtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas

wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

L7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
I Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople’n LI M. llosé¢
czynn. trudnosci
Oksa 16-04-2-07-75 -b -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 12,82
Oksa 16-04-2-07-75 -h -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 9,31
NAT-WPG
Oksa 16-04-2-07-75 -} -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 7,82
Oksa 16-04-2-07-85 -f -00 WYK-PASCZ 1 KMTR 22,53
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Oksa 16-04-2-07-86 -d -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 2,70
Oksa 16-04-2-07-86 -h -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 12,34
Oksa 16-04-2-07-86 -i -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 2,36
Oksa 16-04-2-07-2 -c -00 WYK-PASCZ 4 KMTR 10,59
Oksa 16-04-2-07-36 -c -00 WYK-PASCZ 3 KMTR 13,15
Oksa 16-04-2-07-36 -g -00 WYK-PASCZ 2 KMTR 8,03
Oksa 16-04-2-07-44 -h -00 WYK-PASCZ 2 KMTR 8,23
ODN-GLEB
Oksa 16-04-2-07-61 -d -00 WYK-PASCZ 3 KMTR 20,24
Oksa 16-04-2-07-72 -j -00 WYK-PASCZ 3 KMTR 3,37
Oksa 16-04-2-07-74 -a -00 WYK-PASCZ 3 KMTR 5,40
Oksa 16-04-2-07-86 -j -00 WYK-PASCZ 2 KMTR 3,84
Oksa 16-04-2-07-14 -d -00 WYK-PASCZ 3 KMTR 1,96
PBD-GLEB
Oksa 16-04-2-07-1 -i -00 WYK-PASCZ 4 KMTR 3,84

Zakres prac obejmuje:
Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokos$ci 40-70 cm. Odlegtos¢ pomiedzy $rodkami bruzd powinna
wynosic¢ 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie
glebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.

1.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-POGCZ Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z pogltebiaczem KMTR

Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Lo Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople'n L J.M. llosé
czynn. trudnosci

Oksa 16-04-2-07-35 -g -00 WYK-POGCZ 2 KMTR | 11,67

Cierno 16-04-2-08-109 -d -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 5,10

ODN-GLEB | Cierno 16-04-2-08-30 -b -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 2,20

Cierno 16-04-2-08-79 -a -99 WYK-POGCZ 2 KMTR | 15,08

Cierno 16-04-2-08-80 -a -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 5,79

Zakres prac obejmuje:
Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z pogtebiaczem o szerokosci bruzdy co
najmniej 30 cm, na gteboko$¢ do 10 cm do gleby mineralnej. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami paséw powinna
wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na gteboko$¢ minimum 25 cm.

1.9
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-FRECZ Przygotowanie gleby ptugofrezarka KMTR

Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnos$cig do dwé6ch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa . . .| Stopien »
czynn. Lesnictwo Adres Kod czynnosci trudnosci J.M. llosé
Oksa 16-04-2-07-86 -d -99 WYK-FRECZ 2 KMTR 0,99

NAT-WPG
Oksa 16-04-2-07-86 -i -99 WYK-FRECZ 2 KMTR 0,53
Oksa 16-04-2-07-44 -h -00 WYK-FRECZ 2 KMTR 1,98
ODN-GLEB | Oksa 16-04-2-07-72 -j -00 WYK-FRECZ 3 KMTR 2,31
Oksa 16-04-2-07-86 -j -00 WYK-FRECZ 2 KMTR 0,66
PBD-GLEB | Oksa 16-04-2-07-14 -d -00 WYK-FRECZ 3 KMTR 0,53

Zakres prac obejmuje:
Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o wysokosci 30 cm
(+/- 10 cm). Odlegtos¢ pomiedzy srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,50 m (+/- 10%).

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien (zabieg zwigzany z odnowieniami) oraz pazdziernik,
listopad ,grudzien zaleznie od panujacych warunkéw wilgotnoSciowo-glebowych- zabieg zwigzany z
wyprzedzajacym przygotowaniem gleby.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania czynnosci z ich opisem, (przy
pomocy dalmierza, taSmy mierniczej, GPS itp.). [lo$¢ kilometréow policzonych na powierzchniach préobnych
zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby. Oznaczenie
powierzchni probnych - na zadanie stron.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz iloSci wysadzonych sadzonek zostana ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia (Kod grupy czynnosci: ODN-ZLOZ, PBD-ODNRB, POPR)
1.10 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadno$cia do dwdéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Grupa - . .| Stopien x
czynn. Lesnictwo Adres Kod czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Kanice 16-04-1-12-40 -f -00 SADZ-1KP 2 TSZT 6,66
Kanice 16-04-1-12-48 -1 -00 SADZ-1KP 2 TSZT 7,56
Oksa 16-04-2-07-12 -h -99 SADZ-1KP 2 TSZT 9,00
Oksa 16-04-2-07-41 -0 -00 SADZ-1KP 2 TSZT 19,80
ODN-ZtO0Z
Oksa 16-04-2-07-73 -f -00 SADZ-1KP 1 TSZT 14,30
Oksa 16-04-2-07-82 -a -00 SADZ-1KP 1 TSZT 21,20
Oksa 16-04-2-07-86 -k -00 SADZ-1KP 2 TSZT 12,10
Cierno 16-04-2-08-113 -c -00 SADZ-1KP 2 TSZT 14,60
ODN-ZRB Kanice 16-04-1-12-108 -j -03 SADZ-1KP 1 TSZT 21,06
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Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkétki nadlesnictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem. W uzasadnionych przypadkach réwniez
wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu, zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do
zakrycia dotu - np. zielone gatezie (gat. iglastych takich jak $wierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem Korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.
Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- szpara powinna mie¢ jedng $ciane pionow3 i nieprzewezony $rodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i swobodnie
spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gtebokos$¢ na jaka rosta w szkoétce,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslona w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w przekazanych
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2021 z mozliwoscig zlecenia czeSci prac w marcu i maju
oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zalezno$ci od biologii gatunku.

1.11-1.12 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetnieniach TSZT

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadno$cia do dwdéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres Kod czynnosci tStople’n - J.M. llos¢
rudnosci
Kanice 16-04-1-12-107 -i -99 SADZ-WM 1 TSZT | 13,00
Kanice 16-04-1-12-40 -f -00 SADZ-WM 2 TSZT 2,83
Kanice 16-04-1-12-48 -k -00 SADZ-WM 2 TSZT 1,25
Kanice 16-04-1-12-48 -1 -00 SADZ-WM 2 TSZT 315
Oksa 16-04-2-07-10 -a -00 SADZ-WM 2 TSZT 8,80
Oksa 16-04-2-07-12 -h -99 SADZ-WM 2 TSZT 4,10
ODN-ZLOZ
Oksa 16-04-2-07-14 -g -00 SADZ-WM 2 TSZT 1,05
Oksa 16-04-2-07-14 -m -00 SADZ-WM 2 TSZT 1,75
Oksa 16-04-2-07-41 -o -00 SADZ-WM 2 TSZT 4,65
Oksa 16-04-2-07-73 -f -00 SADZ-WM 1 TSZT 1,00
Oksa 16-04-2-07-82 -a -00 SADZ-WM 1 TSZT 2,90
Oksa 16-04-2-07-86 -k -00 SADZ-WM 2 TSZT 1,10
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Cierno 16-04-2-08-113 -c -00 SADZ-WM 2 TSZT 5,65
Kanice 16-04-1-12-108 -j -03 SADZ-WM 1 TSZT 2,79
ODN-ZRB
Kanice 16-04-1-12-109 -n -00 SADZ-WM 1 TSZT 9,98
Kanice 16-04-1-12-67 -l -00 SADZ-WM 2 TSZT 3,50
PBD-ODNRB
Oksa 16-04-2-07-9 -g -00 SADZ-WM 2 TSZT 0,50
Kanice 16-04-1-12-108 -j -02 POPR-WM 1 TSZT 2,00
Kanice 16-04-1-12-63 -f -00 POPR-WM 1 TSZT 0,15
Oksa 16-04-2-07-103 -d -00 POPR-WM 2 TSZT 2,30
POPR
Oksa 16-04-2-07-15 -h -00 POPR-WM 2 TSZT 1,40
Cierno 16-04-2-08-32 -g -00 POPR-WM 1 TSZT 0,30
Cierno 16-04-2-08-90 -a -00 POPR-WM 2 TSZT 1,20

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkétki z terenu nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek  oraz  zabezpieczenie ich  systeméw  korzeniowych  przed  wysychaniem.
W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu, zadotowanie
sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie (gat. iglastych takich jak $wierk,
daglezja, jodia), przykrycie dotu.

- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek.

- zwrot skrzynek, konteneré6w badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek
Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czeSci, (nie mozna przyktadaé sadzonki do
$ciany jamki), przykrywac ziemig do wysokosci 2-3 ¢cm gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na
szkotce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowsg,

- po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wieZba okreslong w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w przekazanych
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2021 z mozliwo$cig zlecenia cze$ci prac w marcu i maju
oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zalezno$ci od biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnoSci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo$¢ sadzonek zostanie okre$lona na podstawie zmierzonej
powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia.
Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni
kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢
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wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne
zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére
zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

Pielegnowanie upraw (Kod grupy czynnosci: PIEL, CW)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmujg:
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej ro$linnosci,
poprawianie formy drzew,
usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozgdanych domieszek, ktore gtusza drzewka nalezace do gatunkdw
gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,
tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), r6zniacych sie miedzy
sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,
usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw,
w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

1.13
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie nalotow w HA
uprawach pochodnych
KOSZ-CHN2 Wyka,szame chwastéow sierpem w gpra\./vach, rOwniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych drugi zabieg

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadno$cig do dwo6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

cGzr;npné Lesnictwo Adres Kod czynnosci trsutgsci)es'r'::i J.M. llosé
Kanice 16-04-1-12-107 -i -99 KOSZ-CHN 2 HA 1,62

Kanice 16-04-1-12-108 -j -03 KOSZ-CHN 2 HA 2,99

Kanice 16-04-1-12-109 -n -00 KOSZ-CHN 2 HA 1,30

Kanice 16-04-1-12-40 -f -00 KOSZ-CHN 3 HA 1,15

Kanice 16-04-1-12-41 -b -01 KOSZ-CHN 2 HA 0,80

Kanice 16-04-1-12-41 -f -01 KOSZ-CHN 2 HA 0,80

Kanice 16-04-1-12-48 -k -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,17

Kanice 16-04-1-12-48 -1 -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,39

P Kanice 16-04-1-12-51 -f -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,11
Kanice 16-04-1-12-52 -b -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,50

Kanice 16-04-1-12-54 -c¢ -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,54

Kanice 16-04-1-12-54 -c¢ -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,27

Kanice 16-04-1-12-59 -m -01 KOSZ-CHN 3 HA 2,62

Kanice 16-04-1-12-59 -m -01 KOSZ-CHN2 3 HA 1,72

Kanice 16-04-1-12-63 -f -00 KOSZ-CHN & HA 2,02

Kanice 16-04-1-12-67 -1 -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,50
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Oksa 16-04-2-07-100 -f -00 KOSZ-CHN HA 1,00
Oksa 16-04-2-07-103 -d -00 KOSZ-CHN HA 2,20
Oksa 16-04-2-07-103 -d -00 KOSZ-CHN2 HA 1,60
Oksa 16-04-2-07-10 -a -00 KOSZ-CHN HA 1,25
Oksa 16-04-2-07-12 -h -99 KOSZ-CHN HA 1,98
Oksa 16-04-2-07-14 -c -00 KOSZ-CHN HA 0,70
Oksa 16-04-2-07-14 -g -00 KOSZ-CHN HA 0,15
Oksa 16-04-2-07-14 -m -00 KOSZ-CHN HA 0,25
Oksa 16-04-2-07-15 -d -00 KOSZ-CHN HA 0,60
Oksa 16-04-2-07-15 -h -00 KOSZ-CHN HA 0,52
Oksa 16-04-2-07-15 -k -00 KOSZ-CHN HA 0,12
Oksa 16-04-2-07-16 -f -00 KOSZ-CHN HA 0,40
Oksa 16-04-2-07-17 -a -00 KOSZ-CHN HA 0,70
Oksa 16-04-2-07-17 -g -00 KOSZ-CHN HA 0,80
Oksa 16-04-2-07-18 -a -00 KOSZ-CHN HA 0,60
Oksa 16-04-2-07-19 -k -00 KOSZ-CHN HA 1,50
Oksa 16-04-2-07-1A -jy -00 KOSZ-CHN HA 0,50
Oksa 16-04-2-07-1 -b -00 KOSZ-CHN HA 0,45
Oksa 16-04-2-07-1 -d -00 KOSZ-CHN HA 1,63
Oksa 16-04-2-07-1 -d -00 KOSZ-CHN2 HA 1,00
Oksa 16-04-2-07-2 -b -00 KOSZ-CHN HA 1,30
Oksa 16-04-2-07-2 -b -00 KOSZ-CHN2 HA 0,70
Oksa 16-04-2-07-34 -c -00 KOSZ-CHN HA 1,50
Oksa 16-04-2-07-34 -c -00 KOSZ-CHN2 HA 1,00
Oksa 16-04-2-07-35 -n -01 KOSZ-CHN HA 0,20
Oksa 16-04-2-07-37 -c -00 KOSZ-CHN HA 0,10
Oksa 16-04-2-07-38 -b -01 KOSZ-CHN HA 1,26
Oksa 16-04-2-07-38 -b -01 KOSZ-CHN2 HA 0,70
Oksa 16-04-2-07-41 -o -00 KOSZ-CHN HA 3,28
Oksa 16-04-2-07-42 -a -01 KOSZ-CHN HA 1,20
Oksa 16-04-2-07-44 -k -00 KOSZ-CHN HA 1,14
Oksa 16-04-2-07-45 -g -01 KOSZ-CHN HA 0,50
Oksa 16-04-2-07-56 -h -00 KOSZ-CHN HA 0,20
Oksa 16-04-2-07-59 -f -00 KOSZ-CHN HA 3,45
Oksa 16-04-2-07-61 -b -00 KOSZ-CHN HA 0,50
Oksa 16-04-2-07-69 -¢c -01 KOSZ-CHN HA 0,80
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Oksa 16-04-2-07-70 -a -01 KOSZ-CHN HA 1,10
Oksa 16-04-2-07-71 -g -00 KOSZ-CHN HA 0,83
Oksa 16-04-2-07-73 -f -00 KOSZ-CHN HA 1,79
Oksa 16-04-2-07-75 -b -01 KOSZ-CHN HA 0,80
Oksa 16-04-2-07-82 -a -00 KOSZ-CHN HA 2,93
Oksa 16-04-2-07-84 -a -01 KOSZ-CHN HA 1,40
Oksa 16-04-2-07-84 -f -01 KOSZ-CHN HA 0,20
Oksa 16-04-2-07-84 -g -01 KOSZ-CHN HA 0,70
Oksa 16-04-2-07-85 -c -00 KOSZ-CHN HA 0,90
Oksa 16-04-2-07-86 -k -00 KOSZ-CHN HA 1,49
Oksa 16-04-2-07-88 -a -00 KOSZ-CHN HA 0,50
Oksa 16-04-2-07-88 -d -00 KOSZ-CHN HA 0,20
Oksa 16-04-2-07-98 -b -01 KOSZ-CHN HA 1,70
Oksa 16-04-2-07-9 -g -00 KOSZ-CHN HA 0,10
Oksa 16-04-2-07-9 -h -00 KOSZ-CHN HA 0,70
Oksa 16-04-2-07-9 -i -00 KOSZ-CHN HA 0,35
Cierno 16-04-2-08-106 -d -00 KOSZ-CHN HA 0,60
Cierno 16-04-2-08-106 -f -00 KOSZ-CHN HA 0,93
Cierno 16-04-2-08-107 -f -00 KOSZ-CHN HA 1,36
Cierno 16-04-2-08-107 -f -00 KOSZ-CHN2 HA 0,50
Cierno 16-04-2-08-111 -d -00 KOSZ-CHN HA 2,38
Cierno 16-04-2-08-112 -f -01 KOSZ-CHN HA 1,34
Cierno 16-04-2-08-112 -g -01 KOSZ-CHN HA 0,50
Cierno 16-04-2-08-113 -c -00 KOSZ-CHN HA 2,59
Cierno 16-04-2-08-113 -c -00 KOSZ-CHN2 HA 2,59
Cierno 16-04-2-08-113 -f -00 KOSZ-CHN HA 1,30
Cierno 16-04-2-08-117 -b -00 KOSZ-CHN HA 0,60
Cierno 16-04-2-08-117 -b -00 KOSZ-CHN2 HA 0,60
Cierno 16-04-2-08-132 -a -01 KOSZ-CHN HA 0,20
Cierno 16-04-2-08-133 -a -01 KOSZ-CHN HA 1,00
Cierno 16-04-2-08-136 -0 -00 KOSZ-CHN HA 2,78
Cierno 16-04-2-08-136 -0 -00 KOSZ-CHN2 HA 1,00
Cierno 16-04-2-08-21 -a -00 KOSZ-CHN HA 1,00
Cierno 16-04-2-08-21 -a -00 KOSZ-CHN2 HA 1,00
Cierno 16-04-2-08-22 -h -00 KOSZ-CHN HA 0,30
Cierno 16-04-2-08-23 -b -00 KOSZ-CHN HA 0,75
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Cierno 16-04-2-08-32 -g -00 KOSZ-CHN 2 HA 1,83
Cierno 16-04-2-08-50 -a -00 KOSZ-CHN 3 HA 1,14
Cierno 16-04-2-08-50 -a -00 KOSZ-CHN2 3 HA 1,14
Cierno 16-04-2-08-51 -b -01 KOSZ-CHN 3 HA 1,00
Cierno 16-04-2-08-51 -f -00 KOSZ-CHN 2 HA 1,89
Cierno 16-04-2-08-77 -g -00 KOSZ-CHN 2 HA 0,86
Cierno 16-04-2-08-81 -a -00 KOSZ-CHN 2 HA 1,15
Cierno 16-04-2-08-90 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,98
Cierno 16-04-2-08-90 -a -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,98

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew le$nych. Zabieg nalezy wykonaé
poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem)
lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na
uprawe drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia
itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu musza zosta¢ catkowicie
odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na
sadzonki. Intensywno$¢ pielegnowania upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem
zabiegu przez leSniczego. Szczegdétowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu. Poniewaz grodzenia upraw sg posadowione na terenie
wchodzacym w powierzchnie uprawy dlatego tez zabieg pielegnacyjny nalezy wykona¢ rowniez
po zewnetrznej stronie grodzenia (min. 0.5 m).

Szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet zapewnia wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to gtéwnie czerwiec, lipiec roku 2021 z mozliwo$cia zlecenia czeSci prac
w maju, sierpniu, wrzes$niu oraz pazdzierniku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i jezyn ktére mogtyby
zagrozi¢ sadzonkom zimg poprzez ich przygniecenie.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem czynno$ci
Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich
elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktorego zostanie sporzadzony ,Protokdét Odbioru Robot”.

1.14-15
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
CW-SZTIL szszczema wezesne w uprawach z sadzenia i siewéw sztucznych HA
iglastych lub liSciastych
CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewdéw HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwo6ch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

(C:;Zr;np: Lesnictwo Adres Kod czynnosci t::tgstig::i J.M. llos¢
Kanice 16-04-1-12-108 -j -01 CW-SZTIL 2 HA 2,92
Kanice 16-04-1-12-59 -g -00 CW-SZTIL 3 HA 0,26
Oksa 16-04-2-07-11 -d -00 CW-SZTIL 3 HA 0,60
Oksa 16-04-2-07-14 -d -00 CW-SZTIL 3 HA 0,25
Oksa 16-04-2-07-14 -g -00 CW-SZTM 4 HA 0,60
Oksa 16-04-2-07-14 -m -00 CW-SZTIL 4 HA 0,44
Oksa 16-04-2-07-35 -h -00 CW-SZTIL 2 HA 1,10
Oksa 16-04-2-07-40 -g -00 CW-SZTIL 4 HA 0,12
CW Oksa 16-04-2-07-44 -a -00 CW-SZTIL 4 HA 0,50
Oksa 16-04-2-07-44 -h -00 CW-SZTIL 2 HA 0,35
Oksa 16-04-2-07-4 -f -00 CW-SZTIL 4 HA 0,42
Oksa 16-04-2-07-87 -h -00 CW-SZTIL 4 HA 0,21
Oksa 16-04-2-07-8 -f -00 CW-SZTIL 4 HA 0,14
Oksa 16-04-2-07-9 -g -00 CW-SZTIL 4 HA 0,08
Cierno 16-04-2-08-117 -a -00 CW-SZTIL 4 HA 1,85
Cierno 16-04-2-08-22 -f -00 CW-SZTIL 4 HA 0,53
Cierno 16-04-2-08-50 -c -00 CW-SZTIL 4 HA 0,35

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny lub
domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) - réznigcych sie
sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub
przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych partii siewé6w lub samosiewdéw, usuwanie drzewek
wadliwych, chorych, obumierajacych i obumartych. Czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery,
tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie z
pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaty
ograniczone mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy drzew
zwtaszcza u Db i Bk.

Przewidywany okres wykonania to:
Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbior prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem czynnosci
Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich
elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz iloSci wysadzonych sadzonek zostana ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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Pielegnowanie mtodnikéw (Kod grupy czynnosci: CP)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w goérnej warstwie mtodnika,
usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub oglawianie
przerostdw i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),
przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w sosnowych i
lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka dobrej zywotnosci i
jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w sosnowych i liciastych. Liczba
drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny powinna na konicu fazy mtodnika
wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha, dla
jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedna domieszke
biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczenn p6éznych nalezy zwracal szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy, przedrostéw i przerostéw ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby
spowodowac powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich
drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub obraczkowanie. W szczegdlnych
przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako
usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwéch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
mtodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu
powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac na
granicy lasu, obok szerszych drdg, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonéow -
jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pilty na wysiegniku, sekatora lub pilarki

Z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.
L.16-1.17
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
CP-SZTIL1 Czy§zczen1a p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z sadzenia HA
zabieg |
CP-SZTIL2 Czy.szczema p6Zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z sadzenia HA
zabieg Il
CP-SZTM1 Czy.szczema p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg |
CP-SZTM2 ;I:gis:g?;ema po6zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwo6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

(CIEE) Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople’n . | .M. | llosé
czynn. trudnosci

Kanice 16-04-1-12-116 -b -00 CP-SZTIL1 4 HA 2,70

Kanice 16-04-1-12-121 -a -00 CP-SZTIL1 2 HA 1,56

CP Kanice 16-04-1-12-40 -h -00 CP-SZTIL1 2 HA 1,60

Kanice 16-04-1-12-41 -d -00 CP-SZTM1 2 HA 0,85

Kanice 16-04-1-12-47 -i -00 CP-SZTM1 2 HA 0,75
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Kanice 16-04-1-12-48 -h -00 CP-SZTM1 HA 0,09
Kanice 16-04-1-12-48 -k -00 CP-SZTM1 HA 0,30
Kanice 16-04-1-12-48 -1 -00 CP-SZTM1 HA 0,45
Kanice 16-04-1-12-51 -f -00 CP-SZTIL1 HA 0,55
Kanice 16-04-1-12-54 -c¢ -00 CP-SZTM1 HA 1,35
Kanice 16-04-1-12-56 -i -00 CP-SZTIL1 HA 0,50
Kanice 16-04-1-12-56 -i -00 CP-SZTM2 HA 1,50
Kanice 16-04-1-12-56 -k -00 CP-SZTIL1 HA 1,20
Kanice 16-04-1-12-58 -a -00 CP-SZTM1 HA 0,70
Kanice 16-04-1-12-63 -f -00 CP-SZTIL1 HA 1,05
Kanice 16-04-1-12-64 -b -00 CP-SZTIL1 HA 1,05
Oksa 16-04-2-07-100 -g -00 CP-SZTIL1 HA 1,55
Oksa 16-04-2-07-100 -h -00 CP-SZTIL1 HA 0,50
Oksa 16-04-2-07-12 -h -99 CP-SZTIL1 HA 0,30
Oksa 16-04-2-07-14 -d -00 CP-SZTIL2 HA 0,34
Oksa 16-04-2-07-14 -j -00 CP-SZTIL1 HA 0,30
Oksa 16-04-2-07-14 -1 -00 CP-SZTIL1 HA 0,39
Oksa 16-04-2-07-15 -k -00 CP-SZTM1 HA 0,42
Oksa 16-04-2-07-16 -1 -00 CP-SZTIL1 HA 0,65
Oksa 16-04-2-07-18 -d -00 CP-SZTIL2 HA 0,58
Oksa 16-04-2-07-19 -k -00 CP-SZTIL1 HA 1,35
Oksa 16-04-2-07-2 -c -00 CP-SZTIL1 HA 0,65
Oksa 16-04-2-07-2 -d -00 CP-SZTIL1 HA 1,04
Oksa 16-04-2-07-34 -b -00 CP-SZTIL1 HA 1,83
Oksa 16-04-2-07-34 -c -00 CP-SZTIL1 HA 0,50
Oksa 16-04-2-07-35 -g -00 CP-SZTM1 HA 1,25
Oksa 16-04-2-07-35 -m -00 CP-SZTM1 HA 1,00
Oksa 16-04-2-07-44 -h -00 CP-SZTIL1 HA 0,35
Oksa 16-04-2-07-44 -k -00 CP-SZTIL1 HA 0,40
Oksa 16-04-2-07-56 -h -00 CP-SZTIL1 HA 0,30
Oksa 16-04-2-07-57 -b -00 CP-SZTIL1 HA 0,83
Oksa 16-04-2-07-72 -j -00 CP-SZTIL1 HA 0,40
Oksa 16-04-2-07-73 -c -00 CP-SZTIL1 HA 0,62
Oksa 16-04-2-07-82 -a -00 CP-SZTIL1 HA 1,35
Oksa 16-04-2-07-86 -c -00 CP-SZTIL1 HA 0,31
Oksa 16-04-2-07-86 -g -00 CP-SZTIL1 HA 3,13
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Cierno 16-04-2-08-104 - -00 CP-SZTIL1 2 HA 3,04
Cierno 16-04-2-08-106 -f -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,34
Cierno 16-04-2-08-107 -f -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,65
Cierno 16-04-2-08-109 -f -00 CP-SZTIL1 2 HA 2,22
Cierno 16-04-2-08-112 -d -00 CP-SZTM1 2 HA 2,82
Cierno 16-04-2-08-116 -1 -00 CP-SZTIL1 2 HA 1,72
Cierno 16-04-2-08-119 -b -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,17
Cierno 16-04-2-08-21 -a -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,05
Cierno 16-04-2-08-24 -g -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,69
Cierno 16-04-2-08-25 -d -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,40
Cierno 16-04-2-08-32 -g -00 CP-SZTM1 2 HA 0,75
Cierno 16-04-2-08-50 -b -00 CP-SZTM1 3 HA 2,61
Cierno 16-04-2-08-51 -a -00 CP-SZTM1 3 HA 4,60
Cierno 16-04-2-08-51 -d -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,21
Cierno 16-04-2-08-65 -g -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,26
Cierno 16-04-2-08-66 -a -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,20
Cierno 16-04-2-08-66 -f -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,19
Cierno 16-04-2-08-67 -a -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,17
Cierno 16-04-2-08-78 -f -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,32
Cierno 16-04-2-08-90 -a -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,35

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, oglowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostéw,
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na
wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek
do naturalnego rozktadu, uktadajgc je po Scieciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen
p6znych muszg zosta¢ odsuniete z okolic drzewek rosngcych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost
i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Wykonawca zobowiazany jest
do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych,
rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wiasnosci.

0 ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢ surowiec
drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostana ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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Dzial I - OCHRONA LASU

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna (0-ZGRYZC, 0-ZGRYZM)

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy uzyciu repelentéw HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) odbidr materiatu (repelentu) i dostarczenie na pozycje robocza.

2) przygotowanie preparatu do nakladania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w iloSci:

gat. So, Jd i Sw nalezy réwnomiernie nanieé¢ repelent na igty otaczajace paczek szczytowy
prawidtowo wyksztatconego pedu gtéwnego na nie mniej niz 80% drzewek na zabezpieczanej
powierzchni.

Srodek chemiczny (repelent) zapewni Zamawiajacy.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach: pazdziernik, listopad 2021 r. przy sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych w trakcie zabezpieczania (m. in. brak opaddéw).

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat gg'/’lnp: Lesnictwo Adres czyfl(:lcti)s'ci Nazwa czynnosci tg}gﬁio‘;ii J.M. | llosé
Kanice 16-04-1-12-107 -i -99 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,40
Kanice 16-04-1-12-108 -j -02 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,36
Kanice 16-04-1-12-108 -j -03 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,34
Kanice 16-04-1-12-109 -n -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,14
Kanice 16-04-1-12-116 -g -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,09
Kanice 16-04-1-12-116 -i -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,24
Kanice 16-04-1-12-116 -1 -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,05
Kanice 16-04-1-12-120 -l -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,30

OCHRL | O-ZGRYZC
Kanice 16-04-1-12-120 -m -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,35
Kanice 16-04-1-12-59 -m -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,00
Kanice 16-04-1-12-63 -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,02
Oksa 16-04-2-07-100 -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,00
Oksa 16-04-2-07-12 -h -99 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,00
Oksa 16-04-2-07-38 -b -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,63
Oksa 16-04-2-07-41 -0 -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,20
Oksa 16-04-2-07-44 -k -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,92
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Oksa 16-04-2-07-59 -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,74
Oksa 16-04-2-07-69 -c -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,03
Oksa 16-04-2-07-73 -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,59
Oksa 16-04-2-07-82 -a -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,35
Oksa 16-04-2-07-86 -k -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,34
Oksa 16-04-2-07-98 -b -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,82
Oksa 16-04-2-07-98 -g -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,60
Oksa 16-04-2-07-99 -a -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,40
Oksa 16-04-2-07-99 -d -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,97
Oksa 16-04-2-07-99 -f -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,79
Cierno 16-04-2-08-104 -c -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,44
Cierno 16-04-2-08-105 -b -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,16
Cierno 16-04-2-08-107 -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,99
Cierno 16-04-2-08-111 -d -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,54
Cierno 16-04-2-08-112 -f -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,06
Cierno 16-04-2-08-112 -g -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,36
Cierno 16-04-2-08-51 -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,67
Cierno 16-04-2-08-66 -g -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,36
Cierno 16-04-2-08-67 -c -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,01
Cierno 16-04-2-08-77 -g -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,82
Cierno 16-04-2-08-90 -a -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,65

HA 54,73

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
4) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

5) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona 0
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nieobjete
zabiegiem, bagna, inne pow. niezabezpieczane, itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktoérego zostanie sporzadzony ,Protokdt Odbioru Robot”.

UWAGI:
Zabieg chemiczny wykonywany przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
oraz szkolenia do pracy ze sSrodkami ochrony roslin.
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I1.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
7AB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przez pakutowanie TSZT
drzewek

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

— przygotowanie i dostarczenie materialu na powierzchnie.

— zaltozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajacy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajgcy ochrone paczka wierzchotkowego.
Zabezpieczone zostang drzewka rosnace na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu w ilosci nie
mniejszej niz 50%, rownomiernie rozmieszczone na powierzchni.

Materiaty zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach: pazdziernik, listopad 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

. Grupa - Kod - Stopien iz

Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé

Oksa 16-04-2-07-10 -c -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 2,50
zw.pakutowa

Oksa 16-04-2-07-19 -c -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 1,20
zw.pakutowa

Oksa 16-04-2-07-19 -f -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSzT| 050
zw.pakutowa

Oksa 16-04-2-07-44 -a -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSzT| 0,20
zw.pakutowa

Oksa 16-04-2-07-4 -a -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSzT| 2,00
zw.pakutowa

Oksa 16-04-2-07-4 - -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 150
zw.pakutowa

Oksa 16-04-207-71 -a -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 2,50
zw.pakutowa

Oksa 16-04-2-07-82 -d -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSzT| 0,70
zw.pakutowa

OCHRL | 0-ZGRYZM | Oksa 16-04-2-07-84 -c -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSzT| 2,00
zw.pakutowa

Ciemno 16-04-2-08-121 -h -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 040
zw.pakutowa

Cierno 16-04-2-08-24 -f -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 0,30
zw.pakutowa

Cierno 16-04-2-08-28 -¢ -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSzT| 0,70
zw.pakutowa

Cierno 16-04-2-08-28 -d -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 0,30
zw.pakutowa

Cierno 16-04-2-08-50 -c -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 065
zw.pakutowa

Cierno 16-04-2-08-54 -f -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 1,00
zw.pakutowa

Cierno 16-04-2-08-63 -a -00 | ZAB-UPAK AT EN 7 1 TSzT| 045
zw.pakutowa

Cierno 16-04-2-08-78 -¢ -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSzT| 0,60
zw.pakutowa

TSZT| 17,50
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Wykladanie pulapek na ryjkowce (0-ZWRY]K)

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ednlostka
miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Wykonanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie krazkéw z drewna sosnowego,

2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykonanie dotka o $rednicy 30 cm i gtebokosci 30 cm, o wszystkich $cianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krazkow do przygotowanych
dotkéw.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajgcego.

Material na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrze$nia 2021 r., w miare zaistniatych
potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa Lesnictwo Adres Kod Nazwa Stopien

. s . J.M. llosé
czynn. czynnosci czynnosci | trudnosci

Dziat

wykt.
Kanice 16-04-1-12-107 -i -99 PUL-RYJ putapek na 1 SZT 160,00
ryjkowce

wykt.
Kanice 16-04-1-12-108 -j -03 PUL-RYJ putapek na 1 SZT 265,00
ryjkowce

wykt.
OCHRL | O-ZWRYJK | Kanice 16-04-1-12-109 -n -00 PUL-RYJ putapek na 1 SZT 112,00
ryjkowce

wykt.
Kanice 16-04-1-12-40 -f -00 PUL-RYJ putapek na 1 SZT 74,00
ryjkowce

wykt.
Kanice 16-04-1-12-48 -k -00 PUL-RYJ putapek na 1 SZT 15,00
ryjkowce
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wykt.
Kanice 16-04-1-12-48 -l -00 PUL-RYJ putapek na 1 SZT 84,00
ryjkowce

wykt.
Oksa 16-04-2-07-12 -h -99 PUL-RYJ putapek na 1 SZT 14,00
ryjkowce

wykt.
Oksa 16-04-2-07-41 -o -00 PUL-RYJ putapek na 1 SZT 27,00
ryjkowce

wykt.
Oksa 16-04-2-07-73 -f -00 PUL-RYJ putapek na 1 SZT 18,00
ryjkowce

wykt.
Oksa 16-04-2-07-82 -a -00 PUL-RYJ putapek na 1 SZT 27,00
ryjkowce

wykt.
Oksa 16-04-2-07-86 -k -00 PUL-RYJ putapek na 1 SZT 13,00
ryjkowce

wykt.
Cierno 16-04-2-08-113 -c -00 PUL-RYJ putapek na 1 SZT 162,00
ryjkowce

SZT 971,00

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocene na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie
sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Prébne poszukiwanie owadéw w $ciole (0-PROGNS)

11.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadoéw w Sciole SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-
40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych
sosny (metoda 10 powierzchni lub podokapow3) tj. w szczeg6lnosci:

a) metoda 10 powierzchni
przeszukanie $ciétki i gleby mineralnej na gtebokos$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych,
przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m
na powierzchniach o numerach nieparzystych,
zebranie owaddw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

b) metoda podokapowa

wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlajgcej zarys jego Kkorony,
a nastepnie przeszukanie w tym miejscu $ciétki i gleby mineralnej do gtebokosci ok 20 cm na

22|Strona




wszystkich powierzchniach prébnych, prace nalezy rozpocza¢ od zewnetrznej czesci
wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia.

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m,
zebranie owad6w z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych pudetkach
oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Metoda jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecno$ci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owad6w zapewnia Zamawiaj3cy.
Narzedzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat ST Les$nictwo Adres KOd. . Nazwa czynnosci StoPie,ﬁ. JM. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Kanice 16-04-1-12- - - | SZUK-OWAD | Probne poszukiw.owad.w 1 SzT| 12,00
Sciotce
OCHRL | O-PROGNS | Oksa 16-04-2-07- - - | SZUK-OWAD | Probne p‘;iizg‘i‘ég""owad'w 1 szT 5,00
Cierno 16-04-208- - - | SZUK-OWAD | Probne poszukiw.owad.w 1 szT 6,00
Sciotce
SzT| 23,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka powierzchni probnej [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan co do ilo$ci, jakos$ci i

zgodnosci ze zleceniem,

2) ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka (0-GRODZN)

IL.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie materiatbw na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego miejsc znajdujacych sie na terenie le$nictwa.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,
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3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gteboko$¢ 0,5 m (z doktadnoscig do +/-
5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m).

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatkg na calym obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min.
4 szt.) przybijajac do stupka co najmniej cztery druty, przy czym drut gérny i dolny przybijane s3g
kazdorazowo, pozostate dwa rozmieszczone réwnomiernie wzdtuz stupka. Skobli nie dobijamy,
druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki tgczymy poprzez
zaplecenie drutéw poziomych.

Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu - nalezy wbi¢ min. 1 palik debowy w grunt
pomiedzy kazdym z przeset i za pomoca skobli lub gwozdzi przybi¢ do niego dolny skrajny drut
siatki. Siatka winna by¢ prawidtowo naciggnieta i potaczona (poszczegélne odcinki) oraz
szczelnie stykac sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncowki drutow
poprzez zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie
uszkodzonych punktowo fragmentéw siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegtos¢ od
podtoza do gdrnej krawedzi siatki nie byta nizsza od parametréw technicznych wygradzane;j
siatki.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem oraz naciggu siatki poprzez wykonanie odkosu od
stupka na zatamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku ptotu, gdzie grodzenie przebiega w
linii prostej wzdtuz 5 kolejnych stupkéow.

stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwoch kierunkach.

6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na kazda zabezpieczong
powierzchnie o ciagtej granicy, wg zataczonego schematu. O miejscach przej$s¢ decyduje
odpowiedzialny terytorialnie le$niczy.

0,5m

Materiaty zapewnia:
e Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,
e Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane
4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm).

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby cechowato sie maksymalng stabilnoscia,
trwato$cia oraz szczelnoScia oraz stanowilo skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajac jej przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.
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Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajacego i przekazanych
Wykonawcy niekorowanych stupkéw debowych i grodzeniowej siatki lesnej pochodzacej
z uprzednio zdemontowanych grodzen lub zakupionej przez Zamawiajgcego nowe;j siatki le$ne;.
Pozostate materiaty - gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki -
zapewni Wykonawca.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do czerwca 2021 r. oraz od
wrzes$nia do grudnia dla odnowien zaplanowanych na okres jesienny.

Planowany rozmiar prac wg czynnoS$ci

Dziat gr)tjnpné Les$nictwo Adres CZyIfl?'l((j)S'Ci Nazwa czynnosci trsutgr?qi:)eér::i J.M. | llos¢
Kanice 16-04-1-12-107 -i -99 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,20
Kanice 16-04-1-12-108 -j -03 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,30
Kanice 16-04-1-12-40 -f -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,50
Kanice 16-04-1-12-48 -| -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,30
Kanice 16-04-1-12-67 -l -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,00
OCHRL | O-GRODZN

Oksa 16-04-2-07-10 -a -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 8,30
Oksa 16-04-2-07-12 -h -99 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,20
Oksa 16-04-2-07-41 -0 -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,50
Oksa 16-04-2-07-88 -a -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,70
Cierno 16-04-2-08-113 -c -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,50

HM 46,50

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)
2)

3)

zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
dokonanie pomiaru dtugo$ci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.),

sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegd6lnosci: ilos¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia.

Realnie wykonane i pomierzone dtugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

Demontaz (likwidacja) ogrodzen (0-GRODZR)

1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZD] SIATK Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

Zakres prac obejmuje:

demontaz wskazanych w zleceniu grodzen upraw le$nych

oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie cze$ci zawinietej,

zdjecie i zrolowanie siatki,

Zwiniecie pochodzacej z likwidowanych grodzen siatki w zwarte rolki o $rednicy do 70 cm
nadajaca sie do ponownego wykorzystania. Osobno ztozy¢ siatke przeznaczong do zlikwidowania.
Kazda z rolek musi mie¢ przypieta metryke z informacja: oddziat z jakiego pochodzi, dtugosc),
rozbiérke przetazéw/bram,

wykopanie lub Sciecie rowno z ziemia stupkéw,

wyrdwnanie powierzchni gleby,

pozostawienie do naturalnego rozktadu stupkéw nienadajacych sie do dalszego wykorzystania
zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa

roztadunek i utozenie odzyskanych materialéw we wskazanym miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do marca 2021 r. - 90% dtugosci
rozgradzanych grodzen a pozostate 10% mozliwe do konica roku 2021.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat gr)tjnpné Lesnictwo Adres czyﬁzis'ci Nazwa czynnosci trsutgr?ci)eérli J.M. | llosé
Kanice 16-04-1-12-52 -d -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 3,42
Kanice 16-04-1-12-54 -d -01 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 5,31
Oksa 16-04-2-07-12 -h -01 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 6,90
Oksa 16-04-2-07-19 -| -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 13,80
Oksa 16-04-2-07-1 -f -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 6,70
Oksa 16-04-2-07-34 -d -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 11,80
Oksa 16-04-2-07-69 -h -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 5,30
Oksa 16-04-2-07-73 -f -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 7,20
Oksa 16-04-2-07-76 -d -00 [ ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 5,50
Oksa 16-04-2-07-87 -d -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 5,30

OCHRL | O-GRODZR | Oksa 16-04-2-07-87 -h -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 3,00
Oksa 16-04-2-07-87 -k -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 2,30
Oksa 16-04-2-07-8 -a -01 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 13,10
Cierno 16-04-2-08-112 -d -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 4,10
Cierno 16-04-2-08-117 -a -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 14,90
Cierno 16-04-2-08-121 -g -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 2,45
Cierno 16-04-2-08-25 -b -00 [ ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 6,05
Cierno 16-04-2-08-31 -a -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 16,20
Cierno 16-04-2-08-65 -b -00 [ ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowe;j 1 HM 11,10
Cierno 16-04-2-08-65 -g -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 10,00
Cierno 16-04-2-08-80 -a -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 8,00

HM 162,43
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PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) zweryfikowanie pomiaru dtugosci likwidowanego grodzenia,

3) sprawdzenie wyrdéwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i
ilosci materiatéw odzyskanych z rozbiorki.

Realnie wykonane i pomierzone dlugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

Konserwacja starych budek legowych i schronow dla nietoperzy (0-BUDKIS)

1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres prac obejmuje:
1) dojazd do budek, schronéw na terenie lesnictwa
2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych/schronéw dla nietoperzy z pozostatosci po

legach, itp.;

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),
4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki legowej garsci trocin lub

torfu,

5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek legowych/schronéw dla nietoperzy i
przekazanie ich Zamawiajacemu.

Materialy: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat cGzr;npna. Lesnictwo Adres czyfl(:l?)s'ci Nazwa czynnosci t:;tgr?zi)es'r;‘:i J.M. llosé
Kanice 16-04-1-12- CZYSZ-BUD | czyszczenie skrzynek legowych 1 SZT 170,00
OCHRL | O-BUDKIS | Oksa 16-04-2-07- CZYSZ-BUD | czyszczenie skrzynek legowych 1 SZT 80,00
Cierno 16-04-2-08- CZYSZ-BUD | czyszczenie skrzynek legowych 1 SZT 45,00
SZT | 295,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]

Odbidr prac nastapi poprzez:
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1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ budek legowych/schronéw dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie
na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Prace godzinowe w ochronie lasu
(0O-BOBRY, 0-ZWRY]JK, 0-ZWRY]M, 0-GRODZS, 0-SMIECI, 0-POZ, O-SPALGAL)

I1.8.1 Ograniczenie szk6d wyrzgdzanych przez bobry (0-BOBRY)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:

wykonanie rozbiérki tam bobréw zlokalizowanych na terenie le$nictwa. Tamy do rozbiérki beda
wyznaczane przez administracje lesnictwa wedtug biezacych potrzeb. Zlecone prace beda
polegaty na rozbidrce tam i wyniesieniu elementéw ich konstrukcji na przylegly teren oraz
réwnomierne roztozenie na powierzchni. Prace beda wykonane pod nadzorem administracji
le$nictwa.

Materiaty i sprzet konieczne do wykonania ww. czynno$ci zapewnia Wykonawca.

Prace zlecane beda wg biezacych potrzeb, w okresie trwania umowy w 2021, yA
uwzglednieniem termindéw na wykonywanie czynnos$ci podlegajacych zakazom w stosunku do
dziko wystepujacych zwierzat gatunkéw objetych ochrong gatunkowa - Ustawa o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecien oraz sierpien-listopad).

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Sztjnpri Lesnictwo Adres czylr<1?1(<j>s'ci Nazwa czynnosci tl'sthgr':ci)Zf::i J.M. llos¢
Kanice 16-04-1-12- - - | GODZ RH | Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 80,00
OCHRL | O-BOBRY | Oksa 16-04-2-07- - - | GODZ RH | Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 170,00
Cierno 16-04-2-08- - - | GODZRH | Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 90,00
H 340,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbioér prac utrwalony w

formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
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Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I1.8.2 Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci (0- ZWRYJK)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikéw w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajacego.

Zakres prac obejmuje:

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana krazkéw, poprawienie $cian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcédw, uwalnianie organizméw pozytecznych, itp.,

2) usuwane na biezgco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego (w sagsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego le$niczego kontroli dotki nalezy zasypaé
(po uprzednim uwolnieniu organizmoéw pozytecznych) .

Materiat zapewnia Zamawiajacy.
Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajgcego.

Prace planowane do realizacji w miesigcach od maja do wrze$nia 2021 r., w miare zaistniatych
potrzeb.
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Iz Lesnictwo Adres gl - Nazwa czynnosci
czynn. czynnosci

Stopien

trudnosci Sk s

Dziat

Prace godz.
Kanice 16-04-1-12-107 -i -99 GODZ RH reczne z 1 H 32,00
zagospod.
Prace godz.
Kanice 16-04-1-12-108 -j -03 GODZ RH reczne z 1 H 53,00
zagospod.
Prace godz.
Kanice 16-04-1-12-109 -n -00 GODZ RH reczne z 1 H 22,40
zagospod.
Prace godz.
Kanice 16-04-1-12-40 -f -00 GODZ RH reczne z 1 H 14,80
zagospod.
Prace godz.
Kanice 16-04-1-12-48 -k -00 GODZ RH reczne z 1 H 3,00
zagospod.
Prace godz.
Kanice 16-04-1-12-48 -1 -00 GODZ RH reczne z 1 H 16,80
zagospod.
Prace godz.
Oksa 16-04-2-07-12 -h -99 GODZ RH reczne z 1 H 2,80
zagospod.
Prace godz.
Oksa 16-04-2-07-41 -o -00 GODZ RH reczne z 1 H 5,40
zagospod.
Prace godz.
Oksa 16-04-2-07-73 -f -00 GODZ RH reczne z 1 H 3,60
zagospod.
Prace godz.
Oksa 16-04-2-07-82 -a -00 GODZ RH reczne z 1 H 5,40
zagospod.
Prace godz.
Oksa 16-04-2-07-86 -k -00 GODZ RH reczne z 1 H 2,60
zagospod.
Prace godz.
Cierno 16-04-2-08-113 -¢ -00 GODZ RH reczne z 1 H 32,40
zagospod.

OCHRL | O-ZWRYJK

H 194,20
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PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

I1.8.3 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach (0-ZWRYJM)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje usuniecie przez wyrwanie z powierzchni drzewek porazonych przez owady,
nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego i ich utylizacje
(np. spalenie). Prace obejma w szczegdlnosci mechaniczng ochrone upraw przed smolikiem:

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazujgcymi na zasiedlenie przez smolika:
- z wiedngcymi i wygietymi ku dotowi mtodymi pedami

- z igliwiem barwy szarozielonej, z6ttej lub rudej

- z licznymi $ladami zZerowania i kroplami zasychajgcej zywicy na strzatkach

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod kora, w
szyjach korzeniowych

b) zasiedlone drzewka nalezy wyrwac¢ (nie wycinac) i pali¢ lub zrebkowa¢. Zabieg ten powinien
by¢ wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez mtode chrzaszcze.

Lesniczy okresla lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace beda wykonane pod nadzorem
administracji leSnictwa. Prace beda wykonywane w miare zaistniatych potrzeb, w miesigcach od
maja do wrze$nia 2021r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Gz Les$nictwo Adres e .. | Nazwa czynnosci Stople'n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Prace godz. reczne
Oksa 16-04-2-07- - - GODZ RH 2 zagospod. 1 H 24,00
OCHRL | O-ZWRYJM
Cierno 16-04-2-08- - - | GODZRH | 'racegodz reczne 1 H 24,00
z zagospod.
H 48,00
Dziat L Lesnictwo Adres bGl ... | Nazwa czynnosci Stop|e'n_ J.M. llos¢é
czynn. czynnosci trudnosci
Oksa 16-04-207- - - | GopzcH |  Pracegodz- 1 H 2,00
ciggnik zagospod.
OCHRL | O-ZWRYJM
Cierno 16-04-2-08- - - | GopzcH |  Pracegodz- 1 H 2,00
ciggnik zagospod.
H 4,00
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PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

11.8.4 Prace zwigzane z naprawg (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych (0-GRODZS)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
* dowdz materialéw na powierzchnie na terenie le$nictwa
*  wymiane stupéw na nowe
* naciaggniecie lub wymiane siatki (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu leSnictwa na
koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nienadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze
zleceniem zwrdci¢ do magazynu le$nictwa)
* naprawe lub wymiane bram i przejs$¢
* usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji na odlegto$¢ min. 0,5
m od grodzenia
Siatke nalezy przybija¢ wylacznie skoblami.
Materiaty:
e Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu,
o Wykonawca gwozdzie, skoble, drut.

Prace planowane do wykonania w miare zaistniatych potrzeb w catym okresie obowigzywania
umowy w 2021 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po wystapieniu zjawisk
atmosferycznych niszczacych ogrodzenia.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat gr;np: Lesnictwo Adres czy}:l?lis'ci Nazwa czynnosci tﬂgﬁ(igli J.M. llos¢
Kanice 16-04-1-12- - - | GODZ RH | Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 75,00
OCHRL | O-GRODZS | Oksa 16-04-2-07- - - | GODZ RH | Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 120,00
Cierno 16-04-2-08- - - | GODZ RH | Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 75,00
H 270,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbidr prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci,

3) zweryfikowanie dtugos$ci wykonanej konserwacji.
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Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I1.8.5 Porzagdkowanie terenu le§nego (0-SMIECI)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie
le$nictwa, rowniez poza drogami leSnymi,

2) zbieranie $mieci do workéw oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wlasciwego terytorialnie
le$niczego.

3) dostarczenie Smieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca ich rozladunek ze Srodkéw
transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci.

Worki zapewnia Zamawiajacy.
Prace zlecane beda w catym okresie obowiazywania umowy w 2021 r., w miare zaistniatych

potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

n Grupa f Kod A Stopien oo
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Oksa 16-04-2-07- - - | GODzRH | Fracegodz reczne 1 H 150,00
z zagospod.
OCHRL | O-SMIECI | Ciemo 16-04-2-08- - - | GODzRH | "racegodz reczne 1 H 150,00
z zagospod.
Kanice 16-04-1-12- - - | GODzRH | Fracegodz reczne 1 H 150,00
z zagospod.
H 450,00
Dziat Gz Lesnictwo Adres e . . | Nazwa czynnosci Stople'n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Oksa 16-04-2-07- - - | GopzcH |  Pracegodz.- 1 H 15,00
ciggnik zagospod.
OCHRL | O-SMIECI | Cierno 16-04-2-08- - - | GopzcH |  Pracegodz- 1 H 15,00
ciggnik zagospod.
Kanice 16-04-1-12- - - | GopzcH |  Pracegodz.- 1 H 15,00
ciggnik zagospod.
H 45,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protoko6t Odbioru Robot”.
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I11.8.6 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu (0-POZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, w szczeg6lnosci:
1. wykonanie prac zwigzanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udraznianie rowow
melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek le§nych i tablic informacyjnych,
2. zwalczanie inwazyjnej flory,
3. pozostate prace, ktérych nie mozna zakwalifikowaé do wymienionych w opisie czynnosci
ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Prace wykonywane beda na terenie leSnictwa w miejscach wskazanych przez wtasciwego
terytorialnie LeSniczego w miare zaistniatych potrzeb, w okresie obowigzywania umowy w 2021

r. Prace bedg wykonane pod nadzorem administracji le$nictwa.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat (:Gzr;npr?. Lesnictwo Adres czylrizis'ci Nazwa czynnosci trsl.ltgrﬂeéf::i J.M. llos¢
Kanice 16-04-1-12- - - | GODZ RH | Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 30,00
OCHRL 0-POZ Oksa 16-04-2-07- - - | GODZ RH | Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 30,00
Cierno 16-04-2-08- - - | GODZ RH | Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 30,00
H 90,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I1.8.7 Prace zwiazane z utylizacja pozostato$ci pozabiegowych (O-SPALGAL)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Zwalczaniu szkodnikéw owadzich (kornikéw sosnowych, jodtowych oraz §wierkowych) po przez:
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wynoszenie i uktadanie pozostatosci pozabiegowych (gatezi, wierzchotkéw drzew
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe,

jesli istnieje taka potrzeba - zatadunek i przewo6z pozostatosci pozabiegowych (gatezi,
wierzchotkéw drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia okreslonego przez
Zamawiajgcego,

uzgodnienie terminu spalana pozostatosci pozabiegowych (gatezi wierzchotkéw drzew
zasiedlonych) z Zamawiajacym,

spalenie pozostatos$ci pozebiegowych z zachowaniem zasad okre$lonych w Pkt. 2.3.7. -
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu - Postugiwanie sie otwartym ogniem w
lesie.

zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostato$ci pozabiegowych, ktore
powinno trwaé¢ do czasu zupelnego wygasniecia ognia lub obfitego deszczuy,
gwarantujacego catkowity zanik zarzewia ognia,

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Prace wykonywane beda na terenie leSnictwa w miejscach wskazanych przez wtasciwego
terytorialnie Lesniczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy w 2021 r., w
miare zaistniatych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat gL Lesnictwo Adres o0 . . | Nazwa czynnosci Stople'n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Prace godz. reczne
Oksa 16-04-2-07- - - GODZ RH 2 zagospod. 1 H 100,00
OCHRL | O-SMIECI | Cierno 16-04-2-08- - - | GODzRH | 'racegodz reczne 1 H 100,00
z zagospod.
. Prace godz. reczne
Kanice 16-04-1-12- - - GODZ RH 2 zagospod. 1 H 100,00
H 300,00
n Grupa f Kod A Stopien oo
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Oksa 16-04-2.07- - - | GopzcH |  Pracegodz- 1 H 10,00
ciggnik zagospod.
OCHRL | O-SMIECI | Ciemo 16-04-2-08- - - | GopzcH |  Fracegodz- 1 H 10,00
ciggnik zagospod.
Kanice 16-04-1-12- - - | GopzcH |  Pracegodz- 1 H 10,00
ciggnik zagospod.
H 30,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1)
2)

sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.
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Dziatl III - POZYSKANIE 1 ZRYWKA DREWNA

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY CZYNNOSCL/
IA, IAK, 1B, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS, lIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB,
IIBK, 11BU, 11BUK, IIC, 1ICK, 1ICU, IICUK, IID, IIDK, lIDU, IIDUK,
A, IAK, AU, [IAUK 111B, H1IBK, IIBU, IBUK, IVA, IVAK,
IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK,
POZYSKANIE DREWNA /1y bk, IvDU, IVDUK, V, VK, 11AS, I1AUS, 11BS, 1BUS, IiCS,
(jednostka rozliczeniowa -
metr szescienny IICUS, 1IDS, 1IDUS, IAS, IIIAUS, IlIBS, IIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS,
M1 (M3)podawany IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, CSS, CSSK, TPN, TPNK,
z doktadnoscia do dwéch TP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, DRZEW,
miejsc po przecinku)  |DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/
CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywa¢ wg nastepujgcych zatozen:

a.

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna (harwesteréw, procesoréw) Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia technologig reczna przy uzyciu pilarki spalinowej (pkt. III.1.A opisu
przedmiotu zaméwienia),

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajagcy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna (harwesteréw, procesoréw) Wykonaweca jest zobowigzany do realizacji
zlecenia technologia maszynowa w stosunku do co najmniej 70% planowanej migzszos$ci na
kazdej z pozycji cie¢ (pkt. [11.1.B opisu przedmiotu zamoéwienia),

na pozycjach cieé, na ktérych Zamawiajacy nie zastrzegt braku mozliwos$ci wykorzystania
maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w technologii mieszanej opisane;j
w punkcie III.1.C opisu przedmiotu zamdwienia) uwzgledniajac w szczegdblnosci:

- zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
- wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci i jakosci surowca okreslonych w zleceniu,
- termin realizacji zlecenia,
- wymog minimalizacji uszkodzen w Srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,
-inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu,
Zamawiajacy przewiduje w danej cze$ci zamdwienia, Ze szacowana migzszos¢
grubizny mozliwej do pozyskania maszynowego bedzie ksztattowata sie na
poziomie 52% ogdlnej migzszosci grubizny do pozyskania w pakiecie
( okoto 85% grubizny przeznaczonej na pozycjach do pozyskania w technologii
maszynowej oraz okoto 50% grubizny do pozyskania w technologii mieszanej),
szczegblowe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz
uktadzie sortymentowym zostaty zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu przedmiotu
zamOdwienia
w sytuacji, gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowa lub nalezyta
realizacje zobowigzan wynikajgcych z umowy dopuszcza sie zmiany w technologii
pozyskania drewna z zastrzezeniem, ze zmiana technologii nie bedzie powodowaé
niekorzystnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla Zamawiajacego
dotyczacych realizacji umowy,
wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze
powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
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technicznych, obowiazujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania
drewna, zaré6wno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
uszkodzen pozostajgcego drzewostanu, ponad wynikajgce z zapiséw umowy, zatacznik do
SIWZ nr 8§,

h. wszystkie stosowane w zleceniach kody czynnos$ci stuza jedynie do podania szacowanej
migzszosci grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cie¢ moze ulec zmianie,

i. rozliczenia beda prowadzone jedng zaproponowana przez Wykonawce stawka w kazdej z
ponizej pogrupowanych kategorii cie¢ bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne

. IA, 1AK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS
(rebnie I)

1A, HAK, IAU, 1IAUK, 1B, 1IBK, 11BU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
[ICUK, 11D, IIDK, 1IDU, IIDUK, HIA, IlIAK, IIIAU, IIIAUK 11IB, I1IBK,
[IBU, IIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK,
IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS,
[IAUS, 1IBS, IIBUS, IICS, ICUS, 1IDS, 1IDUS, HIAS, 1IIAUS, IIIBS,
[IBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS,
VS

Pozostate ciecia rebne w ramach
rebni ztozonych

Trzebieze p6zne i ciecia sanitarno -

: , CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK
selekcyjne (CSS) €55, 655

Trzebieze wczesne i czyszczenia

‘. . CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
pozne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PtAZ, PtAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK,
PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW

j- prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwos$ci sprzedazy surowca drzewnego,
k. planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci:

1. Tereny nizinne :

Stopnie
trudnosc | Warunki pracy/rodzaj cie¢
i

Zreby zupeilne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

01 grubizny na ha

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 - Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostow

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnos$ci do 80 m3 grubizny na ha,

03 - Trzebieze IIl i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku
- Trzebieze Il klas wieku,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,

- Czyszczenia pdzne
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2. Tereny wyzynne i gorskie:

Stopnie
trudnosci

WarunKi pracy/rodzaj cie¢

01

- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800
m nad poziomem morza

02

- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czeSciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostdw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci powyzej
800 m nad poziomem morza

03

- Rebnie czeSciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze 11 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,
- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50 %
powierzchni potozone na wysoko$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku potozone
na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potoZone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,
- Trzebieze II i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potoZzone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem
morza

05

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pozne

3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie . .

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢

01 - tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii:

A - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6znych
CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),
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3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, Z uwzglednieniem unormowan obowigzujacych w PGL LP

5) Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazoéwkami przekazanymi w
zleceniu.

3) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegto$¢ do 20m.

4) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiarédw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W przypadku koniecznos$ci zalozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Tabela nr 1. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna.

Grupa Stopiet Migzszos$¢ drewna

Adres czynnoéci trudnodci oszacowana do

pozyskania [m3]
16-04-2-07-11 -d -00 CP-P 4 18,00
16-04-2-07-61 -i -00 CP-pP 4 16,00
16-04-2-07-86 -b -00 CP-P 4 27,00
16-04-2-07-89 -a -00 CP-P 4 8,00
16-04-2-07-34 -~b -00 DRZEW 3 5,00
16-04-1-12-57 -g -00 IB 1 448,00
16-04-1-12-41 -d -00 AU 3 610,00
16-04-2-07-56 -f -00 AU 3 346,00
16-04-2-07-87 -i -00 AU 3 535,00
16-04-2-07-100 -g -00 1B 3 532,00
16-04-2-07-19 -a -00 "B 3 203,00
16-04-2-07-44 -f -00 1B 2 84,00
16-04-2-07-58 -h -99 "B 2 225,00
16-04-2-07-72 -a -00 1B 2 49,00
16-04-2-07-84 -b -00 "B 3 189,00
16-04-2-08-50 -b -00 "B 3 224,00
16-04-1-12-52 -d -00 I1BU 3 43,00
16-04-2-07-14 -d -00 "By 3 230,00
16-04-2-07-1 -i -00 I1BU 3 394,00
16-04-2-08-30 -b -00 By 3 346,00
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16-04-1-12-56 -i -00 PRZEST 3 36,00
16-04-1-12-110 -m -99 TPP 3 90,00
16-04-1-12-110 -0 -99 TPP 3 85,00
16-04-1-12-115 -f -00 TPP 3 50,00
16-04-1-12-115 -g -00 TPP 3 114,00
16-04-1-12-49 -j -00 TPP 3 38,00
16-04-1-12-50 -h -00 TPP 3 15,00
16-04-1-12-56 -n -00 TPP 3 5,00
16-04-1-12-58 -h -00 TPP 3 10,00
16-04-1-12-59A -d -00 TPP 3 53,00
16-04-2-07-101 -d -00 TPP 3 37,00
16-04-2-07-101 -f -00 TPP 3 18,00
16-04-2-07-10 -i -00 TPP 3 26,00
16-04-2-07-10 -j -00 TPP 3 18,00
16-04-2-07-10 -l -00 TPP 3 38,00
16-04-2-07-17 -i -00 TPP 3 141,00
16-04-2-07-1A -fx -00 TPP 3 19,00
16-04-2-07-1A -l -00 TPP 3 11,00
16-04-2-07-1A -x -00 TPP 3 18,00
16-04-2-07-60 -g -00 TPP 3 210,00
16-04-2-07-61 -j -00 TPP 3 41,00
16-04-2-07-71 -b -00 TPP 3 25,00
16-04-2-07-72 -b -00 TPP 3 199,00
16-04-2-07-84 -d -00 TPP 3 21,00
16-04-2-07-98 -j -00 TPP 3 7,00
16-04-1-12-108 -d -00 TWP 4 43,00
16-04-1-12-116 -j -00 TWP 4 56,00
16-04-1-12-116 -k -00 TWP 4 40,00
16-04-1-12-40 -g -00 TWP 3 78,00
16-04-1-12-57 -h -00 TWP 4 58,00
16-04-1-12-58 -b -00 TWP 4 77,00
16-04-1-12-60 -h -00 TWP 4 66,00
16-04-2-07-14 -b -00 TWP 4 48,00
16-04-2-07-1A -m -00 TWP 4 9,00
16-04-2-07-1A -t -00 TWP 3 14,00
16-04-2-07-1A -w -00 TWP 3 8,00
16-04-2-07-35 -l -00 TWP 4 37,00
16-04-2-07-42 -0 -00 TWP 4 67,00
16-04-2-07-44 -i -00 TWP 3 85,00
16-04-2-07-57 -k -00 TWP 3 37,00
16-04-2-07-58 -c -00 TWP 4 200,00
16-04-2-07-61 -g -00 TWP 4 91,00
16-04-2-07-71 -c -00 TWP 4 116,00
16-04-2-07-85 -b -00 TWP 4 56,00
16-04-2-07-85 -h -00 TWP 4 40,00
16-04-2-07-88 -b -00 TWP 4 80,00
16-04-2-07-88 -n -00 TWP 4 49,00
16-04-2-07-97 -i -00 TWP 4 38,00

39|Strona



16-04-2-08-107 -k -00 TWP 4 97,00
16-04-2-08-113 -b -00 TWP 4 87,00
16-04-2-08-119 -c -00 TWP 4 30,00

Ogolem 7464,00

B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkow drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

W przypadkach, w ktérych realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn wielooperacyjnych
bedzie niosta za sobg nadmierne ryzyko obnizenia warto$ci surowca drzewnego (np. pozyskanie
drewna WO lisciastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1, WA2, S11 itp.) pozyskanie drewna,
ktérego Srednica w dolnym konicu przekracza 50 cm itp.) lub powoduje nadmierne utrudnienia
dla Wykonawcy (np. lokalnie zwiekszone uwilgotnienie terenu) Zamawiajacy dopuszcza
przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych. Poziom pozyskania przy pomocy
pilarek spalinowych nie moze przekroczy¢ 30% ogélnej migzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w ramach cze$ci zamowienia.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania

drewna, musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi

4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20

m. W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek

wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z

ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej

pity fancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia w sposéb wskazany w zleceniu. Wycieciu
podlegajg wylacznie drzewa zaznaczone do usuniecia z zastrzezeniem ,ze w przypadku ciec¢
zupelnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.
W  sytuacjach uniemozlwiajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng
wielooperacyjna (duze krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostato$ci odczubowe itp.)
prace z pozyskania nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu pilarki spalinowej. Ktody i watki
nalezy posortowaé wg. gatunkow, jakosci i $rednic,

2) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP normach

lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan obowigzujgcych w PGL LP,

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie galezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).
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Tabela nr 2. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna.

Grupa Stopieh Miazszo$¢ drewna

Adres . L oszacowana do

czynnosci trudnosci pozyskania [m3]
16-04-1-12-48 -¢ -99 IB 1 642,00
16-04-1-12-48 -d -00 1B 1 217,00
16-04-2-07-35 -n -99 IB 1 530,00
16-04-2-07-75 -b -99 1B 1 638,00
16-04-2-07-75 -h -99 IB 1 410,00
16-04-2-07-75 -j -99 1B 1 443,00
16-04-2-07-85 -f -00 1B 1 828,00
16-04-2-07-86 -d -99 IB 1 130,00
16-04-2-07-86 -h -99 1B 1 343,00
16-04-2-07-86 -i -99 IB 1 105,00
16-04-2-07-88 -p -00 1B 1 858,00
16-04-1-12-47 -i -00 AU 1 429,00
16-04-1-12-50 -d -00 AU 1 126,00
16-04-2-07-73 -g -00 AU 2 713,00
16-04-2-08-25 -d -00 AU 1 841,00
16-04-2-08-68 -c -00 AU 1 742,00
16-04-2-08-78 -f -00 AU 1 1100,00
16-04-1-12-48 -¢ -99 TPP 1 15,00
16-04-1-12-48 -d -00 TPP 2 105,00
16-04-1-12-49A -a -00 TPP 1 25,00
16-04-1-12-49A -b -00 TPP 1 68,00
16-04-1-12-49A -h -00 TPP 1 8,00
16-04-1-12-49 -f -00 TPP 2 140,00
16-04-1-12-49 -h -00 TPP 2 45,00
16-04-1-12-49 -i -00 TPP 1 62,00
16-04-1-12-50 -a -00 TPP 1 91,00
16-04-1-12-50 -b -00 TPP 1 65,00
16-04-1-12-50 -c¢ -00 TPP 1 46,00
16-04-1-12-50 -f -00 TPP 2 96,00
16-04-1-12-50 -j -00 TPP 2 130,00
16-04-2-07-76 -b -00 TPP 1 109,00
16-04-2-08-111 -h -00 TPP 1 133,00
16-04-2-08-115 -i -00 TPP 1 36,00
16-04-2-08-115 -j -00 TPP 1 43,00
16-04-2-08-115 -m -00 TPP 2 118,00
16-04-2-08-125 -h -00 TPP 1 353,00
16-04-2-08-132 -a -99 TPP 1 293,00
16-04-2-08-132 -b -00 TPP 1 247,00
16-04-2-08-133 -a -99 TPP 1 138,00
16-04-2-08-31 -b -00 TPP 1 138,00
16-04-2-08-31 -c¢ -00 TPP 1 332,00
16-04-2-08-31 -d -00 TPP 1 58,00
16-04-2-08-80 -f -98 TPP 1 260,00
Ogotem 12249,00
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C - Pozyskanie drewna technologia mieszang (CWDN-D, CWDG-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie A
lub/i B.

Tabela nr 3. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania pilarki lub/i
maszyny wielooperacyjnej .

Grupa Stopieh Migzszos$¢ drewna

Adres L . oszacowana do
czynnosci trudnosci -

pozyskania [m3]
16-04-2-08-81 -~f -00 DRZEW 3 18,00
16-04-2-08-94 -~c -00 DRZEW 3 39,00
16-04-1-12-63 -d -99 A 2 601,00
16-04-2-07-33 -d -00 AU 3 448,00
16-04-2-08-109 -d -00 AU 3 327,00
16-04-2-08-119 -b -00 AU 3 1241,00
16-04-2-08-80 -a -00 By 3 350,00
16-04-1-12- - - PR 3 150,00
16-04-2-07- - - PR 3 115,00
16-04-2-08- - - PR 3 370,00
16-04-1-12- - - PTP 3 548,00
16-04-2-07- - - PTP 3 620,00
16-04-2-08- - - PTP 3 470,00
16-04-1-12- - - PTW 4 100,00
16-04-2-07- - - PTW 4 100,00
16-04-2-08- - - PTW 4 60,00
16-04-1-12-111 -f -00 TPP 3 109,00
16-04-1-12-112 -b -00 TPP 3 105,00
16-04-1-12-112 -f -00 TPP 3 110,00
16-04-1-12-112 -h -99 TPP 3 328,00
16-04-1-12-116 -g -99 TPP 3 104,00
16-04-1-12-116 -i -99 TPP 3 45,00
16-04-1-12-116 -1 -99 TPP 3 50,00
16-04-1-12-58 -g -00 TPP 3 122,00
16-04-1-12-58 -n -00 TPP 3 60,00
16-04-1-12-58 -0 -00 TPP 3 15,00
16-04-1-12-62 -d -00 TPP 3 219,00
16-04-2-07-9 -d -00 TPP 3 453,00
16-04-2-08-114 -i -00 TPP 3 28,00
16-04-2-08-114 -j -00 TPP 3 23,00
16-04-2-08-115 -1 -00 TPP 3 27,00
16-04-2-08-117 -1 -00 TPP 3 22,00
16-04-2-08-117 -n -00 TPP 3 50,00
16-04-2-08-136 -j -00 TPP 3 66,00
16-04-2-08-136 -p -00 TPP 3 42,00
16-04-2-08-137 -m -00 TPP 3 51,00

42|Strona



16-04-2-08-137 -n -00 TPP 3 74,00
16-04-2-08-137 -0 -00 TPP 3 41,00
16-04-2-08-137 -p -00 TPP 3 47,00
16-04-2-08-27 -p -00 TPP 3 20,00
16-04-2-08-27 -r -00 TPP 3 10,00
16-04-2-08-32 -f -00 TPP 3 100,00
16-04-2-08-66 -1 -00 TPP 3 5,00
16-04-2-08-77 -m -00 TPP 3 15,00
16-04-2-07-98 -d -00 TWP 4 131,00
16-04-2-08-128 -g -00 TWP 3 88,00
16-04-2-08-77 -1 -00 TWP 3 22,00

Ogolem 8139,00

Tabela nr 4. Ogdlny uktad

sortymentowy drewna wg grup czynnosci na wszystkich pozycjach

cieé:

(:Gzr;npné Adres lesny lElaste Iglaste Sl=claste Lisciaste Razem
S2A S4 w S2A S4 w

16-04-2-07-11 -d_-00 10 8 18 18
cp.p | 16-04-2-07-61 -i -00 12 4 16 16
16-04-2-07-86 _-b_-00 20 2 22 4 1 5 27
16-04-2-07-89 _-a_-00 6 6 2 2 8
REHEE G 26 2 28 28 13 41 69
16-04-2-07-34 _-~b -00 5 5 5
DRZEW | 16.04-2-08-81 ~f -00 6 12 18 18
16-04-2-08-94 -~c -00 11 2 24 37 2 2 39
Razem: DRZEW 17 2 41 60 2 2 62
16-04-1-12-48 -c_-99 128 65 448 641 1 1 642
16-04-1-12-48 -d_-00 43 24 149 216 1 1 217
16-04-1-12-57 -g_-00 70 24 87 181 116 68 83 267 448
16-04-2-07-35 _-n_-99 50 48 385 483 30 14 3 47 530
B 16-04-2-07-75 -b -99 46 4 487 574 42 22 64 638
16-04-2-07-75 -h -99 25 25 312 362 30 18 48 410
16-04-2-07-75 - -99 22 26 322 370 42 31 73 443
16-04-2-07-85 - -00 83 80 640 803 15 10 25 828
16-04-2-07-86 -d -99 15 12 92 119 6 3 2 11 130
16-04-2-07-86 -h -99 33 33 262 328 11 4 15 343
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16-04-2-07-86 - -99 10 10 79 99 5 1 6 105
16-04-2-07-88 -p -00 111 74 553 738 68 46 6 120 858
REHUBLE 636 462| 3816| 4914 365 219 94 678 5 592
WA | 16.04-1-1263 -d -99 119 78 396 593 4 4 8 601
RErR I 119 78 396 593 4 4 8 601
16-04-1-12-41 -d_-00 121 90 392 603 4 3 7 610
16-04-1-12-47 - -00 82 61 264 407 17 5 22 429
16-04-1-12-50 -d_-00 22 17 71 110 9 7 16 126
16-04-2-07-33_-d_-00 40 31 205 276 77 51 44 172 448
16-04-2-07-56 - -00 49 14 63 126 9 59 65 220 346
AU | 16:04-2-07-73 -g -00 99 67 511 677 21 9 6 36 713
16-04-2-07-87 - -00 58 40 201 389 66 46 34 146 535
16-04-2-08-109 -d -00 43 29 215 287 23 17 40 327
16-04-2-08-119 -b -00 114 448 560| 1122 63 56 119 1241
16-04-2-08-25 -d_-00 135 110 514 759 55 27 82 841
16-04-2-08-68 _-c_-00 106 143 461 710 7 16 9 32 742
16-04-2-08-78 -f -00 201 151 655| 1007 60 33 93 1100
Razem: llIAU 1070| 1201| 4202| 6473 498 329 158 985 7458
16-04-2-07-100 -g -00 50 4 402 493 18 17 4 39 532
16-04-2-07-19 _-a_-00 11 11 48 70 53 40 40 133 203
16-04-2-07-44 - -00 1 1 51 5 27 83 84
B | 16.04-2.0758 -h -99 7 7 134 23 61 218 225
16-04-2-07-72 _-a_-00 3 1 4 25 3 17 45 49
16-04-2-07-84 -b_-00 18 19 147 184 4 1 5 189
16-04-2-08-50 -b_-00 22 20 179 221 3 3 224
REHEURIIE 112 92| 776|980 285 92| 149 526| | 1506
16-04-1-12-52  -d_-00 10 2 27 39 3 1 4 43
16-04-2-07-14 -d_-00 14 10 77 101 66 29 34 129 230
MBU | 16.042-07-1 i -00 41 35| 213|289 42 32 31 105 394
16-04-2-08-30 _-b_-00 52 35 257 344 2 2 346
16-04-2-08-80 -a_-00 47 52 169 268 20 36 26 82 350
e 164 134 743| 1041 131 100 01 322 1363
PR 16-04-1-12- - - 50 100] 150 150
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16-04-2-07- - - 55 40 95 20 20 115
16-04-2-08- - - 200 100 60 360 5 5 10 370
REPCIEIAR 305 140 160 605 5 25 30 635
PRZEST| 16.04-1-12-56 i -00 7 2 27 36 36
Razem: PRZEST 7 5 27 36 36
16-04-1-12- - - 278 20 200 498 15 10 25 50 548
PTP 16-04-2-07- - - 220 300 520 60 40 100 620
16-04-2-08- - - 250 150 60 460 5 5 10 470
BRI 748 470 260| 1478 80 55 25 160 1638
16-04-1-12- - - 90 10 100 100
PTW 16-04-2-07- - - 40 10 50 20 30 50 100
16-04-2-08- - - 40 20 60 60
Razem: PTW 170 40 210 20 30 50 260
16-04-1-12-110 -m -
99 10 5 15 30 25 15 20 60 90
16-04-1-12-110 -0 -99 15 5 20 40 15 10 20 45 85
16-04-1-12-111 -f -00 63 5 30 98 6 5 11 109
16-04-1-12-112 -b -00 40 10 37 87 13 5 18 105
16-04-1-12-112 -f -00 60 10 40 110 110
16-04-1-12-112 -h -99 230 20 68 318 5 5 10 328
16-04-1-12-115 -f -00 22 5 20 47 2 1 3 50
16-04-1-12-115 -g -00 2 2 92 10 10 112 114
16-04-1-12-116 -g -99 30 20 54 104 104
Tpp | 16-04-1-12-116 -i -99 10 10 25 45 45
16-04-1-12-116 - -99 15 10 25 50 50
16-04-1-12-48 -c_-99 5 2 8 15 15
16-04-1-12-48 _-d_-00 30 10 60 100 3 2 5 105
16-04-1-12-49A -a_-00 10 5 10 25 25
16-04-1-12-49A -b -00 20 10 30 60 5 3 8 68
16-04-1-12-49A -h -00 8 8 8
16-04-1-12-49 - -00 22 5 20 47 43 20 30 93 140
16-04-1-12-49 -h -00 11 2 20 33 5 2 5 12 45
16-04-1-12-49 -i -00 10 5 40 55 4 3 7 62
16-04-1-12-49 4§ -00 25 8 5 38 38
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16-04-1-12-50 -a -00 20 5 45 70 9 2 10 21 91
16-04-1-12-50 -b -00 20 5 40 65 65
16-04-1-12-50 -c -00 35 5 40 3 3 6 46
16-04-1-12-50 -f -00 30 10 50 90 3 1 2 6 96
16-04-1-12-50 -h -00 13 2 15 15
16-04-1-12-50 -j -00 20 10 90 120 5 5 10 130
16-04-1-12-56  -n_-00 2 3 5 5
16-04-1-12-58 -g -00 20 20 60 100 11 11 22 122
16-04-1-12-58 -h -00 3 2 5 10 10
16-04-1-12-58 -n -00 20 20 20 60 60
16-04-1-12-58 -0 -00 5 10 15 15
16-04-1-12-59A -d -00 15 5 10 30 18 5 23 53
16-04-1-12-62 -d -00 101 10 103 214 3 2 5 219
16-04-2-07-101 -d -00 10 2 4 16 13 8 21 37
16-04-2-07-101 -f -00 7 3 10 3 5 8 18
16-04-2-07-10 -i -00 8 3 4 15 3 6 2 11 26
16-04-2-07-10 -j -00 4 2 3 9 1 6 2 9 18
16-04-2-07-10 -1 -00 12 8 5 25 3 4 6 13 38
16-04-2-07-17 -i -00 3 2 7 12 51 43 35 129 141
16-04-2-07-1A -fx -00 11 4 4 19 19
16-04-2-07-1A -I -00 8 3 11 11
16-04-2-07-1A  -x_-00 16 2 18 18
16-04-2-07-60 -g -00 98 62 50 210 210
16-04-2-07-61 -j -00 18 18 5 41 41
16-04-2-07-71 -b -00 14 4 7 25 25
16-04-2-07-72  -b -00 1 1 95 68 35 198 199
16-04-2-07-76 _-b -00 26 20 60 106 3 3 109
16-04-2-07-84 -d -00 5 4 6 15 2 1 3 6 21
16-04-2-07-98 -} -00 3 1 4 3 3 7
16-04-2-07-9 -d -00 150 110 170 430 14 9 23 453
16-04-2-08-111 -h -00 40 20 63 123 4 6 10 133
16-04-2-08-114 -i -00 4 2 8 14 6 4 4 14 28
16-04-2-08-114 - -00 9 5 8 22 1 1 23
16-04-2-08-115 -i -00 7 5 20 32 1 1 2 4 36
16-04-2-08-115 - -00 13 9 20 42 1 1 43
16-04-2-08-115 -l -00 3 2 5 10 7 8 2 17 27
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16-04-2-08-115 -m -

00 45 20 a2| 107 6 5 11 118
16-04-2-08-117 -1 -00 7 5 10 22 22
16-04-2-08-117 -n_-00 12 8 17 37 9 4 13 50
16-04-2-08-125 -h 00| 172 33| 138|343 6 4 10 353
16-04-2-08-132 -a 99 | 110 60| 120 290 3 3 203
16-04-2-08-132 -b_-00 55 30| 155|240 7 7 247
16-04-2-08-133 -a_-99 40 20 70| 130 2 6 8 138
16-04-2-08-136 4 -00 1 1 42 23 65 66
16-04-2-08-136 -p_-00 15 5 6 26 3 8 5 16 42
16-04-2-08-137 -m -

00 6 6 25 16 4 45 51
16-04-2-08-137 -n_-00 30 10 29 69 3 2 5 74
16-04-2-08-137 -0 -00 16 2 6 24 6 5 6 17 41
16-04-2-08-137 -p_-00 8 2 9 19 12 10 6 28 47
16-04-2-08-27 -p_-00 5 5 5 15 5 5 20
16-04-2-08-27 - -00 4 4 2 10 10
16-04-2-08-31 -b_-00 35 15 88| 138 138
16-04-2-08-31 -¢_-00 90 30| 210 330 2 2 332
16-04-2-0831 -d_-00 20 10 20 50 4 4 8 58
16-04-2-08-32 £ -00 66 3 20 89 5 6 11 100
16-04-2-08-66 - _-00 1 2 1 4 1 1 5
16-04-2-08-77 -m_-00 8 2 10 2 3 5 15
16-04-2-08-80 - -98 100 30| 130|260 260
Razem: TPP 2086| 736| 2420| 5242 768| 478| 206| 1542| | 6784
16-04-1-12-108 -d_-00 40 40 3 3 43
16-04-1-12-116 - -00 50 50 6 6 56
16-04-1-12-116 -k _-00 35 35 5 5 40
16-04-1-12-40 -g -00 76 76 2 2 78
16-04-1-12-57 -h -00 58 58 58

wp | 160411258 b -00 62 62 15 15 77
16-04-1-12-60 -h -00 63 63 3 3 66
16-04-2-07-14 -b_-00 18 18 14 16 30 48
16-04-2-07-1A -m_-00 4 2 6 3 3 9
16-04-2-07-1A -t -00 11 2 13 1 1 14
16-04-2-07-1A -w_-00 8 8 8
16-04-2-07-35 - _-00 30 5 35 2 2 37
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16-04-2-07-42 -0 -00 1 1 62 4 66 67
16-04-2-07-44 - -00 70 15 85 85
16-04-2-07-57 -k -00 26 11 37 37
16-04-2-07-58 _-c_-00 184 10 194 6 6 200
16-04-2-07-61 -g -00 2 2 79 10 89 91
16-04-2-07-71 -¢c_-00 1 1 93 22 115 116
16-04-2-07-85 -b -00 2 2 44 10 54 56
16-04-2-07-85 _-h -00 34 2 36 3 1 4 40
16-04-2-07-88 _-b _-00 70 4 74 4 2 6 80
16-04-2-07-88 _-n_-00 24 2 26 16 7 23 49
16-04-2-07-97 -i -00 4 4 30 4 34 38
16-04-2-07-98 _-d_-00 116 11 127 3 1 4 131
16-04-2-08-107 -k -00 85 5 90 2 5 7 97
16-04-2-08-113 -b _-00 80 5 85 2 2 87
16-04-2-08-119 -c_-00 25 25 5 5 30
16-04-2-08-128 -g -00 57 31 88 88
16-04-2-08-77 -l -00 10 3 13 6 3 9 22
Razem: TWP 1093 51 1144 549 155 704 1848
Razem pakiet 6553| 3410| 12841 22804 2733| 1502 813 5048 | | 27852

Pozostale wymagania dotyczace realizacji prac bez wzgledu na technologie wykonywanych

prac:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdno$ci drég lesnych i linii podziatu
powierzchniowego potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg.
Drzewa, ktore zostaty Sciete na drogi lesne, linie podzialu powierzchniowego, obiekty melioracji
wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwlocznie uprzatniete. W ramach
realizowanych zabiegéw wykonawca we wlasnym zakresie zobowigzany jest do zorganizowania i
zabezpieczenia prac wykonywanych w zasiegu linii i urzagdzen energetycznych oraz drég publicznych,
dokonywania uzgodnien z wilasciwymi rejonami energetycznymi i rejonami drég, dotyczacych
wylaczenia napiecia i uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach
publicznych.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych na
zaplanowanych pozycjach tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami,
uprawami itp. (z wytgczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych
stawek.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowigzujgcego wzoru lezy
po stronie Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég le$nych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac zwigzanych z pozyskaniem drewna na danej

pozycji.
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4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ przekazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lno$ci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, og6lny kierunek obalania drzew, spos6b oznakowania drzew
do wyciecia, przebieg szlakéw operacyjnych, wystepujacy na pozycji cie¢ nalot i podrost
podlegajace ochronie, fragmenty wylaczone z pozyskania maszyng wielooperacyjng, miejsca
sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajace ochrony, inne
informacje majgce wptyw na bezpieczenistwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi
publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic do kazdej pozycji cie¢ zawierajacy ww.
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zlecenia. Szkic stanowi zatgcznik do
pierwszego zlecenia dla danej pozycji cie¢.

5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do standardéw i kryteriow prawidtowej
gospodarki le$nej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzetu, $rodkéw,
materiatdbw oraz technologii zapewniajacych ochrone s$rodowiska naturalnego ze
szczegblnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych (stanowiska roslin
chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowieni naturalnych
drzew le$nych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegblnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca
zlecenie prac.

6. Czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego do
wyciecia drzew oraz catkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczeta $cinka drzewa powinna
by¢ zakoniczona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia - $ciggnieciem przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpieczne;.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu” podczas ich wyrobu. Wielko$¢ szkody wynikajacej z
niewtasciwej wyrébki lub manipulacji drewna jest okreslona przez przedstawicieli
Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych w zleceniu, a wartos¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadle$nictwie Jedrzejow w dniu
stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potracana z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu
powyzszego potracenia.

8. Wykonawca bedzie bral udzial w odbiérce drewna podczas wykonywania czynnoSci
pomiarowych (np. pomiar dlugos$ci przy pomocy taSémy mierniczej, zaznaczenie $rednicy
Srodkowej, zapisanie pomiaré6w na czole drewna). Przy odbiorce bedzie uczestniczy¢, co
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych
korekt w manipulacji surowca.

PROCEDURA ODBIORU PRAC
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr szescienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku).

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrébki poszczego6lnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okreSlone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ
(Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, ze:

49|Strona



1. Pomiar iloSci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.
Redukcja na kore wg obowigzujacych norm i przepiséw. W przypadkach w ktérych pomiar
$rednicy drewna w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez glowice harvestera)
pomiar Srednicy dokonany bedzie bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywKi i utozeniu drewna w stosy.

4, Pomiar ilosci i ogledziny drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ leSniczy w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

Odbiér prac z zakresu pozyskania drewna na zakonfczonej pozycji cie¢ bedzie
dokumentowany na sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zatgcznika
do wzoru umowy). Odbidr czeSciowy prac z pozyskania drewna na pozycji cie¢ odbedzie sie
Rejestrem Odebranego Drewna. Powyzszy dokument bedzie podstawa do sporzadzenia
Protokotu Odbioru Robét.

Prace z zakresu pozyskania drewna bedg zlecane w rozmiarze zbliZonym do uptywu czasu.
Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektérych
»Ssezonowych” sortymentéw, konieczno$¢ usuniecia powstatych szkéd Zamawiajgcy moze zmienic
rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20% warto$ci prac
z zakresu pozyskania wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

] KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
Zrywka drewna
(jednostka rozliczeniowa — metr sze$cienny (m3)
podawany z dokladnoscig do dwoch miejsc po ZM, ZM-H, ZM-P /ZRYWKA
11.2 przecinku)

Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana
jest zrywka nasiebierna. Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢
prowadzonych w rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajgcych w rebni IIIA i IIIB)
wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszg poruszac¢ sie po szlakach
operacyjnych. Szeroko$¢ szlakdw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

[lo$¢ drewna zaplanowana do zrywki jest bezpos$rednio zwigzana z ilo$cig pozyskanego drewna.
Na podstawie szacunkéw brakarskich Zamawiajacy przewiduje zrywke w ilosci 27 852 m3.
Zrywka drewna obejmuje:

50|Strona




a. zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakoriczonej zrywce nalezy
usunad.

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administracje
le$nictwa miejsca sktadowania,

c. utozenie zerwanego drewna w mygly lub stosy w miejscu i sposob wskazany przez
leSniczego

d. przywrdécenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i
drog lesnych, rowéw, koryt rzek, przepustéw, potokéw i ciekdw wodnych.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1. $rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2. zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu,

3. ustala sie, ze tgczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

4. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),

5. nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

6. mygly oraz stosy drewna nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem, a podtozem,

7. plaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i
pionowe. W terenie pochylym ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do
powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach zgodnie z Instrukcjg BHP.
Dopuszcza sie ukladanie stoséw nieregularnych z wtasciwym zabezpieczeniem. Stosy
uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach
nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami (nie dotyczy drewna WK).
Wysoko$¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy
mierniczej. Watki i szczapy nalezy uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu
dla drewna S2 i S4. Wielkos$ci stosow oraz ich rodzaje zostang ustalone przez
wystawiajgcego zlecenie lesniczego,

8. zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w spos6b wykluczajacy zmniejszenie wartosSci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartos$ci pozyskanego drewna w skutek
jego deprecjacji zwigzanej z opéznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych
powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznica pomiedzy
rzeczywistg warto$cig sprzedanego drewna, a warto$cig drewna, ktéra mogta zostaé
osiagnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

9. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczeg6lnosci biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajgcych wode gruntows i
opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki
drewna przez drogi le$ne podczas zrywki nasiebiernej lub przy drodze lesnej w miejscu
wskazanym przez le$niczego. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca
ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajgcego
je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w
przysztosci.
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10. Zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ bez zbednej zwloki po pozyskaniu drewna w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartos$ci pozyskanego drewna.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostalty w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamoéwienia. Jako
odlegto$¢ zrywki nalezy rozumieé¢ Srednig ditugo$¢ planowanych przejazdéw dla
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy

L . Warunki prac
trudnosci pracy

Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podiozu

Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyty i spadzisty)

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary itp.)

II1

v

Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okre$laniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Tabela nr 5. Strefy trudnosci i odlegto$ci zrywki na pozycjach ciet.

g;npna. Lesnictwo Adres lesny Strefa | Odleglosé | Odlegtosé
zrywki zrywki S zrywki W
Oksa 16-04-2-07-11 -d_-00 1 400 400
cp.p |Oksa 16-04-2-07-61 - _-00 2 400 400
Oksa 16-04-2-07-86_-b_-00 1 400 400
Oksa 16-04-2-07-89 -a -00 2 100 100
Cierno 16-04-2-08-81 -~ -00 1 300 300
DRZEW | ciemo 16-04-2-08-94 _-~c -00 1 500 500
Oksa 16-04-2-07-34 _—b -00 1 200 200
Kanice 16-04-1-12-48 -c_-99 1 500 500
Kanice 16-04-1-12-48 -d_-00 1 500 500
Kanice 16-04-1-12-57 -g -00 1 500 500
Oksa 16-04-2-07-35 _-n_-99 1 100 100
g | Oksa 16-04-2-07-75 _-b_-99 1 700 700
Oksa 16-04-2-07-75 -h -99 1 600 600
Oksa 16-04-2-07-75 - -99 1 500 500
Oksa 16-04-2-07-85 -f -00 1 500 500
Oksa 16-04-2-07-86  -d -99 1 100 100
Oksa 16-04-2-07-86 _-h -99 1 300 300
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Oksa 16-04-2-07-86 - -99 100 100

Oksa 16-04-2-07-88 -p_-00 100 100

WA~ | kanice 16-04-1-12-63 -d -99 500 500
Cierno 16-04-2-08-109 -d_-00 100 100

Cierno 16-04-2-08-119 -b_-00 600 600

Cierno 16-04-2-08-25 -d_-00 300 300
Cierno 16-04-2-08-68 -c_-00 300 300
Cierno 16-04-2-08-78 - -00 500 500

may |Kanice 16-04-1-12-41 -d_-00 400 400
Kanice 16-04-1-12-47 _-i_-00 400 400
Kanice 16-04-1-12-50 -d_-00 600 600

Oksa 16-04-2-07-33 -d -00 300 300

Oksa 16-04-2-07-56 _-f -00 600 600

Oksa 16-04-2-07-73 _-g -00 600 600

Oksa 16-04-2-07-87 -i -00 200 200
Cierno 16-04-2-08-50 -b -00 900 900

Oksa 16-04-2-07-100 -g -00 800 800

Oksa 16-04-2-07-19 _-a_-00 400 400

MB | oksa 16-04-2-07-44 - -00 300 300
Oksa 16-04-2-07-58 -h -99 500 500

Oksa 16-04-2-07-72 -a_-00 100 100

Oksa 16-04-2-07-84 -b_-00 200 200
Cierno 16-04-2-08-30 _-b_-00 400 400
Cierno 16-04-2-08-80 -a_-00 500 500

MBU | kanice 16-04-1-12-52 _-d_-00 300 300
Oksa 16-04-2-07-14 -d_-00 100 100

Oksa 16-04-2-07-1 - -00 300 300
Cierno 16-04-2-08- - - 500 500

PR Kanice 16-04-1-12- - - 500 500
Oksa 16-04-2-07- - - 500 500
PRZEST | kanice 16-04-1-12-56 - -00 200 200
Cierno 16-04-2-08- - - 500 500

PTP | Kanice 16-04-1-12- - - 500 500
Oksa 16-04-2-07- - - 500 500

prw LCiemo 16-04-2-08- - - 500 500
Kanice 16-04-1-12- - - 500 500
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Oksa 16-04-2-07- - - 500 500
Cierno 16-04-2-08-111 -h -00 600 600
Cierno 16-04-2-08-114 - -00 500 500
Cierno 16-04-2-08-114 - -00 500 500
Cierno 16-04-2-08-115 - -00 600 600
Cierno 16-04-2-08-115 - -00 500 500
Cierno 16-04-2-08-115 -1 -00 700 700
Ciemno 16-04-2-08-115_-m_-00 700 700
Cierno 16-04-2-08-117 -1 _-00 100 100
Cierno 16-04-2-08-117 -n_-00 300 300
Cierno 16-04-2-08-125 -h_-00 700 700
Cierno 16-04-2-08-132 -a -99 400 400
Ciemo 16-04-2-08-132_-b_-00 300 300
Ciemo 16-04-2-08-133 -a_-99 600 600
Ciermo 16-04-2-08-136 - -00 600 600
Cierno 16-04-2-08-136 -p -00 200 200
Cierno 16-04-2-08-137 -m -00 200 200
Ciemo 16-04-2-08-137_-n_-00 200 200
PP cierno 16-04-2-08-137_-0_-00 200 200
Cierno 16-04-2-08-137_-p_-00 100 100
Cierno 16-04-2-08-27 -p -00 400 400
Ciemo 16-04-2-08-27 -r -00 600 600
Ciemo 16-04-2-08-31 _-b_-00 400 400
Cierno 16-04-2-08-31 _-c_-00 600 600
Cierno 16-04-2-08-31 _-d_-00 600 600
Cierno 16-04-2-08-32_ - -00 800 800
Cierno 16-04-2-08-66 -1 -00 500 500
Cierno 16-04-2-08-77 _-m_-00 300 300
Cierno 16-04-2-08-80 - -98 400 400
Kanice 16-04-1-12-110 -m_-99 900 900
Kanice 16-04-1-12-110 -0 -99 700 700
Kanice 16-04-1-12-111_-f_-00 200 200
Kanice 16-04-1-12-112_-b_-00 600 600
Kanice 16-04-1-12-112 -f -00 600 600
Kanice 16-04-1-12-112 -h -99 500 500
Kanice 16-04-1-12-115 - -00 800 800
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Kanice 16-04-1-12-115_-g_-00 600 600
Kanice 16-04-1-12-116 -g -99 200 200
Kanice 16-04-1-12-116 _-i _-99 300 300
Kanice 16-04-1-12-116 - -99 100 100
Kanice 16-04-1-12-48 _-c_-99 500 500
Kanice 16-04-1-12-48 -d_-00 600 600
Kanice 16-04-1-12-49A -a_-00 200 900
Kanice 16-04-1-12-49A -b_-00 1100 1100
Kanice 16-04-1-12-49A -h_-00 600 600
Kanice 16-04-1-12-49 £ -00 600 600
Kanice 16-04-1-12-49 -h -00 600 600
Kanice 16-04-1-12-49 _-i_-00 500 500
Kanice 16-04-1-12-49 - -00 700 700
Kanice 16-04-1-12-50 -a -00 400 400
Kanice 16-04-1-12-50 -b -00 500 500
Kanice 16-04-1-12-50 -¢_-00 500 500
Kanice 16-04-1-12-50 -f -00 700 700
Kanice 16-04-1-12-50 -h_-00 500 500
Kanice 16-04-1-12-50 - -00 700 700
Kanice 16-04-1-12-56  -n_-00 800 800
Kanice 16-04-1-12-58 -g -00 700 700
Kanice 16-04-1-12-58 -h -00 900 900
Kanice 16-04-1-12-58 _-n_-00 200 200
Kanice 16-04-1-12-58 -0 -00 100 100
Kanice 16-04-1-12-59A -d_-00 1200 1200
Kanice 16-04-1-12-62  -d_-00 500 500
Oksa 16-04-2-07-101_-d_-00 300 300
Oksa 16-04-2-07-101 -f -00 500 500
Oksa 16-04-2-07-10 - -00 1500 1500
Oksa 16-04-2-07-10 - -00 1200 1200
Oksa 16-04-2-07-10 -l -00 1300 1300
Oksa 16-04-2-07-17 - -00 500 500
Oksa 16-04-2-07-1A -fx -00 600 600
Oksa 16-04-2-07-1A - -00 100 0
Oksa 16-04-2-07-1A  -x_-00 500 500
Oksa 16-04-2-07-60 -g -00 400 400
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Oksa 16-04-2-07-61 - -00 200 200
Oksa 16-04-2-07-71 _-b_-00 100 100
Oksa 16-04-2-07-72__-b_-00 300 300
Oksa 16-04-2-07-76 _-b_-00 100 100
Oksa 16-04-2-07-84 -d_-00 300 300
Oksa 16-04-2-07-98 - -00 500 500
Oksa 16-04-2-07-9 _-d_-00 300 300
Cierno 16-04-2-08-107 -k -00 400 400
Ciemo 16-04-2-08-113 -b_-00 200 200
Cierno 16-04-2-08-119 -c_-00 900 900
Cierno 16-04-2-08-128 -g_-00 300 300
Cierno 16-04-2-08-77 -l _-00 600 600
Kanice 16-04-1-12-108_-d_-00 500 500
Kanice 16-04-1-12-116 - -00 500 500
Kanice 16-04-1-12-116 -k -00 400 400
Kanice 16-04-1-12-40 -g -00 900 900
Kanice 16-04-1-12-57 _-h -00 200 200
Kanice 16-04-1-12-58 _-b_-00 400 400
Kanice 16-04-1-12-60 _-h_-00 200 200
Oksa 16-04-2-07-14 -b -00 300 300
Oksa 16-04-2-07-1A _-m_-00 100 0
TWP 1 oksa 16-04-2-07-1A -t -00 300 300
Oksa 16-04-2-07-1A _-w_-00 400 400
Oksa 16-04-2-07-35 -1 -00 800 300
Oksa 16-04-2-07-42 -0 -00 700 0
Oksa 16-04-2-07-44 i -00 700 0
Oksa 16-04-2-07-57 _-k_-00 600 600
Oksa 16-04-2-07-58 _-¢_-00 500 0
Oksa 16-04-2-07-61 _-g -00 500 0
Oksa 16-04-2-07-71 ¢ _-00 700 0
Oksa 16-04-2-07-85 -b -00 300 300
Oksa 16-04-2-07-85 -h -00 700 0
Oksa 16-04-2-07-88 _-b_-00 200 0
Oksa 16-04-2-07-88 _-n_-00 100 0
Oksa 16-04-2-07-97 - -00 800 0
Oksa 16-04-2-07-98 -d_-00 500 500
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PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku)

Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone wspoélnie dla grup czynnosci ZM (Zrywka
mechaniczna drewna pozyskanego pilarkg) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego
technologia mieszang) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologia
maszynow3q) jedng czynnoscia ZRYWKA bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania
drewna na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego przez niego drewna. Kod czynnosci
ZRYWKA stuzy jedynie do podania migzszo$ci grubizny planowanej do zrywki i w Zaden sposéb
nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z zakresu
zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos$¢
wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.
Obowigzuje zasada: cato$¢ pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to szczeg6lnych
sytuacji, gdy nie wykonywano zrywki drewna w cato$ci na danej pozycji cie¢ (np. recznie
ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowejlub S4 pozyskane
kosztem nabywcy).

Odbiér prac z zakresu zrywki drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie dokumentowany na
sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zatacznika do SIWZ).
Przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi ogledziny w celu stwierdzenia zgodno$ci
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.
Odbiér czesciowy prac z zakresu zrywki odbedzie sie Kwitem Zrywkowym. Powyzszy dokument
bedzie podstawg do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robot.

Prace z zakresu zrywki drewna beda zlecane w rozmiarze zblizonym do uptywu czasu. Jedynie w
uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektorych
»Ssezonowych” sortymentéw, konieczno$¢ usuniecia powstatych szkéd Zamawiajgcy moze zmienic
rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20% warto$ci prac
z zakresu zrywki wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

KOD GRUPY CZYNNOSCI /KOD

Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI

IV.1 Pozyskanie choinek
CHOINKIL / GODZ RH (H),

POZ-CHOIN(SZT)

(jednostka rozliczeniowa - roboczogodzina (H)
podawana z doktadnos$cig do jednego miejsca
po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
- wyciecie wskazanych przez le$niczego choinek na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych,

- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez lesniczego miejsce sktadowania,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 15szt. tj.0,5 godziny na jedng choinke. Pozyskanie
choinek zostanie zlecone do wykonania w miesigcu grudniu 2021 r. Pracochtonno$¢ w/w prac
zostata ustalona na podstawie Zarzadzenia nr 21/2015 Nadlesniczego Nadlesnictwa Jedrzejow z
dn. 31.12.2015r.
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PROCEDURA ODBIORU PRAC

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzenie
faktycznie przepracowanych godzin.

Wykonane prace bedg dokumentowane przez le$niczego Zestawieniem Wykonanych Prac,

ktére bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robét.

Dziat V - OCHRONA P.POZ

Utrzymanie dojazdéw pozarowych (UT-DROGIP)

V.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
KOSZ-DR Koszenie poboczy drog KMTR

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie prac zwigzanych z utrzymaniem skrajni drég pozarowych zgodnie vA
wymaganiami technicznymi dojazdoéw pozarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony
Przeciwpozarowej Lasu - skrajnia powinna mie¢ min. 6 m szerokos$ci, odstep pomiedzy koronami
drzew do wysokos$ci 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzi¢ bedg czynnosci
zwigzane z wycinaniem podszytow i podrostéw wchodzacych w $wiatto skrajni dojazdéw
pozarowych, a takze koszenie poboczy i skarpy (do szerokos$ci skrajni dojazdu pozarowego), przy
uzyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki do poboczy.

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2021 r., nalezy wykonywac¢ w terminach okreslonych
w zleceniach przekazania prac do wykonania sporzadzanych przez witasciwych terytorialnie
le$niczych.

Szczegbdtowy rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat ((:;zr;npna. Lesnictwo Adres czy}:l(;gs'ci Nazwa czynnosci trsutgr?:g::i J.M. llosé
Kanice 16-04-1-12- - - | KOSZ-DR Koszenie poboczy drog | - KMTR 1,77
OCHRP | UT-DROGIP | Oksa 16-04-2-07- - - | KOSZ-DR Koszenie poboczy drog 1 KMTR 9,05
Cierno 16-04-2-08- - - | KOSZ-DR Koszenie poboczy drog 1 KMTR 1,60
KMTR 12,42
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest 1000 m [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.).
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Realnie wykonane i pomierzone dlugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz (P-POZAR)

V.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H
GODZ PP Prace godzinowe ciggnik ppoz. H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnoSci:

- dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki
gasnicze, dogaszanie wznawiajgcych sie ognisk pozaru, pomocy w akcji gasniczej, konserwacji
zbiornikéw ppoz., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoz. dostarczonych przez administracje
le$nictwa itp. Czynno$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie
przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane.
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.

- utrzymanie w sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciggnika z napedem na dwa mosty.
Ciagnik powinien by¢ utrzymywany w gotowos$ci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w
Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje sie na poczatek kwietnia, a
jej zakoniczenia na koniec wrze$nia.

- udziat ciggnika zagregowanego z ptugiem lesnym typu LPZ w akcji gasniczej i zabezpieczaniu
pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z roslinnosci pasa gleby wokét
pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leSniczego odpowiedzialnego za tereny, na ktérych
wystapita konieczno$¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.

- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajgcy),

- inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowgq nadle$nictwa.

Prace zlecane beda w miare zaistniatych potrzeb, w catym okresie trwania umowy, vA
nasileniem na miesigce od marca do pazdziernika 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat e Lesnictwo Adres st .. | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Oksa 16-04-2-07- - - | GopzRH | Pracegodz reczne 1 H 30,00
z zagospod.
OCHRP | P-POZAR | Ciermno 16-04-2-08- - - | GoDzRH | Pracegodz reczne 1 H 30,00
z zagospod.
Kanice 16-04-1-12- - - | GopzRH | Pracegodz reczne 1 H 30,00
z zagospod.
H 90,00
Dziat S Lesnictwo Adres bGl ... | Nazwa czynnosci Stop|e'n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Oksa 16-04-2-07- - - | Gopzpp | Pracegodz ciagnik 1 H 3,00
.ppoz.inne
OCHRP | P-POZAR | Ciemno 16-04-2-08- - - | Gopzpp | Prace godz ciagnik 1 H 3,00
.ppoz.inne
Kanice 16-04-1-12- - - | Gopzpp | Pracegodz. ciagnik 1 H 3,00
.ppoz.inne
H 9,00

59|Strona




PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [H]

0Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pozostatych prac Z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych (P-PORZ)

V.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

porzadkowanie terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni paséw przeciwpoz.
przylegajacych do drdg publicznych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi,
pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu
i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace na ich wyniesieniu i
réwnomiernym rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu
lub miejsc postoju pojazdoéw (zgodnie z obowigzujaca Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej Lasu
rozdz. 2.4.).

Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego.
Zabieg bedzie zlecany do konca kwietnia 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Gz Lesnictwo Adres e A Nazwa czynnosci Stople'n- J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Kanice 16-04-1-12-56 -i -00 | PPOZ-PORZ | porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,75
Kanice 16-04-1-12-58 -a -00 | PPOZ-PORZ | porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,67
Kanice 16-04-1-12-58 -b -00 | PPOZ-PORZ | porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,77
OCHRP | P-PORZ

Oksa 16-04-2-07-89 -a -00 | PPOZ-PORZ | porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,40
Cierno 16-04-2-08-106 -f -00 | PPOZ-PORZ | porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,34
Cierno 16-04-2-08-107 -f -00 | PPOZ-PORZ | porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,06

HA 3,99

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem. Pomiar dtugo$ci pasa i jego szerokoSci wykonany przy pomocy: dalmierza, tasmy
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mierniczej, GPS, itp. Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i 30 metrowej
szeroko$ci pasa. Sprawdzenie szerokoS$ci uporzadkowanego pasa zostanie przeprowadzone,
za pomoca urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w ilo$ci min. 10
pomiaréw na kazdy kilometr.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Kompleksowa obstuga dostrzegalni ppoz. (P-PUNKTO)

V.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
PAT RYCZ Patrolowanie wieze obserwacyjne ryczatt MIES

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1.

Pelienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej,
w godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,

Okreslanie lokalizacji zauwazonych Zrédet dymu przy pomocy katomierza kolimatorowego i

mapy,
Przekazywania informacji o zauwazonych pozarach lasu do PAD Nadle$nictwa droga radiowg
lub w przypadku trudnosci w nawigzaniu taczno$ci radiowej, przy pomocy telefonu
komérkowego,

Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu
obserwacyjnego) zgodnie z obowigzujgcymi w PGL LP zasadami,

Przygotowanie dostrzegalni do bezposredniej akcji zagrozenia pozarowego w lasach tj.
uprzatniecia najblizszego otoczenia dostrzegalni, montazu sprzetu koniecznego do
prowadzenia obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni,

Utrzymywanie porzadku w najblizszym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania
bezposredniej akcji gasniczej oraz wykonywanie biezacych, drobnych napraw dostrzegalni w
czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej,

Montaz katomierza kolimatorowego przed rozpoczeciem pracy oraz jego demontaz i
zabezpieczenie po zakonczeniu pracy,

Zgtaszania gotowos$ci obserwatora do pracy kazdorazowo przy rozpoczeciu dyzuru, a
nastepnie przekazywanie na PAD Nadle$nictwa potwierdzen o obecno$ci na
dostrzegalni. Potwierdzenia beda przekazywane droga radiowa w odstepach 60 minut, w

godzinach przyjetych przez Zamawiajacego.

Dyzury beda petnione w czasie trwania akcji bezpos$redniego zagrozenia pozarowego w

lasach (orientacyjnie marzec/kwiecien do wrzesien/pazdziernik 2021r.) ogloszonej przez
Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w Radomiu na
podstawie aktualnego zagrozenia pozarowego. Informacje o czasie trwania dyzuréw na
dostrzegalni bedg przekazywane Obserwatorowi na biezaco (z wyjatkiem dni, w ktérych PAD
RDLP w Radomiu zawiesi petnienie dyzuréw p.poz.).
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat g Les$nictwo Adres KOd.. Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
OCHRP | P-PUNKTO | Kanice 16-04-1-12-40 -b -00 | PAT RYCZ palipiowaniclvieze 1 MIES 6,00
obserw.rycz
ZASADY WYNAGRADZANIA

Ptatnosci bedg realizowane za kazdy pelny miesigc trwania bezposredniej akcji gasniczej, bez
wzgledu na czas faktycznego trwania dyzuréw. W przypadku, gdy bezposrednia akcja ga$nicza nie
bedzie obejmowata petnego miesigca - wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie wynosita 1/30 petnej
platnosci za kazdy dzien dyzuru.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Dzial VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych (UT-PARK)

VL.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ RH Prace wykonywane recznie H
GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Miejsca postoju potozone na terenie lesnictwa.
Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

1) dokonywanie prac naprawczych i remontowych zwigzanych z utrzymaniem obiektow
turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamieci narodowej — m. in. czyszczenie, malowanie
(materialy zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju od kwietnia do pazdziernika wigcznie,

3) utrzymanie miejsca postoju w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i
powalonych drzew oraz zbidrka i wywdz $mieci - wykonywana w okresie catego roku,

4) dostarczenie odpad6éw zebranych w ramach uprzatania zanieczyszczen statych
wskazanego przez wlasciwego terytorialnie le$niczego miejsca, ich roztadunek ze $rodkow
transportowych i zatadunek do kontenera na Smieci.

5) inne wg potrzeb.

Materialy typu worki na $mieci, drewno, farby i impregnaty zapewnia Zamawiajgcy.

do

Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy w 2021 r. wg biezacych potrzeb.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat e Les$nictwo Adres pat - Nazwa czynnosci Stopie’r'l_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Oksa 16-04-2-07-61 -f -00 | GODZ CH | Prace godz.- ciggnik zagospod. 1 H 8,00
UTRZ | UT-PARK
Oksa 16-04-2-07-61 -f -00 | GODZ RH | Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 90,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest [H]
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych zZ

utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Dzial VII - ZADRZEWIENIA

Prace w zakresie zadrzewien (Z-PIELD)

VIL.1 Pielegnowanie zadrzewien

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
KOSZ-CHN Pielegnowanie gleby - wykaszanie chwastéw HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

- usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwo6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew leSnych. Zabieg nalezy wykonac
poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem)
lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe
drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pngcej (chmiel, powojnik, przytulia itp.).
Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ catkowicie odstoniete, a
zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki.
Intensywno$¢ pielegnowania upraw oraz szczeg6towa technologia zabiegu zostanie okreslona
przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania to czerwiec-sierpien 2021 r.,, z mozliwo$cia zlecenia cze$ci prac
W maju i wrzesniu.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

. Grupa -~ Kod . Stopien s
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci . J.M llosé
Oksa 16-04-2-07-88 -j -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,07
ZAD Z-PIELD
Oksa 16-04-2-07-88 -k -00 [ KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,07
HA 0,14
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace

takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nieobjete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”

na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Dziatl VIII - GOSPODARKA LtOWIECKA

w wydzieleniu

DOKARMIANIE ZWIERZYNY-KARMA SOCZYSTA (Grupa czynno$ci: L0-DOKSO)

VIIL.1

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka miary

GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - towiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
i Lesnictwo Adres ol o Nazwa czynnosci Stople’n .| J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
O.H.Z Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct. godz- ciag 1 H | 20,00
towiecki fowiectwo
£O-DOKSO OHZ
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Rt Prace godz. reczne z 1 H |3000
o fowiectwa
towiecki

Prace zwigzane z transportem, roztadunkiem, magazynowaniem i wyktadaniem karmy soczystej np.
burakéw, marchwi, jabtek, ziemniakéw, pietruszki, kiszonki, sianokiszonki.

Czynno$ci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, Ze w ramach zaméwienia ich
pracochtonno$¢ wyniesie 20 H ciagnikowych oraz 30 H recznych. Przewiduje sie 4 - 6 krotne
rozwiezienie karmy.

UWAGI: W ramach realizacji ww. czynnos$ci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prace ciagnika
zagregowanego (w miare zaistniatych potrzeb) z dwuosiowa przyczepa transportowa z mozliwoscia
zatadunku i roztadunku oraz prace jego operatora.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego

rzeczywistej pracochtonno$ci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostana ujete w ,Protokole Odbioru Robét”
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DOKARMIANIE ZWIERZYNY- WYLOZENIE SOLI (Kod grupy czynnosci: L0-DOKSOL)

VIIL.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - towiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Ciiyac Lesnictwo Adres o o Nazwa czynnosci Stopie'n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
N Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct gocz- ciag 1 H | 400
towiecki towiectwo
£O-DOKSOL OHZ
Nr.1350bw. A00/92 GODZ RL Prace godz. reczne z 1 H | 3200
S towiectwa
towiecki

Prace obejmujg wylozenie soli do 143 szt. lizawek znajdujacych sie na terenie Osrodka Hodowli Zwierzyny
w ilosci ok. 150 Kg na jeden raz. Przewiduje sie dwukrotne uzupelnianie soli w lizawkach w ciggu roku.

Czynnosci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, ze w ramach zaméwienia ich

pracochtonnos$¢ wyniesie 32 H reczne oraz 4 H ciagnikowe.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego

rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostana ujete w ,Protokole Odbioru Robét”

DOKARMIANIE ZWIERZYNY- WYLOZENIE SIANA (Kod grupy czynnosci: LO-DOKSU)

VIIL3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - towiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Ciac Lesnictwo Adres iod A Nazwa czynnosci Stople’n .| M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
N Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct gocz.- clagni 1 H 8,00
towiecki towiectwo
£O-DOKSU OHZ
Nr.1350bw. A00/92 GoDzRt | Fracegodz recznez 1 H | 1600
I towiectwa
towiecki
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Prace zwigzane z transportem, roztadunkiem, magazynowaniem i wyktadaniem karmy suchej (siana,
koniczyny, liSciarki) do 29 pasnikéw na terenie OSrodka Hodowli Zwierzyny. Przewiduje sie dwukrotne
wytozenie siana dla zwierzyny w ciggu roku.

Czynnosci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, Ze w ramach zamoéwienia ich
pracochtonnos$¢ wyniesie 16 H recznych oraz 8 H ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego
rzeczywistej pracochtonno$ci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostana ujete w ,Protokole Odbioru Robét”

DOKARMIANIE ZWIERZYNY- KARMA TRESCIWA (Kod grupy czynnosci: EO-DOKTR

VIIL4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - towiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
i Lesnictwo Adres ol o Nazwa czynnosci Stople'n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
OH.2 Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct goaz.- clag 1 H 50,00
towiecki fowiectwo
£O-DOKTR OHZ
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Rt Prace godz. reczne z 1 H 50,00
S towiectwa
towiecki

Prace zwigzane z transportem, roztadunkiem, magazynowaniem i wyktadaniem karmy tre$ciwej np.
Kukurydzy, ziarna zb6z, posladéw do 29 pasnikéw. Przewiduje sie dwukrotne dokarmianie zwierzyny w
ciggu roku.

Ponadto w okresie zimowym przewiduje sie rozwiezienie ziarna zb4z w miare zaistniatych potrzeb na 4
buchtowiska i 4 poletka towieckie w tgcznej ilosci ok. 3 ton.

Rozwiezienie zboza w ilo$ci 200 kg do podsypow dla bazantéw w ilosci 13 szt. w le$nictwach Kosséw, Oksa,
Cierno. Przewiduje sie rozwozenie karmy w miare zaistniatych potrzeb.

Sprzatanie resztek z zimowego dokarmiania oraz dezynfekcja terenu przy pasnikach poprzez wapnowanie.

Transport zakupionej karmy do magazynu towieckiego znajdujacego sie na terenie osady le$nictwa Cierno.

Czynno$ci beda zlecane w miare zaistnialych potrzeb. Zamawiajacy planuje, Ze w ramach zamoéwienia ich
pracochtonnos$¢ wyniesie 50 H recznych oraz 50 H ciagnikowych.
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PROCEDURY ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego
rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robét”

ORGANIZACJA POLOWAN (Kod grupy czynnosci: LO-POL)

VIIL5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CtL Prace godzinowe ciggnik - fowiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
i Lesnictwo Adres ol o Nazwa czynnosci Stople'n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
N Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct gocz.- ciag 1 H | 150,00
towiecki towiectwo
tO-POL OHZ
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Rt Prace godz. reczne z 1 H | 600,00
towiecki towiectwa

Organizacja polowan w Osrodku Hodowli zwierzyny.

Prace zwigzane z przygotowaniem polowan (Organizacja polowania polegajaca na zapewnieniu naganki jej
transportu oraz przygotowaniu pokotu).

Przygotowanie towiska do polowania na rogacze, byki (wykonanie i utrzymanie $ciezek podchodowych,
odnowienie istniejacych)

Przygotowanie towiska do polowania na kaczki (koszenie trzciny, remont ktadek)
Przygotowanie towiska pod polowania na zwierzyne gruba wycinanie wizur przy ambonach i zwyzkach,
wykonanie i utrzymanie S$ciezek podchodowych (odnowienie istniejacych), przewiezienie ambon

prowizorycznych.

Ponad to podprowadzanie mysliwych, poszukiwanie postrzatkéw, przygotowanie pokotu, przygotowanie
positkéw regeneracyjnych dla mysliwych, naganki i obstugi polowania.

W przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny wykonawca zabezpieczy obserwatoréw
ruchomych oraz ich transport.

Czynno$ci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, Ze w ramach zamdwienia ich
pracochtonnos$¢ wyniesie 600 H recznych oraz 150 H ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego
rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robét”
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UTRZYMANIE POLETEK LOWIECKICH (Kod grupy czynnosci: LtO-POLET)

VIIL.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - towiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
(ST o Lesnictwo Adres o o Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
OH.2 Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct gocz.- ciag 1 H 170,00
lowiecki towiectwo
LO-POLET OHZ
Nr.1350bw. A00/92 GoDz Ry | Pracegodz recznez 1 H 50,00
o towiectwa
towiecki

Prace agrotechniczne na poletkach towieckich o powierzchni 11 ha znajdujgcych sie na terenie OHZ obwod
nr 135 obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z ich zagospodarowaniem. Polegaja one na kultywatorowaniu
brong talerzowa pozostatosci po poprzednich zasiewach, pelnej orce poletek, bronowaniu i siewie
powierzonych przez zleceniodawce nasion. Wysiewie powierzonych przez zleceniodawce nawozéw
sztucznych. Transporcie zakupionych nawozdéw , nasion zbéz i obradleniu topinamburu w okresie
wschodow. Zwalczanie chwastéw herbicydami. Zasiewie zboza lub rzepaku na pow. ok. 1 ha w okresie
lipiec-sierpien.

Wykaszanie i uprzatniecie uzytkéw zielonych w sezonie wegetacyjnym.

Wykaszanie roslinnosci zielnej wokoét drzewek w sezonie wegetacyjnym w istniejacych sadach, oraz
ogrodzenie siatka lesng sadu w oddz 96 d,f na dtugosci 170 mb.

Wszystkie prace wykonywane wedlug potrzeb agrotechnicznych. Prace wykonywane sprzetem
wykonawcy.

Czynno$ci beda zlecane w miare zaistnialych potrzeb. Zamawiajacy planuje, Ze w ramach zamoéwienia ich
pracochtonno$¢ wyniesie 50 H recznych oraz 170 H ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbidér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego
rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robét”

POZYSKANIE ZWIERZYNY (Kod grupy czynnosci: LO-POZZ)

VIIL.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - towiectwo H
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

(ST o Lesnictwo Adres o o Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
O.H.Z Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct godz.- ciag 1 H 40,00
towiecki fowiectwo
LO-POZZ OHZ
Nr.1350bw. A00/92 GOoDzRe | Pracegodz. recznez 1 H 150,00
o fowiectwa
fowiecki

Prace obejmuja Zrywke tuszy i jej transport (w trakcie polowania i do chtodni), patroszenie zwierzyny,
pobieranie probek do badania weterynaryjnego, odciecie tba, preparacja trofeéw (8 bykéw jelenia, 6 bykow
daniela, 30 rogaczy, oraz dziki).

Czynno$ci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, Ze w ramach zamoéwienia ich
pracochtonno$¢ wyniesie 150 H recznych oraz 40 H ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego
rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostana ujete w ,Protokole Odbioru Robét”

BUDOWA NOWYCH URZADZEN LOWIECKICH (Kod grupy czynnosci: LO-URZN)

VIIL.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CtL Prace godzinowe ciggnik - fowiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa || <nictwo Adres el Nazwa czynnosci | StOPied | ;| ji0ge
czynn. czynnosci trudnosci
OHZ Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct gocz.- c1ag 1 H 40,00
lowiecki towiectwo
£O-URZN OHZ
Nr.1350bw. A00/92 GoDzRt | Pracegodz recznez 1 H 200,00
lowiecki towiectwa

Budowa nowych urzadzen towieckich w postaci ambon obejmuje przewiezienie drewna okragltego
zleceniodawcy z lasu do miejsca przetarcia (kosztem nadlesnictwa) oraz przewiezienie do miejsca budowy
i zestawienie:

- 20 sztuk ambon do polowan zbiorowych wg wzoru wskazanego przez zleceniodawce (prace obejmuja
budowe, transport oraz ustawienie ambon we wskazanym miejscu przez le$niczego).

Zamawiajacy planuje, Ze w ramach zamdéwienia ich pracochtonno$é¢ wyniesie 200 H recznych oraz 40 H
ciagnikowych.
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PROCEDURY ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego

rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robét”

UTRZYMANIE URZADZEN LOWIECKICH (Kod grupy czynnosci: LO-URZS)

VIIL9
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - towiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa - Kod - Stopien x
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
O.H.Z Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct godz.- ciag 1 H 10,00
towiecki towiectwo
tO-URZS OHZ
Nr.1350bw. A00/92 GODZ RL Prace godz. reczne z 1 H 30,00
o towiectwa
towiecki

Prace zwigzane z remontem urzadzen towieckich - ambon, lizawek, drabin, pasnikéw, obcinanie gatezi
ograniczajacych widoczno$¢ z ambon i zwyzek, montaz pleksy w oknach ambon, ocieplenie ambon,

likwidacja starych urzadzen.

Zamawiajacy planuje, Ze w ramach zamoéwienia ich pracochtonno$¢ wyniesie 30 H recznych oraz 10 H
ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbidér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego

rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robét”

ZABEZPIECZANIE UPRAW ROLNYCH OD SZKOD LOWIECKICH (Kod grupy czynnosci: £0-ZABUPR)

VIILI.10
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - fowiectwo H
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

(ST o Lesnictwo Adres o o Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
OHZ Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct. yodz.- ciag 1 H 40,00
towiecki fowiectwo
£O-ZABUPR OHZ
Nr.1350bw. A00/92 GODzRe | Pracegodz recznez 1 H 60,00
o fowiectwa
towiecki

Prace polegajace na zabezpieczaniu upraw przed szkodami od zwierzyny w tym:

- grodzenie upraw rolnych siatka, pastuchem i poprzez fladrowanie wraz z dowozem materiatéw oraz
wyktadanie $srodkéw odstraszajacych zwierzyne.

- orka, talerzowanie pasoéw zaporowych (wg potrzeb)

- transport i wyktadanie karmy na pasy zaporowe (wg potrzeb)

Zamawiajacy planuje, ze w ramach zamdwienia ich pracochtonnos¢ wyniesie 60 H recznych oraz 40 H
ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego

rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robét”

ZASIEDLANIE LOWISK (Kod grupy czynnosci: £LO-ZAIED)

VIIL.11
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CtL. Prace godzinowe ciggnik - fowiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa 2f Kod 2 Stopien aa
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
N Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct e 1 H 72,00
towiecki owiectwo
£O-ZASIED OHZ
Nr.1350bw. A00/92 GoDz Rt | Pracegodz recznez 1 H 413,00
L towiectwa
towiecki
Prace polega¢ beda na:

- uprawie poletkach towieckich o powierzchni 1,53 ha znajdujacych sie na terenie OHZ obwdd nr 135
obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z ich zagospodarowaniem. Prace polegaja na rozrzuceniu obornika,
kultywatorowaniu brong talerzowa pozostatosci po poprzednich zasiewach, petnej orce poletek,
bronowaniu i siewie powierzonych przez zleceniodawce nasion. Wysiewie powierzonych przez
zleceniodawce nawozéw sztucznych. Transporcie zakupionych nawozéw , nasion zb6z. Zasiewie zboza
lub rzepaku w okresie lipiec-sierpien, wykaszaniu i uprzatnieciu uzytkéw zielonych w sezonie
wegetacyjnym. Wszystkie prace wykonywane wedtug potrzeb agrotechnicznych. Prace wykonywane
sprzetem wykonawcy.

- dokarmianiu wsiedlonych kuropatw - transport i ustawienie w terenie polnym 50 szt. Budek oraz 10 szt.
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posypow. Systematyczne uzupetnianie karmy, od$niezanie oraz zwiezienie budek po sezonie zimowym

- wysadzaniu drzewek i krzewow owocowych (w ilosci 300 szt.) w celu poprawienia warunkéw bytowania
zasiedlanym kuropatwom. Prace polega¢ beda na dowozie na powierzchnie wszystkich zakupionych przez
zleceniodawce materiatéw, posadzeniu zakupionych przez zleceniodawce drzew i krzew6w owocowych.

- budowie urzadzen towieckich w postaci budek (30 szt.) i podsypéw (10 szt.) oraz ambon prowizorycznych
z dachem (10 szt.) obejmujgce przewiezienie drewna okragtego zleceniodawcy z lasu do miejsca przetarcia
(kosztem nadles$nictwa) oraz przewiezienie do miejsca budowy i ustawienie w terenie (ambony).

Zamawiajacy planuje, ze w ramach zamodwienia ich pracochtonno$¢ wyniesie 413 H recznych oraz 72 H
ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego
rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robét”.
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