Zalacznik nr 3 do SIWZ — Pakiet nr V

Opis Przedmiotu Zamowienia zawierajacy technologie wykonawstwa
oraz procedure odbioru prac

Dzial I - GOSPODARKA SZKOEKARSKA
Gospodarka szkotkarska na powierzchniach otwartych

Prace maja na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw lesnych.

Standardowe prace obejmuja uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew
i krzewoéw, usuwanie chwastow, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez ostony z wtékniny, mat, lub materiatu organicznego. Opryski
chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majgce na celu zwalczanie chwastow.
Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji.
Szkétkowanie sadzonek i zrzezéw. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjne;j

szkotki. Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do WYywozZu

i zatadunek.

1.1 (Kod grupy czynnosci: SL-UGORC, SL_NAW, SL-PODC, SL_WY]JM)
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka

miary

SPUL-C Mechaniczne spulchnianie pomiedzy sadzonkami AR
BRON-SC Bronowanie gleby AR
ORKA-SC Orka petna AR
WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem AR

Jednostka rozliczeniowa - AR z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Stopien

Grupa

Szkoétka Adres Kod czynnosci s J.M. llos¢

czynn. trudnosci
LESNA 06- - / BRON-SC 1 AR 640,00

SL_NAW -
- LESNA 06- - / ORKA-SC 1 AR 640,00
SL-PODC | LESNA 06- - / WYOR-CK 1 AR 160,00
S| LESNA 06- - / BRON-SC 1 AR 360,00
o LESNA 06- - / ORKA-SC 1 AR 540,00
UGORC

LESNA 06- - / SPUL-C 1 AR 540,00
SL-WYJM | LESNA 06- - / WYOR-CK 1 AR 160,00

Zakres prac obejmuje:

Zawieszenie lub doczepienie sprzetu, regulacje, uprawe gleby, zbioér, wywo6z pozostatosci
ros§linnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce przez Lesniczego szkotkarza,
oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju. Dla czynno$ci SPUL-C obejmuje takze
udzial pracownika pomocniczego. Dla czynnosci WYOR-CK obejmuje biezgce ostrzenie
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podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcieciu korzeni.

Spulchnianie gleby na miedzyrzedach z wykorzystaniem recznych narzedzi (haczki, motyki,
pazurki).

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robét”.

1.2 (Kod grupy czynnosci: SL_KONT, SL_POZ, SL_NAW)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3p
NAW-MINER Nawozenie mineralne w sadzonkach —-wykonywane recznie AR
SIEW-NC Wysiew nawoz6w startowo-mechaniczny HA

Jednostka rozliczeniowa - M3P, AR, HA z doktadnos$cig do dwé6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

CIMEE) Szkotka Adres Kod czynnosci Stople'n - J.M. llosé
czynn. trudnosci
LESNA 06-12-21/01 NAW-MINER 1 AR 1,00
LESNA 06-12-21/02 NAW-MINER 1 AR 1,00
SL_KONT -
- LESNA 06-12-21/03 NAW-MINER 1 AR 1,00
LESNA 06-12-21/05 NAW-MINER 1 AR 0,30
SL NAW |LESNA 06- - / SIEW-NC 1 HA 6,00
SL POz LESNA 06- - / SIEW-KC 1 M3P | 250,00

Zakres prac obejmuje:

Dostarczenie nawozu bgdz kompostu z magazynu szkétki na powierzchnie (zatadunek i dow6z),
rozrzucenie lub rozsianie rownomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni, wymieszanie
nawozu z gleba, uprzatniecie opakowan na wskazane przez leSniczego miejsce na szkdice. Przy
czynno$ciach wykonywanych mechanicznie, czynnosci obejmuja takze zawieszenie lub
doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu po skonczonej pracy oraz odstawienie go do
miejsca postoju.

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnoSci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci zostang ujete w ,Zestawieniu
wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protok6t Odbioru Robot”.

1.3 (Kod grupy czynnosci: SL_KONT, SL-ZWGRZ(C)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

OPR-SC Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym HA

OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynnosSci

Grupa czynn. | Szkotka Adres Kod czynnosci titg::‘igli J.M. llos¢

LESNA 06-12-21/01 OPR-PSPAL 1 HA 0,02

LESNA 06-12-21/02 OPR-PSPAL 1 HA 0,02
SL_KONT -

- LESNA 06-12-21/03 OPR-PSPAL 1 HA 0,02

LESNA 06-12-21/05 OPR-PSPAL 1 HA 0,01

LESNA 06-01-21/08 OPR-SC 1 HA 1,08

LESNA 06-04-21/01 OPR-SC 1 HA 0,12

LESNA 06-04-21/04 OPR-SC 1 HA 0,40

LESNA 06-04-21/05 OPR-SC 1 HA 0,30

LESNA 06-05-21/01 OPR-SC 1 HA 0,50

LESNA 06-05-21/02 OPR-SC 1 HA 0,50

LESNA 06-05-21/03 OPR-SC 1 HA 0,80

LESNA 06-06-21/04 OPR-SC 1 HA 0,28

LESNA 06-07-21/01 OPR-SC 1 HA 0,21

LESNA 06-07-21/03 OPR-SC 1 HA 0,14

LESNA 06-07-21/04 OPR-SC 1 HA 0,14

LESNA 06-07-21/06 OPR-SC 1 HA 0,24

LESNA 06-07-21/07 OPR-SC 1 HA 0,36

SL_ZWGRZC | LESNA 06-07-21/09 OPR-SC 1 HA 0,30

LESNA 06-08-21/06 OPR-SC 1 HA 0,64

LESNA 06-08-21/07 OPR-SC 1 HA 1,80

LESNA 06-08-21/08 OPR-SC 1 HA 0,36

LESNA 06-09-21/04 OPR-SC 1 HA 1,44

LESNA 06-09-21/05 OPR-SC 1 HA 1,20

LESNA 06-10-21/03 OPR-SC 1 HA 0,50

LESNA 06-10-21/04 OPR-SC 1 HA 0,40

LESNA 06-10-21/09 OPR-SC 1 HA 0,06

LESNA 06-11-21/02 OPR-SC 1 HA 0,60

LESNA 06-11-21/03 OPR-SC 1 HA 0,60

LESNA 06-11-21/04 OPR-SC 1 HA 1,50

LESNA 06-11-21/06 OPR-SC 1 HA 0,60

LESNA 06-13-21/01 OPR-SC 1 HA 0,25

Zakres prac obejmuje:

Odbiér srodkéw chemicznych od lesniczego szkotkarza poprzez osobe posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje, przygotowanie cieczy roboczej, opryskiwanie rownomiernie sadzonek w dawce
ustalonej przez lesniczego, uprzatniecie pojemnikéw po S$rodkach chemicznych, takze
zawieszanie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem i ptukaniem
zbiornika opryskiwacza, przewodoéw i elementéw opryskujacych po skonczonej pracy na
wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.

Zabieg musi by¢ dokonany $ciSle wg wskazdwek lesniczego szkétkarza ze szczegdlnym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stezenia cieczy roboczej.

Zabieg musi by¢ wykonany w sposob wykluczajgcy uszkodzenie rosngcych na polach
siewnych drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi.

Material zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnos$ci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;.
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”

na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robét”.

1.4 (Kod grupy czynnosci: SL_KONT, SL_PIELS)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
PIEL-RN Pielenie w rzedach lub pasach AR
PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodow AR
SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach recznie AR
SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach w okresie wschodéw AR
PIEL-P Pielenie w siewach peinych AR
PIEL-P1 Pielenie - siewy petne w okresie wschodow AR

Jednostka rozliczeniowa - AR z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

CGZT;npna. Szkotka Adres Kod czynnosci tﬂgﬁl‘;{;i J.M. llosé
LESNA 06-12-21/01 PIEL-P 1 AR 4,00
LESNA 06-12-21/01 PIEL-P1 1 AR 1,00
LESNA 06-12-21/02 PIEL-P 1 AR 4,00

SL_KONT | LESNA 06-12-21/02 PIEL-P1 1 AR 1,00
LESNA 06-12-21/03 PIEL-P 1 AR 4,00
LESNA 06-12-21/03 PIEL-P1 1 AR 1,00
LESNA 06-12-21/05 PIEL-P 1 AR 1,20
LESNA 06-01-21/08 PIEL-RN 1 AR 54,00
LESNA 06-01-21/08 SPUL-R 1 AR 36,00
LESNA 06-04-21/01 PIEL-RN 1 AR 12,00
LESNA 06-04-21/01 SPUL-R 1 AR 8,00
LESNA 06-04-21/04 PIEL-RN 1 AR 40,00
LESNA 06-04-21/04 SPUL-R 1 AR 32,00
LESNA 06-04-21/05 PIEL-RN 1 AR 30,00
LESNA 06-04-21/05 SPUL-R 1 AR 24,00
LESNA 06-05-21/01 PIEL-RN 1 AR 50,00
LESNA 06-05-21/01 SPUL-R 1 AR 40,00
LESNA 06-05-21/02 PIEL-RN 1 AR 50,00

SL_PIELS | LESNA 06-05-21/02 SPUL-R 1 AR 40,00
LESNA 06-05-21/03 PIEL-RN 1 AR 80,00
LESNA 06-05-21/03 SPUL-R 1 AR 60,00
LESNA 06-06-21/04 PIEL-RN 1 AR 21,00
LESNA 06-06-21/04 SPUL-R 1 AR 14,00
LESNA 06-07-21/01 PIEL-RN 1 AR 21,00
LESNA 06-07-21/01 SPUL-R 1 AR 14,00
LESNA 06-07-21/03 PIEL-RN 1 AR 13,50
LESNA 06-07-21/03 SPUL-R 1 AR 9,00
LESNA 06-07-21/04 PIEL-RN 1 AR 13,50
LESNA 06-07-21/04 SPUL-R 1 AR 9,00
LESNA 06-07-21/06 PIEL-RN 1 AR 30,00
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LESNA 06-07-21/06 SPUL-R 1 AR 24,00
LESNA 06-07-21/07 PIEL-RN 1 AR 36,00
LESNA 06-07-21/07 SPUL-R 1 AR 24,00
LESNA 06-07-21/09 PIEL-RN 1 AR 24,00
LESNA 06-07-21/09 PIEL-RN1 1 AR 6,00
LESNA 06-07-21/09 SPUL-R 1 AR 24,00
LESNA 06-07-21/09 SPUL-R1 1 AR 6,00
LESNA 06-08-21/06 PIEL-RN 1 AR 64,00
LESNA 06-08-21/06 SPUL-R 1 AR 48,00
LESNA 06-08-21/07 PIEL-RN 1 AR 90,00
LESNA 06-08-21/07 SPUL-R 1 AR 60,00
LESNA 06-08-21/08 PIEL-RN 1 AR 18,00
LESNA 06-08-21/08 SPUL-R 1 AR 12,00
LESNA 06-09-21/04 PIEL-RN 1 AR 120,00
LESNA 06-09-21/04 PIEL-RN1 1 AR 24,00
LESNA 06-09-21/04 SPUL-R 1 AR 120,00
LESNA 06-09-21/04 SPUL-R1 1 AR 24,00
LESNA 06-09-21/05 PIEL-RN 1 AR 60,00
LESNA 06-09-21/05 SPUL-R 1 AR 40,00
LESNA 06-10-21/03 PIEL-RN 1 AR 40,00
LESNA 06-10-21/03 SPUL-R 1 AR 40,00
LESNA 06-10-21/04 PIEL-RN 1 AR 32,00
LESNA 06-10-21/04 SPUL-R 1 AR 32,00
LESNA 06-10-21/09 PIEL-RN 1 AR 6,00
LESNA 06-10-21/09 SPUL-R 1 AR 6,00
LESNA 06-11-21/02 PIEL-RN 1 AR 50,00
LESNA 06-11-21/02 SPUL-R 1 AR 40,00
LESNA 06-11-21/03 PIEL-RN 1 AR 50,00
LESNA 06-11-21/03 SPUL-R 1 AR 40,00
LESNA 06-11-21/04 PIEL-RN 1 AR 100,00
LESNA 06-11-21/04 SPUL-R 1 AR 75,00
LESNA 06-11-21/06 PIEL-RN 1 AR 50,00
LESNA 06-11-21/06 SPUL-R 1 AR 40,00
LESNA 06-13-21/01 PIEL-RN 1 AR 25,00
LESNA 06-13-21/01 SPUL-R 1 AR 25,00

Zakres prac obejmuje:

Reczne usuwanie chwastéw z powierzchni z sadzonkami lub siewkami, reczne spulchnienie gleby
na miedzyrzedziach i wybranie chwastow i przerywanie nadmiaréw siewdw. Czynnosci obejmuja
rowniez powierzchnie S$ciezki miedzy grzedami. Czynno$ci zwigzane z pieleniem obejmuja
wyniesienie chwastéw z powierzchni pielonej, zatadunek na przyczepe, wywiezienie i roztadunek
we wskazanym przez le$niczego miejscu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okresleniu powierzchni zredukowanej zabiegu. Do rozliczen Wykonawca
przedstawi powierzchnie zredukowang zabiegu na polach siewnych.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktorego zostanie sporzgdzony , Protokét Odbioru Robot”.

Strona | 5



L.5 (Kod grupy czynnosci: SL_KONT, SL_POZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

0SE-ATM Zaktadanie lub zdejmowanie oston AR

OSt-REG Regulowanie potoZenia oston AR

Jednostka rozliczeniowa - AR z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnoS$ci

Grupa A " Stopien .
czynn. Szkotka Adres Kod czynnosci trudnosci J.M. llos¢
LESNA 06-12-21/01 OSt-ATM 1 AR 1,00
LESNA 06-12-21/01 OSt-REG 1 AR 5,00
LESNA 06-12-21/02 OSt-ATM 1 AR 1,00
SL_KONT .
- LESNA 06-12-21/02 OSt-REG 1 AR 5,00
LESNA 06-12-21/03 OSt-ATM 1 AR 1,00
LESNA 06-12-21/03 OSt-REG 1 AR 5,00
LESNA 06- -/ OSt-ATM 1 AR 120,00
SL_POzZ -
- LESNA 06- -/ OStL-REG 1 AR 600,00

Zakres prac obejmuje:

Zaktadanie lub zdejmowanie oston wraz z zaladunkiem i dowozem z magazynu szko6tki. Czasowe
odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia, nawozenia badz oprysku i ponowne zatoZenie

Iacznie z wbiciem hakéw lub podpor podtrzymujacych. Regulacja potozenia oston.
Uwaga: zamawiajacy zapewnia nastepujace ostony: wtdknina, siatki cieniujace, maty.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnoSci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

1.6 (Kod grupy czynnosci: SL_WIEL)
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
SZK-WR Szkétkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca
. . TSZT
szkotkowania
SZK-1R Szkétkowanie sadzonek 1-rocznych TSZT

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
I Szkotka Adres Kod czynnosci Stople’n .| J.M. llos¢
czynn. trudnosci
LESNA 06-04-21/04 SZK-1R 1 TSZT 20,00
LESNA 06-04-21/05 SZK-1R 1 TSZT 15,00
SL_WIEL -
- LESNA 06-10-21/03 SZK-WR 1 TSZT 25,00
LESNA 06-10-21/04 SZK-WR 1 TSZT 20,00
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Zakres prac obejmuje:
Przygotowanie grzed, w tym wywyzszenie i watowanie, wyci$niecie szpar, utozenie uprzednio
przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed
wysychaniem, moczenie korzeni w roztworze gliny lub Zelowanie, doniesienie lub dowéz
sadzonek na powierzchnie szkdtkowania, poprawienie szpary, szkétkowanie wraz z ubiciem gleby
wokét sadzonek wyréwnanie gleby na miedzyrzedach.
Materiat zapewnia Zamawiajacy. Wykonawca z chwilg jego przejecia ponosi odpowiedzialno$¢ za
powierzony materiat sadzeniowy.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

Realnie wykonane ilo$ci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

1.7 (Kod grupy czynnosci: SL_WYJM)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
WYJ-1IN Reczne wyjmowanie, sortowanie, liczenie 1-latek iglastych TSZT
WYJ-1IW Wyjecie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-2IN Reczne wyjmowanie, sortowanie, liczenie 2-3 latek iglastych TSZT
WYJ-2IW Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-2LN Reczne wyjmowanie, sortowanie, liczenie 2-3 latek li$ciastych TSZT
WYJ-2LW Wyjecie wielolatek liSciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-41R Wyjecie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WYJ-4LR Wyjecie wielolatek li$ciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
SORT-11 Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1 1. iglastych TSZT
SORT-2I Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2 1. iglastych TSZT
SORT-2L Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2 1. liSciastych TSZT
SORT-41 Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4 1. iglastych TSZT
SORT-4L Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4 1. liSciastych TSZT

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

?Zf;npna. Szkotka Adres Kod czynnosci trsutc‘l)r':ti)es'r:l:i J.M. llos¢
LESNA 06- - / SORT-1l 1 TSZT | 300,00
LESNA 06- - / SORT-2I 1 TSZT 220,00
LESNA 06- - / SORT-2L 1 TSZT 260,00
LESNA 06- - / SORT-4l 1 TSZT 40,00
WSYIT]-M LESNA 06- - / SORT-4L 1 TSZT 420,00
LESNA 06- - / WYJ-1IN 1 TSZT 35,00
LESNA 06- - / WYJ-1IW 1 TSZT 300,00
LESNA 06- - / WYJ-2IN 1 TSZT 15,00
LESNA 06- - / WYJ-2IW 1 TSZT 220,00
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LESNA 06- - / WYJ-2LN 1 TSZT 70,00
LESNA 06- - / WYJ-2LW 1 TSZT | 260,00
LESNA 06- - / WYJ-4IR 1 TSZT 40,00
LESNA 06- - / WYJ-4LR 1 TSZT | 420,00

Zakres prac obejmuje:

Wyjecie sadzonek z gleby po wczes$niejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek
z gleby, rozkruszenie brytki ziemi, sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki i tymczasowe
zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do pojemnikéw (skrzynek
lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego przechowywania,
zebranie i wywdéz na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu. W przypadku
zelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do Zelowania, Zelowanie korzeni, utozenie
w pojemnikach, transport do miejsca sktadowania.

Material zapewnia Zamawiajacy.

UWAGTI:

Ptatnosci za wykonanie czynnosci rozliczane beda na podstawie ilosci sadzonek
spetniajacych warunki sortowania i przyjetych na stan magazynowy Nadlesnictwa oraz
powierzchni objetej zabiegiem wyorywania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnoSci
i Zleceniem oraz okreslenie ilosci sadzonek objetych zabiegiem oraz powierzchni objetej
zabiegiem wyorywania.

Realnie wykonane ilo$ci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

1.8 (Kod grupy czynnosci: SL_WY]JM)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

ZAL-11P Zatadunek 1-latek iglastych w pojemnikach TSZT

ZAL-21L Zatadunek 1-latek lisciastych luzem (w peczkach) TSZT

ZAL-41L Zatadunek wielolatek iglastych luzem (w peczkach) TSZT

ZAL-4LL Zatadunek wielolatek liciastych w peczkach TSZT

WIAZ-PE Wiazanie sadzonek i etykietowanie TSZT

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Szr;npna. Szkotka Adres Kod czynnosci trsutc?r?ci)es’{::i J.M. llos¢
LESNA 06- - / WIAZ-PE 1 TSZT 1360,00
LESNA 06- - / ZAL-1IP 1 TSZT 300,00

SL-WYJM | LESNA 06- - / ZAL-2IL 1 TSZT 220,00
LESNA 06- - / ZAL-41L 1 TSZT 40,00
LESNA 06- - / ZAt-4LL 1 TSZT 210,00

Zakres prac obejmuje:
Doniesienie sadzonek do $rodka transportowego, utozenie sadzonek na pojezdzie oraz
zabezpieczenie przed przesychaniem oraz wigzanie sadzonek w peczki w liczbie ustalonej przez
le$niczego szkdtkarza.
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UWAGTI:

PfatnosSci za wykonanie czynnosci rozliczane beda na podstawie iloSci sadzonek
spetniajacych warunki sortowania i przyjetych na stan magazynowy Nadlesnictwa oraz
powierzchni objetej zabiegiem wyorywania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie ilosci sadzonek objetych zabiegiem oraz powierzchni objetej
zabiegiem wyorywania.

Realnie wykonane iloSci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktorego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

1.9 (Kod grupy czynnosci: SL_KONT, SL_WYS)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
SIEW-DC Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR
SIEW-GC Siew nasion grubych siewnikiem mechanicznie AR
SIEW-CRC Siew reczny nasion w rzadki AR
SIEW-PRC Siew reczny nasion rzutem AR

Jednostka rozliczeniowa - AR z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

CIMEE) Szkotka Adres Kod czynnosci Stopie'n - J.M. llosé
czynn. trudnosci
LESNA 06-12-21/01 SIEW-PRC 1 AR 1,00
SL_KONT LESNA 06-12-21/02 SIEW-PRC 1 AR 1,00
LESNA 06-12-21/03 SIEW-PRC 1 AR 1,00
LESNA 06-02-21/03 SIEW-GC 1 AR 10,00
LESNA 06-07-21/09 SIEW-CRC 1 AR 3,00
SL_WYS -
- LESNA 06-09-21/04 SIEW-DC 1 AR 24,00
LESNA 06-10-21/11 SIEW-GC 1 AR 20,00

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie powierzchni paséw lub grzed (spulchnienie i wyrdwnanie, wywyzszenie
i wyorywanie) wyciskanie rzadkéw siewnych, doniesienie lub dowdz nasion, zaprawienie,
ustalenie normy siewu i regulacje siewnika, siew, przykrycie lub poprawienie przykrycia,
watowanie po siewie.

Doczepianie siewnika, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju po
skonczonej pracy.

Material zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktorego zostanie sporzgdzony , Protokét Odbioru Robot”.
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1.10 (Kod grupy czynno$ci: SL_WYS)
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
SIEW-R Reczny wysiew nasion AR

Jednostka rozliczeniowa - AR z dokltadnos$cia do dwéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Szr;npna. Szkotka Adres Kod czynnosci tﬁ:gs:gli JM. | llosé
LESNA 06-02-21/02 SIEW-R 1 AR 10,00

SL_WYS LESNA 06-04-21/06 SIEW-R 1 AR 10,00
LESNA 06-04-21/07 SIEW-R 1 AR 10,00

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie powierzchni paséw lub grzed (spulchnienie i wyrdwnanie, wywyzszenie
i watowanie), wyciskanie rzadkéw siewnych, poprawienie rowkéw siewnych, doniesienie lub
dowo0z nasion, zaprawianie nasion, wysiew nasion i przykrycie nasion po siewie.

Przy czynno$ciach wykonywanych mechanicznie (np. przygotowanie grzed) takze zawieszanie
lub doczepianie. Sprzet mechaniczny po skoficzonej pracy powinien by¢ oczyszczony i odstawiony
do miejsca postoju.

Material zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnoSci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktorego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

1.11 (Kod grupy czynnosci: SL_P0Z)
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby- doty prébne SZT

Jednostka rozliczeniowa - SZT.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa = . .| Stopien 2o
czynn. Szkotka Adres Kod czynnosci trudnosci J.M. llos¢
SL POz LESNA 06- - / SZUK-PEDR 1 SZT 110,00

Zakres prac obejmuje:

wykonanie prac zgodnie z obowigzujacg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom I § 22 tj. w szczego6lnoSci:

1. przygotowanie pojemnikéw i roztworu soli kuchenne;j,

2. wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakow i postaci doskonatych chrabgszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

3. przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazdéwkami
przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym
roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiajgcego,

4. zakopanie dotu i wyréwnanie powierzchni.
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Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez Zamawiajacego.
Material zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg zostat zaplanowany w ilosci 110 szt., i bedzie realizowany od 15 sierpnia do korica
wrze$nia 2021r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych dotow.

Realnie wykonane iloSci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktorego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

1.12 (Kod grupy czynnosci: SL_KONT, SL_NAW, SL_POZ, SL-UGORC, SL_WY]JM, SL-DESZCZ)
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ CH Prace godzinowe ciggnikowe H
GODZ RH Prace godzinowe reczne H

Jednostka rozliczeniowa - H z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

EzE Szkétka Adres Kod czynnosci Stopie'n_ J.M. llosé
czynn. trudnosci
SL- LESNA 06- - / GODZ RH 1 H |250,00
DESZCZ '
LESNA 06-12-21/01 GODz CH 1 H 2,00
LESNA 06-12-21/01 GODZ RH 1 H 10,00
LESNA 06-12-21/02 GODz CH 1 H 2,00
LESNA 06-12-21/02 GODZ RH 1 H 10,00
SL_KONT -
- LESNA 06-12-21/03 GODZ CH 1 H 2,00
LESNA 06-12-21/03 GODZ RH 1 H 10,00
LESNA 06-12-21/05 GODZ CH 1 H 1,00
LESNA 06-12-21/05 GODZ RH 1 H 5,00
LESNA 06- - / GODZ CH 1 H 50,00
SL_NAW -
- LESNA 06- - / GODZ RH 1 H 40,00
LESNA 06- - / GODzZ CH 1 H 24,00
SL_POZ -
- LESNA 06- - / GODZ RH 1 H 600,00
SL- ‘
. LESNA 06- - / GODZ CH 1 H 30,00
UGORC
LESNA 06- - / GODZ CH H 32,00
SL_ WYJIM -
- LESNA 06- - / GODZ RH H 500,00

Zakres prac obejmuje:

Prace nie objete czynno$ciami akordowymi w tym: prace porzagdkowe w otoczeniu szkotki i przy
nitkach deszczowni, reczne zwalczanie pedrakéow poprzez wybieranie po orce i niszczenie,
przykrycie dodatkowe siewow jesiennych oraz kompostowanie.

Pomoc przy obstudze deszczowni oraz inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

PROCEDURY ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz
ustalenie jego rzeczywistej pracochtonnosci.
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Realnie wykonane godziny zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktorego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

1.13 (Kod grupy czynno$ci: SL_KONT, SL_POZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw wokot koryt HA
DOW-PIAS Dowdz piasku do koryta taczkami M3P
WAL-FOL Reczne watowanie koryt AR
DEZ-OPR Dezynfekcja podtoza - opryski AR
UKLE-SUB Uktadanie warstwy substratu o grubosci ok. 15 cm AR
ROZt.-SUB Przygotowanie substratu do obsiewu AR

Jednostka rozliczeniowa - HA, M3P, AR z doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

g;npné Szkotka Adres Kod czynnosci tnitgr?‘i)eé'::i J.M. llos¢
LESNA 06-12-21/01 DEZ-OPR 1 AR 1,00

LESNA 06-12-21/01 DOW-PIAS 1 M3P | 1,00

LESNA 06-12-21/01 ROZt-SUB 1 AR 1,00

LESNA 06-12-21/01 WAL-FOL 1 AR 1,00

LESNA 06-12-21/02 DEZ-OPR 1 AR 1,00

LESNA 06-12-21/02 DOW-PIAS 1 M3P | 1,00

SL_KONT | LESNA 06-12-21/02 ROZt-suB 1 AR 1,00
LESNA 06-12-21/02 WAL-FOL 1 AR 1,00

LESNA 06-12-21/03 DEZ-OPR 1 AR 1,00

LESNA 06-12-21/03 DOW-PIAS 1 M3P | 1,00

LESNA 06-12-21/03 ROZt-SUB 1 AR 1,00

LESNA 06-12-21/03 WAL-FOL 1 AR 1,00

LESNA 06-12-21/06 ROZt-SUB 1 AR 0,80

SL_POZ |LESNA 06- - / KOSZ-CHN 2 HA 6,00
LESNA 06-12-21/07 UKt-SUB 1 AR 0,80

SL_KONT | LESNA 06-12-21/08 UKt-SUB 1 AR 0,80
LESNA 06-12-21/09 UKt-SUB 1 AR 0,80

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie nie wyszczegdlnionych w wyzej wymienionych punktach czynnos$ci koniecznych do
wykonania na szkoétce lesnej polegajacych miedzy innymi na:

1) wykaszaniu chwastéw wokét koryt, drog, ogrodzenia szkéiki,

2) poprawianiu utozenia agrowtékniny chronigcej siewy i wschody,

3) montazu kabtgkéw do rozwieszania agrowtékniny,

4) dezynfekcji podtoza w korytach Dunemanna,

5) nawozeniu mineralnym dolistnym,

Strona | 12




6) ostonie szkétki przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez roztozenie siatek
cieniujgcych oraz regulacje ich potozenia,

7) watowaniu powierzchni koryt po siewie,

8) montazu i demontazu siatek cieniujacych koryta Dunemanna,

9) dowozie taczkami piasku do koryt Dunemana,

10) przygotowaniu i utoZenie w korytach substratu..

Czynnosci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURY ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz
okreslenie powierzchni nim objetej.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz iloSci zostana ujete w ,Zestawieniu
wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Dzial I - NASIENNICTWO I SELEKCJA

Nasiennictwo i selekcja

Prace obejmuja zbiér nasion i szyszek z drzew Scietych i stojacych z bazy wtlasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie
i poprawianie oznakowania drzewostanéw nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.

Przewidywane ilosci szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawiaja ponizsze tabele.

Zbior nasion

I1.1, I1.3 (Kod grupy czynnosci: N-ZNGOSP, N-ZNPOZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
ZB NAS G Zbiér nasion debu szyputkowego/bezszyputkowego KG
ZB NAS G Zbiér nasion buka KG
ZB NAS G Zbiér nasion brzozy KG
ZB NAS P Zbiér nasion wigzu KG
ZB NAS P Zbiér nasion klonu KG
ZB NAS P Zbiér nasion jaworu KG

Jednostka rozliczeniowa - KG z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku

Zakres prac obejmuje

Zbiér oraz oczyszczenie nasion z drzew $cietych na ptachty lub spod drzew (z ptachty lub
bezposrednio z ziemi) w gospodarczych drzewostanach nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod
nadzorem stuzby lesnej. Dojazd na powierzchnie, przygotowanie powierzchni w wyznaczonych
drzewostanach, miejscach zbioru nasion, dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z
ktérego pochodzg, do miejsca odbioru wskazanego przez pracownika stuzby lesne;.

Ptachty, worki na nasiona zapewnia Zleceniobiorca.
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Przewidywane ilo$ci szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawia ponizsza tabela

gatunek drzewa planowana ilo$¢ planowany okres
objetego zbiorem zbioru [KG] dokonania zbioru
Buk 50,00 IX-X 2021
Dab szyputkowy 1000,00 IX-X 2021
Dab bezszyputkowy | 600,00 IX-X 2021
Jawor 5,00 IX-X 2021
Klon 5,00 IX-X 2021
Wiaz 5,00 V-VI 2021
Brzoza 5,00 VII-VIII 2021
razem: 1670,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie zgodnos$ci wykonanego zabiegu z opisem czynnoSci
i Zleceniem oraz zwazenie zebranych nasion. Wazenie odbedzie sie na szkotce le$nej ,Mniszek” w
Laskowie w terminie do 7 dni od daty zakoniczenia zbioru.

Nasiona zebrane danego dnia powinny zostaé¢ przekazane le$niczemu szkétkarzowi w dniu
dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie, ale nie p6Zniej niz okreslonym w
zleceniu, powinny by¢ powierzchniowo suche (wykluczenie zaple$nienia).

Realnie zebrane ilosci nasion zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie
ktdérego zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

Zbior szyszek z drzew stojacych ilezacych na plantacji nasiennej

I1.2 (Kod grupy czynnosci: N-ZSPN)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
ZBSZY P Zbior szyszek (owocostanow) z plantacji nasiennej olszy KG

Jednostka rozliczeniowa - KG z doktadnos$ciag do dwéch miejsc po przecinku

Zakres prac obejmuje:

Zbior szyszek (owocostanow) ze wskazanych drzew stojacych pod nadzorem stuzby lesnej przy
uzyciu wysiegnika, drabinek, ciggnika z platforma lub maszyny specjalistycznej. Osoby
wykonujace zbiér musza posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia.
Szyszki nalezy zbiera¢ do przewiewnych workéw i przewozi¢ do szkdétki lesnej ,Mniszek” w
Laskowie.

Worki zapewnia Wykonawca.
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Przewidywane ilosci szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawia ponizsza tabela.

gatunek drzewa planowana ilos¢ planowany okres
objetego zbiorem | zbioru[KG] dokonania zbioru
Olsza czarna 200,00 IX/X 2021
razem: 200,00

PROCEDURA ODBIORU:

Szyszki zebrane danego dnia powinny zosta¢ przekazane lesniczemu szkdtkarzowi w dniu
dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie p6zniej niz okreslonym w
zleceniu powinny by¢ powierzchniowo suche (wykluczenie zaple$nienia).

Odbioér prac nastapi poprzez okreslenie zgodnos$ci wykonanego zabiegu z opisem czynnoSci
i Zleceniem oraz zwazenie zebranych szyszek. Wazenie odbedzie sie w kancelarii szkotki leSnej w
terminie do 7 dni od daty zakoniczenia zbioru.

Realnie zebrane iloSci nasion zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie
ktérego zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

Dziat Il - OCHRONA P.POZ

Badanie wilgotnosci $cioly i konserwacja automatycznej stacji meteorologicznej MPP

Szkétka Mniszek
111.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PROGN P Prace prognostyczne ppoz. JEDN

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

obstuge punktu meteorologicznego znajdujacego sie na Szkotce Lesnej
Mniszek

pobieranie probek $cioty, z miejsca wskazanego przez LeSniczego
Szkoétkarza (Le$nictwo Laskdéw oddz. 170 c), zgodnie z wytycznymi [OPpoz.
i dodatkowo przekazang szczeg6tows instrukcja. Ustuga obejmuje rowniez
dojazd do miejsca poboru $cioty.

okres$lanie wilgotno$ci $cioty przy pomocy wagosuszarki.

przekazywanie wynikow pomiaru na serwer TRAXelektronik (odbywa sie
automatycznie), w sytuacjach awaryjnych telefonicznie do
stanowiska PAD Nadle$nictwa. Uwaga! Informacja musi by¢ przekazana
pomiedzy godzing 9.00, a 9.20 dla pomiaru pierwszego i pomiedzy godzing
13.00, a 13.20 dla pomiaru drugiego.

przekazanie wagosuszarki po zakonczeniu bezposredniej akcji gasniczej
Les$niczemu Szkétkarzowi.

dbato$¢ o powierzony sprzet i starannego prowadzenia pomiaréw.
konserwacje automatycznej stacji meteorologicznej nalezy wykonywaé, co
najmniej raz na dwa tygodnie w planowanym okresie od m-ca
kwietnia do wrze$nia, polegajaca na:
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utrzymywaniu powierzchni trawiastej na poletku pomiarowym. Niezbedne s3 okresowe
wykoszenie. Nalezy zwrdéci¢é szczegbélng uwage podczas koszenia w okolicach czujnika
temperatury przy gruncie na +5cm.

utrzymaniu sprawnosci czujnika opadu atmosferycznego poprzez usuwanie lisci, owadow
i innych zanieczyszczen statych w celu udroznienia toru przeptywu wody opadowej. Czyszczenie
miekkim pedzelkiem korytka wywrotnego. Kontrola stanu czujnika powinna by¢ wykonywana
co najmniej raz w tygodniu.

utrzymaniu w sprawnosci czujnika promieniowania stonecznego poprzez czyszczenie miekka
wilgotng szmatka, a po opadach $niegu - od$niezanie. Z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia, nie
nalezy usuwaé przymarznietego $niegu.

utrzymaniu w sprawnos$ci oston czujnikow temperatury i wilgotnosci powietrza - usuwac
zanieczyszczenia z wnetrza oston, w razie potrzeb czysci¢ z zewnatrz wilgotng szmatka.
Wszystkie opisane czynno$ci nalezy wykonywa¢ w godzinach popotudniowych.

Badania wilgotnosci $cioty beda prowadzone codziennie w okresie trwania akcji bezposredniej
(orientacyjnie marzec-pazdziernik 2021 r.) - zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez RPAD
przy RDLP w Radomiu. Badania bedg prowadzone dwa razy dziennie o godzinie 9.00 i 13.00 (za
wyjatkiem sytuacji w ktorych RPAD przy RDLP w Radomiu zadysponuje inng metodyke badan).

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Grupa | o¢nictwolSzkétka Adres e Nazwa czynnosci Stopien |\, | jjog¢
czynn. czynnosci trudnosci
OCHRP | P-PROGNOZ | Laskéw 16-04-1-04-170 -c -00 | PROGN P FEES p:)‘;)%“;sryczne 1 JEDN | 6,00
ZASADY WYNAGRADZANIA

Platnosci beda realizowane za kazdy peiny miesigc obstugi stacji meteorologicznej w czasie
trwania bezposredniej akcji gasniczej, bez wzgledu na czas faktycznego trwania dyzuréw.
W przypadku, gdy bezposrednia akcja gasnicza nie bedzie obejmowata pelnego miesigca -
wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie wynosita 1/30 petnej ptatnosci za kazdy dzien trwania akcji.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje ich zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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