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Załącznik nr 3 do SIWZ – Pakiet nr V 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający technologię wykonawstwa 
oraz procedurę odbioru prac  

 

Dział I – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

 

Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych  

 

Prace mają na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakładania upraw les nych. 

Standardowe prace obejmują uprawę gleby, nawoz enie mineralne i organiczne, siew nasion drzew 
i krzewo w, usuwanie chwasto w, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi poprzez osłony z wło kniny, mat, lub materiału organicznego. Opryski 
chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub mające na celu zwalczanie chwasto w. 
Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. 
Szko łkowanie sadzonek i zrzezo w. Prace związane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej 
szko łki. Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu  
i załadunek. 

 

I.1 (Kod grupy czynności: SL-UGÓRC, SL_NAW, SL-PODC, SL_WYJM) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

SPUL-C Mechaniczne spulchnianie pomiędzy sadzonkami AR 

BRON-SC Bronowanie gleby  AR 

ORKA-SC Orka pełna AR 

WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem  AR 
Jednostka rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_NAW 
LEŚNA                                              06-  -  /                 BRON-SC   1 AR 640,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 ORKA-SC   1 AR 640,00 

SL-PODC LEŚNA                                              06-  -  /                 WYOR-CK   1 AR 160,00 

SL-
UGÓRC 

LEŚNA                                              06-  -  /                 BRON-SC   1 AR 360,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 ORKA-SC   1 AR 540,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 SPUL-C    1 AR 540,00 

SL-WYJM LEŚNA                                              06-  -  /                 WYOR-CK   1 AR 160,00 

 
Zakres prac obejmuje: 
Zawieszenie lub doczepienie sprzętu, regulację, uprawę gleby, zbio r, wywo z pozostałos ci 
ros linnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce przez Les niczego szko łkarza, 
oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju. Dla czynnos ci SPUL-C obejmuje takz e 
udział pracownika pomocniczego. Dla czynnos ci WYOR-CK obejmuje biez ące ostrzenie 
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podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcięciu korzeni. 
Spulchnianie gleby na międzyrzędach z wykorzystaniem ręcznych narzędzi (haczki, motyki, 
pazurki). 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu z opisem czynnos ci 
i Zleceniem oraz okres lenie powierzchni nim objętej. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.2 (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL_POZ, SL_NAW) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P  

NAW-MINER Nawoz enie mineralne w sadzonkach –wykonywane ręcznie AR 

SIEW-NC Wysiew nawozo w startowo-mechaniczny HA 

Jednostka rozliczeniowa – M3P, AR, HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_KONT 

LEŚNA                                              06-12-21/01               NAW-MINER 1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/02               NAW-MINER 1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/03               NAW-MINER 1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/05               NAW-MINER 1 AR 0,30 

SL_NAW LEŚNA                                              06-  -  /                 SIEW-NC   1 HA 6,00 

SL_POZ LEŚNA                                              06-  -  /                 SIEW-KC   1 M3P 250,00 

 
Zakres prac obejmuje:  
Dostarczenie nawozu bądz  kompostu z magazynu szko łki na powierzchnię (załadunek i dowo z), 
rozrzucenie lub rozsianie ro wnomierne na powierzchnię, wyro wnanie powierzchni, wymieszanie 
nawozu z glebą, uprzątnięcie opakowan  na wskazane przez les niczego miejsce na szko łce. Przy 
czynnos ciach wykonywanych mechanicznie, czynnos ci obejmują takz e zawieszenie lub 
doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie sprzętu po skon czonej pracy oraz odstawienie go do 
miejsca postoju. 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu z opisem czynnos ci 
i Zleceniem oraz okres lenie powierzchni nim objętej. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości zostaną ujęte w „Zestawieniu 
wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.3 (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL-ZWGRZC)  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

OPR-SC Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym HA 

OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA 
Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_KONT 

LEŚNA                                              06-12-21/01               OPR-PSPAL 1 HA 0,02 

LEŚNA                                              06-12-21/02               OPR-PSPAL 1 HA 0,02 

LEŚNA                                              06-12-21/03               OPR-PSPAL 1 HA 0,02 

LEŚNA                                              06-12-21/05               OPR-PSPAL 1 HA 0,01 

SL_ZWGRZC 

LEŚNA                                              06-01-21/08               OPR-SC    1 HA 1,08 

LEŚNA                                              06-04-21/01               OPR-SC    1 HA 0,12 

LEŚNA                                              06-04-21/04               OPR-SC    1 HA 0,40 

LEŚNA                                              06-04-21/05               OPR-SC    1 HA 0,30 

LEŚNA                                              06-05-21/01               OPR-SC    1 HA 0,50 

LEŚNA                                              06-05-21/02               OPR-SC    1 HA 0,50 

LEŚNA                                              06-05-21/03               OPR-SC    1 HA 0,80 

LEŚNA                                              06-06-21/04               OPR-SC    1 HA 0,28 

LEŚNA                                              06-07-21/01               OPR-SC    1 HA 0,21 

LEŚNA                                              06-07-21/03               OPR-SC    1 HA 0,14 

LEŚNA                                              06-07-21/04               OPR-SC    1 HA 0,14 

LEŚNA                                              06-07-21/06               OPR-SC    1 HA 0,24 

LEŚNA                                              06-07-21/07               OPR-SC    1 HA 0,36 

LEŚNA                                              06-07-21/09               OPR-SC    1 HA 0,30 

LEŚNA                                              06-08-21/06               OPR-SC    1 HA 0,64 

LEŚNA                                              06-08-21/07               OPR-SC    1 HA 1,80 

LEŚNA                                              06-08-21/08               OPR-SC    1 HA 0,36 

LEŚNA                                              06-09-21/04               OPR-SC    1 HA 1,44 

LEŚNA                                              06-09-21/05               OPR-SC    1 HA 1,20 

LEŚNA                                              06-10-21/03               OPR-SC    1 HA 0,50 

LEŚNA                                              06-10-21/04               OPR-SC    1 HA 0,40 

LEŚNA                                              06-10-21/09               OPR-SC    1 HA 0,06 

LEŚNA                                              06-11-21/02               OPR-SC    1 HA 0,60 

LEŚNA                                              06-11-21/03               OPR-SC    1 HA 0,60 

LEŚNA                                              06-11-21/04               OPR-SC    1 HA 1,50 

LEŚNA                                              06-11-21/06               OPR-SC    1 HA 0,60 

LEŚNA                                              06-13-21/01               OPR-SC    1 HA 0,25 

 
Zakres prac obejmuje:  
Odbio r s rodko w chemicznych od les niczego szko łkarza poprzez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje, przygotowanie cieczy roboczej, opryskiwanie ro wnomiernie sadzonek w dawce 
ustalonej przez les niczego, uprzątnięcie pojemniko w po s rodkach chemicznych,  takz e 
zawieszanie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie wraz z myciem i płukaniem 
zbiornika opryskiwacza, przewodo w i elemento w opryskujących po skon czonej pracy na 
wyznaczonym stanowisku sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju. 

 
Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stężenia cieczy roboczej.  

Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach 

siewnych drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi.  

 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu z opisem czynnos ci 
i Zleceniem oraz okres lenie powierzchni nim objętej. 
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.4 (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL_PIELS) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

PIEL-RN Pielenie w rzędach lub pasach AR 

PIEL-RN1 Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodo w  AR 

SPUL-R Spulchnianie gleby na międzyrzędziach ręcznie AR 

SPUL-R1 Spulchnianie gleby na międzyrzędziach w okresie wschodo w  AR 

PIEL-P Pielenie w siewach pełnych AR 

PIEL-P1 Pielenie - siewy pełne w okresie wschodo w AR 
Jednostka rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_KONT 

LEŚNA                                              06-12-21/01               PIEL-P    1 AR 4,00 

LEŚNA                                              06-12-21/01               PIEL-P1   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/02               PIEL-P    1 AR 4,00 

LEŚNA                                              06-12-21/02               PIEL-P1   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/03               PIEL-P    1 AR 4,00 

LEŚNA                                              06-12-21/03               PIEL-P1   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/05               PIEL-P    1 AR 1,20 

SL_PIELS 

LEŚNA                                              06-01-21/08               PIEL-RN   1 AR 54,00 

LEŚNA                                              06-01-21/08               SPUL-R    1 AR 36,00 

LEŚNA                                              06-04-21/01               PIEL-RN   1 AR 12,00 

LEŚNA                                              06-04-21/01               SPUL-R    1 AR 8,00 

LEŚNA                                              06-04-21/04               PIEL-RN   1 AR 40,00 

LEŚNA                                              06-04-21/04               SPUL-R    1 AR 32,00 

LEŚNA                                              06-04-21/05               PIEL-RN   1 AR 30,00 

LEŚNA                                              06-04-21/05               SPUL-R    1 AR 24,00 

LEŚNA                                              06-05-21/01               PIEL-RN   1 AR 50,00 

LEŚNA                                              06-05-21/01               SPUL-R    1 AR 40,00 

LEŚNA                                              06-05-21/02               PIEL-RN   1 AR 50,00 

LEŚNA                                              06-05-21/02               SPUL-R    1 AR 40,00 

LEŚNA                                              06-05-21/03               PIEL-RN   1 AR 80,00 

LEŚNA                                              06-05-21/03               SPUL-R    1 AR 60,00 

LEŚNA                                              06-06-21/04               PIEL-RN   1 AR 21,00 

LEŚNA                                              06-06-21/04               SPUL-R    1 AR 14,00 

LEŚNA                                              06-07-21/01               PIEL-RN   1 AR 21,00 

LEŚNA                                              06-07-21/01               SPUL-R    1 AR 14,00 

LEŚNA                                              06-07-21/03               PIEL-RN   1 AR 13,50 

LEŚNA                                              06-07-21/03               SPUL-R    1 AR 9,00 

LEŚNA                                              06-07-21/04               PIEL-RN   1 AR 13,50 

LEŚNA                                              06-07-21/04               SPUL-R    1 AR 9,00 

LEŚNA                                              06-07-21/06               PIEL-RN   1 AR 30,00 
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LEŚNA                                              06-07-21/06               SPUL-R    1 AR 24,00 

LEŚNA                                              06-07-21/07               PIEL-RN   1 AR 36,00 

LEŚNA                                              06-07-21/07               SPUL-R    1 AR 24,00 

LEŚNA                                              06-07-21/09               PIEL-RN   1 AR 24,00 

LEŚNA                                              06-07-21/09               PIEL-RN1  1 AR 6,00 

LEŚNA                                              06-07-21/09               SPUL-R    1 AR 24,00 

LEŚNA                                              06-07-21/09               SPUL-R1   1 AR 6,00 

LEŚNA                                              06-08-21/06               PIEL-RN   1 AR 64,00 

LEŚNA                                              06-08-21/06               SPUL-R    1 AR 48,00 

LEŚNA                                              06-08-21/07               PIEL-RN   1 AR 90,00 

LEŚNA                                              06-08-21/07               SPUL-R    1 AR 60,00 

LEŚNA                                              06-08-21/08               PIEL-RN   1 AR 18,00 

LEŚNA                                              06-08-21/08               SPUL-R    1 AR 12,00 

LEŚNA                                              06-09-21/04               PIEL-RN   1 AR 120,00 

LEŚNA                                              06-09-21/04               PIEL-RN1  1 AR 24,00 

LEŚNA                                              06-09-21/04               SPUL-R    1 AR 120,00 

LEŚNA                                              06-09-21/04               SPUL-R1   1 AR 24,00 

LEŚNA                                              06-09-21/05               PIEL-RN   1 AR 60,00 

LEŚNA                                              06-09-21/05               SPUL-R    1 AR 40,00 

LEŚNA                                              06-10-21/03               PIEL-RN   1 AR 40,00 

LEŚNA                                              06-10-21/03               SPUL-R    1 AR 40,00 

LEŚNA                                              06-10-21/04               PIEL-RN   1 AR 32,00 

LEŚNA                                              06-10-21/04               SPUL-R    1 AR 32,00 

LEŚNA                                              06-10-21/09               PIEL-RN   1 AR 6,00 

LEŚNA                                              06-10-21/09               SPUL-R    1 AR 6,00 

LEŚNA                                              06-11-21/02               PIEL-RN   1 AR 50,00 

LEŚNA                                              06-11-21/02               SPUL-R    1 AR 40,00 

LEŚNA                                              06-11-21/03               PIEL-RN   1 AR 50,00 

LEŚNA                                              06-11-21/03               SPUL-R    1 AR 40,00 

LEŚNA                                              06-11-21/04               PIEL-RN   1 AR 100,00 

LEŚNA                                              06-11-21/04               SPUL-R    1 AR 75,00 

LEŚNA                                              06-11-21/06               PIEL-RN   1 AR 50,00 

LEŚNA                                              06-11-21/06               SPUL-R    1 AR 40,00 

LEŚNA                                              06-13-21/01               PIEL-RN   1 AR 25,00 

LEŚNA                                              06-13-21/01               SPUL-R    1 AR 25,00 

 
 
Zakres prac obejmuje:  
Ręczne usuwanie chwasto w z powierzchni z sadzonkami lub siewkami, ręczne spulchnienie gleby 
na międzyrzędziach i wybranie chwasto w i przerywanie nadmiaro w siewo w. Czynnos ci obejmują 
ro wniez  powierzchnię s ciez ki między grzędami. Czynnos ci związane z pieleniem obejmują 
wyniesienie chwasto w z powierzchni pielonej, załadunek na przyczepę, wywiezienie i rozładunek 
we wskazanym przez les niczego miejscu. 
 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu z opisem czynnos ci 
i Zleceniem oraz okres leniu powierzchni zredukowanej zabiegu. Do rozliczen  Wykonawca 
przedstawi powierzchnię zredukowaną zabiegu na polach siewnych. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
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I.5 (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL_POZ) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

OSŁ-ATM Zakładanie lub zdejmowanie osłon AR 

OSŁ-REG Regulowanie połoz enia osłon AR 
Jednostka rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_KONT 

LEŚNA                                              06-12-21/01               OSŁ-ATM   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/01               OSŁ-REG   1 AR 5,00 

LEŚNA                                              06-12-21/02               OSŁ-ATM   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/02               OSŁ-REG   1 AR 5,00 

LEŚNA                                              06-12-21/03               OSŁ-ATM   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/03               OSŁ-REG   1 AR 5,00 

SL_POZ 
LEŚNA                                              06-  -  /                 OSŁ-ATM   1 AR 120,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 OSŁ-REG   1 AR 600,00 

 
Zakres prac obejmuje:  
Zakładanie lub zdejmowanie osłon wraz z załadunkiem i dowozem z magazynu szko łki. Czasowe 
odsłonięcie uprawy celem wykonania pielenia, nawoz enia bądz  oprysku i ponowne załoz enie 
łącznie z wbiciem hako w lub podpo r podtrzymujących. Regulacja połoz enia osłon.  
Uwaga: zamawiający zapewnia następujące osłony: wło knina, siatki cieniujące, maty. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu z opisem czynnos ci 
i Zleceniem oraz okres lenie powierzchni nim objętej. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.6  (Kod grupy czynności: SL_WIEL) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

SZK-WR Szko łkowanie  sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca 
szko łkowania 

TSZT 

SZK-1R Szko łkowanie sadzonek 1-rocznych TSZT 
Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_WIEL 

LEŚNA                                              06-04-21/04               SZK-1R    1 TSZT 20,00 

LEŚNA                                              06-04-21/05               SZK-1R    1 TSZT 15,00 

LEŚNA                                              06-10-21/03               SZK-WR    1 TSZT 25,00 

LEŚNA                                              06-10-21/04               SZK-WR    1 TSZT 20,00 
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Zakres prac obejmuje:  
Przygotowanie grzęd, w tym wywyz szenie i wałowanie, wycis nięcie szpar, ułoz enie uprzednio 
przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed 
wysychaniem, moczenie korzeni w roztworze gliny lub z elowanie, doniesienie lub dowo z 
sadzonek na powierzchnię szko łkowania, poprawienie szpary, szko łkowanie wraz z ubiciem gleby 
woko ł sadzonek wyro wnanie gleby na międzyrzędach. 
Materiał zapewnia Zamawiający. Wykonawca z chwilą jego przejęcia ponosi odpowiedzialnos c  za 
powierzony materiał sadzeniowy. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu z opisem czynnos ci 
i Zleceniem oraz okres lenie powierzchni nim objętej. 

Realnie wykonane ilości zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego 
zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.7 (Kod grupy czynności: SL_WYJM) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

WYJ-1IN Ręczne wyjmowanie, sortowanie, liczenie 1-latek iglastych TSZT 

WYJ-1IW Wyjęcie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT 

WYJ-2IN Ręczne wyjmowanie, sortowanie, liczenie 2-3 latek iglastych TSZT 

WYJ-2IW Wyjęcie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT 

WYJ-2LN Ręczne wyjmowanie, sortowanie, liczenie 2-3 latek lis ciastych TSZT 

WYJ-2LW Wyjęcie wielolatek lis ciastych wyoranych mechanicznie TSZT 

WYJ-4IR Wyjęcie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT 

WYJ-4LR Wyjęcie wielolatek lis ciastych bez wyorania mechanicznego TSZT 

SORT-1I Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1 l. iglastych  TSZT 
SORT-2I 

Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2 l. iglastych  TSZT 
SORT-2L 

Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2 l. liściastych  TSZT 
SORT-4I 

Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4 l. iglastych  TSZT 
SORT-4L 

Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4 l. liściastych  TSZT 
Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL-
WYJM 

LEŚNA                                              06-  -  /                 SORT-1I   1 TSZT 300,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 SORT-2I   1 TSZT 220,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 SORT-2L   1 TSZT 260,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 SORT-4I   1 TSZT 40,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 SORT-4L   1 TSZT 420,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 WYJ-1IN   1 TSZT 35,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 WYJ-1IW   1 TSZT 300,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 WYJ-2IN   1 TSZT 15,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 WYJ-2IW   1 TSZT 220,00 
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LEŚNA                                              06-  -  /                 WYJ-2LN   1 TSZT 70,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 WYJ-2LW   1 TSZT 260,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 WYJ-4IR   1 TSZT 40,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 WYJ-4LR   1 TSZT 420,00 

 
Zakres prac obejmuje: 
Wyjęcie sadzonek z gleby po wczes niejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek 
z gleby, rozkruszenie bryłki ziemi, sortowanie, liczenie, wiązanie w pęczki i tymczasowe 
zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadołowanie lub układanie do pojemniko w (skrzynek 
lub worko w) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego przechowywania, 
zebranie i wywo z na wskazane miejsce odpado w sadzonek po sortowaniu. W przypadku 
z elowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do z elowania, z elowanie korzeni, ułoz enie 
w pojemnikach, transport do miejsca składowania.  
Materiał zapewnia Zamawiający.  

UWAGI: 

Płatności za wykonanie czynności rozliczane będą na podstawie ilości sadzonek 

spełniających warunki sortowania i przyjętych na stan magazynowy Nadleśnictwa oraz 

powierzchni objętej zabiegiem wyorywania. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu z opisem czynnos ci 
i Zleceniem oraz okres lenie ilos ci sadzonek objętych zabiegiem oraz powierzchni objętej 
zabiegiem wyorywania. 

Realnie wykonane ilos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

I.8  (Kod grupy czynności: SL_WYJM) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

ZAŁ-1IP Załadunek 1-latek iglastych w pojemnikach TSZT 

ZAŁ-2IL Załadunek 1-latek lis ciastych luzem (w pęczkach) TSZT 

ZAŁ-4IL Załadunek wielolatek iglastych luzem (w pęczkach) TSZT 

ZAŁ-4LL Załadunek wielolatek lis ciastych w pęczkach  TSZT 

WIĄZ-PE Wiązanie sadzonek i etykietowanie  TSZT 
Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL-WYJM 

LEŚNA                                              06-  -  /                 WIĄZ-PE   1 TSZT 1360,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 ZAŁ-1IP   1 TSZT 300,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 ZAŁ-2IL   1 TSZT 220,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 ZAŁ-4IL   1 TSZT 40,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 ZAŁ-4LL   1 TSZT 210,00 

 
Zakres prac obejmuje:  
Doniesienie sadzonek do s rodka transportowego, ułoz enie sadzonek na pojez dzie oraz 
zabezpieczenie przed przesychaniem oraz wiązanie sadzonek w pęczki w liczbie ustalonej przez 
les niczego szko łkarza.  
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UWAGI: 

Płatności za wykonanie czynności rozliczane będą na podstawie ilości sadzonek 

spełniających warunki sortowania i przyjętych na stan magazynowy Nadleśnictwa oraz 

powierzchni objętej zabiegiem wyorywania. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu z opisem czynnos ci 
i Zleceniem oraz okres lenie ilos ci sadzonek objętych zabiegiem oraz powierzchni objętej 
zabiegiem wyorywania. 

Realnie wykonane ilos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

I.9 (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL_WYS) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

SIEW-DC Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR 

SIEW-GC Siew nasion grubych siewnikiem mechanicznie AR 

SIEW-CRC Siew ręczny nasion w rządki AR 

SIEW-PRC Siew ręczny nasion rzutem AR 

Jednostka rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_KONT 

LEŚNA                                              06-12-21/01               SIEW-PRC  1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/02               SIEW-PRC  1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/03               SIEW-PRC  1 AR 1,00 

SL_WYS 

LEŚNA                                              06-02-21/03               SIEW-GC   1 AR 10,00 

LEŚNA                                              06-07-21/09               SIEW-CRC  1 AR 3,00 

LEŚNA                                              06-09-21/04               SIEW-DC   1 AR 24,00 

LEŚNA                                              06-10-21/11               SIEW-GC   1 AR 20,00 

 
 
Zakres prac obejmuje:  
Przygotowanie powierzchni paso w lub grzęd  (spulchnienie i wyro wnanie, wywyz szenie 
i wyorywanie) wyciskanie rządko w siewnych, doniesienie lub dowo z nasion, zaprawienie, 
ustalenie normy siewu i regulację siewnika, siew, przykrycie lub poprawienie przykrycia, 
wałowanie po siewie. 
Doczepianie siewnika, regulację, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju po 
skon czonej pracy. 
Materiał zapewnia Zamawiający. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu z opisem czynnos ci 
i Zleceniem oraz okres lenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
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I.10  (Kod grupy czynności: SL_WYS) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary  

SIEW-R Ręczny wysiew nasion AR 
Jednostka rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_WYS 

LEŚNA                                              06-02-21/02               SIEW-R    1 AR 10,00 

LEŚNA                                              06-04-21/06               SIEW-R    1 AR 10,00 

LEŚNA                                              06-04-21/07               SIEW-R    1 AR 10,00 

 
Zakres prac obejmuje:  
Przygotowanie powierzchni paso w lub grzęd  (spulchnienie i wyro wnanie, wywyz szenie 
i wałowanie), wyciskanie rządko w siewnych, poprawienie rowko w siewnych, doniesienie lub 
dowo z nasion,  zaprawianie nasion, wysiew nasion  i przykrycie nasion po siewie. 
Przy czynnos ciach wykonywanych mechanicznie (np. przygotowanie grzęd) takz e zawieszanie 
lub doczepianie. Sprzęt mechaniczny po skon czonej pracy powinien byc  oczyszczony i odstawiony 
do miejsca postoju. 
 Materiał zapewnia Zamawiający. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu z opisem czynnos ci 
i Zleceniem oraz okres lenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.11  (Kod grupy czynności: SL_POZ) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

SZUK-PĘDR  Badanie zapędraczenia gleby- doły pro bne SZT 

Jednostka rozliczeniowa – SZT. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_POZ LEŚNA                                              06-  -  /                 SZUK-PĘDR 1 SZT 110,00 

 
Zakres prac obejmuje:  
wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom I § 22 tj. w szczego lnos ci: 
1. przygotowanie pojemniko w i roztworu soli kuchennej,  
2. wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokos ci zalez nej od poziomu przebywania 

pędrako w i postaci doskonałych chrabąszczo w, jednak nie mniej niz  0,5 m, 
3. przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owado w zgodnie ze wskazo wkami 

przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiającego do pojemniko w z nasyconym wodnym 
roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego, 

4. zakopanie dołu i wyro wnanie powierzchni. 
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Rozmieszczenie doło w musi byc  zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  
Materiał zapewnia Zamawiający. 

Zabieg został zaplanowany w ilos ci 110 szt., i będzie realizowany od 15 sierpnia do kon ca 
wrzes nia 2021r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu z opisem czynnos ci i 
Zleceniem  oraz okres lenie ilos ci wykonanych doło w. 

Realnie wykonane ilości zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego 
zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.12  (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL_NAW, SL_POZ, SL-UGÓRC, SL_WYJM, SL-DESZCZ) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ CH Prace godzinowe ciągnikowe H 

GODZ RH Prace godzinowe ręczne H 
Jednostka rozliczeniowa – H z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL-
DESZCZ 

LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ RH   1 H 250,00 

SL_KONT 

LEŚNA                                              06-12-21/01               GODZ CH   1 H 2,00 

LEŚNA                                              06-12-21/01               GODZ RH   1 H 10,00 

LEŚNA                                              06-12-21/02               GODZ CH   1 H 2,00 

LEŚNA                                              06-12-21/02               GODZ RH   1 H 10,00 

LEŚNA                                              06-12-21/03               GODZ CH   1 H 2,00 

LEŚNA                                              06-12-21/03               GODZ RH   1 H 10,00 

LEŚNA                                              06-12-21/05               GODZ CH   1 H 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/05               GODZ RH   1 H 5,00 

SL_NAW 
LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ CH   1 H 50,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ RH   1 H 40,00 

SL_POZ 
LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ CH   1 H 24,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ RH   1 H 600,00 

SL-
UGÓRC 

LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ CH   1 H 30,00 

SL_WYJM 
LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ CH   1 H 32,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ RH   1 H 500,00 

 
Zakres prac obejmuje:  
Prace nie objęte czynnos ciami akordowymi w tym: prace porządkowe w otoczeniu szko łki i przy 
nitkach deszczowni, ręczne zwalczanie pędrako w poprzez wybieranie po orce i niszczenie, 
przykrycie dodatkowe siewo w jesiennych oraz kompostowanie.  
Pomoc przy obsłudze deszczowni oraz inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

PROCEDURY ODBIORU:  
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz 
ustalenie jego rzeczywistej pracochłonnos ci. 
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Realnie wykonane godziny zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego 
zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.13 (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL_POZ) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

KOSZ-CHN Wykaszanie chwasto w woko ł koryt HA 

DOW-PIAS Dowo z piasku do koryta taczkami M3P 

WAŁ-FOL Ręczne wałowanie koryt AR 

DEZ-OPR Dezynfekcja podłoz a - opryski AR 

UKŁ-SUB Układanie warstwy substratu o grubos ci ok. 15 cm AR 

ROZŁ-SUB Przygotowanie substratu do obsiewu AR 

Jednostka rozliczeniowa – HA, M3P, AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_KONT 

LEŚNA                                              06-12-21/01               DEZ-OPR   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/01               DOW-PIAS  1 M3P 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/01               ROZŁ-SUB  1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/01               WAŁ-FOL   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/02               DEZ-OPR   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/02               DOW-PIAS  1 M3P 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/02               ROZŁ-SUB  1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/02               WAŁ-FOL   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/03               DEZ-OPR   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/03               DOW-PIAS  1 M3P 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/03               ROZŁ-SUB  1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/03               WAŁ-FOL   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-21/06               ROZŁ-SUB  1 AR 0,80 

SL_POZ LEŚNA                                              06-  -  /                 KOSZ-CHN  2 HA 6,00 

SL_KONT 

LEŚNA                                              06-12-21/07               UKŁ-SUB   1 AR 0,80 

LEŚNA                                              06-12-21/08               UKŁ-SUB   1 AR 0,80 

LEŚNA                                              06-12-21/09               UKŁ-SUB   1 AR 0,80 

 

Zakres prac obejmuje: 

 
Wykonanie nie wyszczego lnionych w wyz ej wymienionych punktach czynnos ci koniecznych do 
wykonania na szko łce les nej polegających między innymi na:  
1) wykaszaniu chwasto w woko ł koryt, dro g, ogrodzenia szko łki, 
2) poprawianiu ułoz enia agrowło kniny chroniącej siewy i wschody,  

3) montaz u kabłąko w do rozwieszania agrowło kniny,  

4) dezynfekcji podłoz a w korytach Dunemanna,  

5) nawoz eniu mineralnym dolistnym,  



Strona | 13  

 

6) osłonie szko łki przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez rozłoz enie siatek 
cieniujących oraz regulację ich połoz enia,  

7) wałowaniu powierzchni koryt po siewie,  

8) montaz u i demontaz u siatek cieniujących koryta Dunemanna,  
9) dowozie taczkami piasku do koryt Dunemana, 
10) przygotowaniu i ułoz enie w korytach substratu.. 
Czynnos ci będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb.  
 
PROCEDURY ODBIORU:  
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz 
okres lenie powierzchni nim objętej. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości zostaną ujęte w „Zestawieniu 
wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
 

 

 

Dział II – NASIENNICTWO I SELEKCJA 

 

Nasiennictwo i selekcja 

 
Prace obejmują zbio r nasion i szyszek z drzew s ciętych i stojących z bazy własnej lub 
udostępnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawiązek, oznakowanie 
i poprawianie oznakowania drzewostano w nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych, 
plantacyjnych upraw nasiennych.  
Przewidywane ilos ci szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawiają poniz sze tabele. 
 
  

Zbiór nasion 

II.1, II.3 (Kod grupy czynności: N-ZNGOSP, N-ZNPOZ)  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

ZB NAS G Zbio r nasion dębu szypułkowego/bezszypułkowego  KG 

ZB NAS G Zbio r nasion buka KG 

ZB NAS G Zbio r nasion brzozy KG 

ZB NAS P Zbio r nasion wiązu KG 

ZB NAS P Zbio r nasion klonu KG 

ZB NAS P Zbio r nasion jaworu KG 
Jednostka rozliczeniowa – KG z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
Zakres prac obejmuje 
Zbio r oraz oczyszczenie nasion z drzew s ciętych na płachty lub spod drzew (z płachty lub 
bezpos rednio z ziemi) w gospodarczych drzewostanach nasiennych, z ro dłach nasion i innych pod 
nadzorem słuz by les nej. Dojazd na powierzchnię, przygotowanie powierzchni w wyznaczonych 
drzewostanach, miejscach zbioru nasion, dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z 
kto rego pochodzą, do miejsca odbioru wskazanego przez pracownika słuz by les nej. 
Płachty, worki na nasiona zapewnia Zleceniobiorca. 
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Przewidywane ilos ci szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawia poniz sza tabela 

 

gatunek drzewa 

objętego zbiorem 

planowana ilość 

zbioru [KG] 

planowany okres 

dokonania zbioru 

Buk 50,00 IX-X 2021 

Dąb szypułkowy 1000,00 IX-X 2021 

Dąb bezszypułkowy 600,00 IX-X 2021 

Jawor 5,00 IX-X 2021 

Klon 5,00 IX-X 2021 

Wiąz 5,00 V-VI 2021 

Brzoza 5,00 VII-VIII 2021 

razem: 1670,00  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbio r prac nastąpi poprzez okres lenie zgodnos ci wykonanego zabiegu z opisem czynnos ci 
i Zleceniem oraz zwaz enie zebranych nasion. Waz enie odbędzie się na szko łce les nej „Mniszek” w 
Laskowie w terminie do 7 dni od daty zakon czenia zbioru. 
Nasiona zebrane danego dnia powinny zostac  przekazane les niczemu szko łkarzowi w dniu 
dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie, ale nie po z niej niz  okres lonym w 
zleceniu, powinny byc  powierzchniowo suche (wykluczenie zaples nienia). 

Realnie zebrane ilos ci nasion zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie 
kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

 

Zbiór szyszek z drzew stojących  i leżących na plantacji nasiennej 

II.2 (Kod grupy czynności: N-ZSPN) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

ZB SZY P Zbio r szyszek  (owocostano w) z plantacji nasiennej olszy KG 

Jednostka rozliczeniowa – KG z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 
 
Zakres prac obejmuje: 
Zbio r szyszek (owocostano w) ze wskazanych drzew stojących pod nadzorem słuz by les nej przy 
uz yciu wysięgnika, drabinek, ciągnika z platformą lub maszyny specjalistycznej. Osoby 
wykonujące zbio r muszą posiadac  odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia. 
Szyszki nalez y zbierac  do  przewiewnych worko w i przewozic  do szko łki les nej „Mniszek” w 
Laskowie. 
Worki zapewnia Wykonawca. 
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Przewidywane ilos ci szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawia poniz sza tabela. 

 

gatunek drzewa 

objętego zbiorem 

planowana ilość 

zbioru[KG] 

planowany okres 

dokonania zbioru 

Olsza czarna 200,00 IX/X 2021 

razem: 200,00   

 

PROCEDURA ODBIORU: 
Szyszki zebrane danego dnia powinny zostac  przekazane les niczemu szko łkarzowi w dniu 
dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie po z niej niz  okres lonym w 
zleceniu powinny byc  powierzchniowo suche (wykluczenie zaples nienia). 
Odbio r prac nastąpi poprzez okres lenie zgodnos ci wykonanego zabiegu z opisem czynnos ci 
i Zleceniem oraz zwaz enie zebranych szyszek. Waz enie odbędzie się w kancelarii szko łki les nej w 
terminie do 7 dni od daty zakon czenia zbioru. 

Realnie zebrane ilości nasion zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie 
którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

 

Dział III – OCHRONA P.POŻ 

 
Badanie wilgotności ścioły i konserwacja automatycznej stacji meteorologicznej MPP 

Szkółka Mniszek 

III.1 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

PROGN P Prace prognostyczne ppoż. JEDN 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 

- obsługę punktu meteorologicznego znajdującego się na Szkółce Leśnej 
Mniszek 

- pobieranie próbek ścioły, z miejsca wskazanego przez Leśniczego 
Szkółkarza (Leśnictwo Lasków oddz. 170 c), zgodnie z wytycznymi IOPpoż. 
i dodatkowo przekazaną szczegółową instrukcją. Usługa obejmuje również 
dojazd do miejsca poboru ścioły. 

- określanie wilgotności ścioły przy pomocy wagosuszarki.  
- przekazywanie wyników pomiaru na serwer TRAXelektronik (odbywa się 

automatycznie),                  w sytuacjach awaryjnych telefonicznie do 
stanowiska PAD Nadleśnictwa. Uwaga! Informacja musi być przekazana 
pomiędzy godziną 9.00, a 9.20 dla pomiaru pierwszego i pomiędzy godziną 
13.00, a 13.20 dla pomiaru drugiego.  

- przekazanie wagosuszarki po zakończeniu bezpośredniej akcji gaśniczej 
Leśniczemu Szkółkarzowi.  

- dbałość o powierzony sprzęt i starannego prowadzenia pomiarów.  
- konserwację automatycznej stacji meteorologicznej należy wykonywać, co 

najmniej raz                   na dwa tygodnie w planowanym okresie od m-ca 
kwietnia do września, polegająca na:  
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 utrzymywaniu powierzchni trawiastej na poletku pomiarowym. Niezbędne są okresowe 
wykoszenie. Nalez y zwro cic  szczego lną uwagę podczas koszenia w okolicach czujnika 
temperatury przy gruncie na +5cm.  

 utrzymaniu sprawnos ci czujnika opadu atmosferycznego poprzez usuwanie lis ci, owado w                     
i innych zanieczyszczen  stałych w celu udroz nienia toru przepływu wody opadowej. Czyszczenie 
miękkim pędzelkiem korytka wywrotnego. Kontrola stanu czujnika powinna byc  wykonywana 
co najmniej raz w tygodniu. 

 utrzymaniu w sprawnos ci czujnika promieniowania słonecznego poprzez czyszczenie miękką 
wilgotną szmatką, a po opadach s niegu - ods niez anie. Z uwagi na moz liwos c  uszkodzenia, nie 
nalez y usuwac  przymarzniętego s niegu.  

 utrzymaniu w sprawnos ci osłon czujniko w temperatury i wilgotnos ci powietrza – usuwac  
zanieczyszczenia z wnętrza osłon, w razie potrzeb czys cic  z zewnątrz wilgotną szmatką. 
Wszystkie opisane czynnos ci nalez y wykonywac  w godzinach popołudniowych.  

 
Badania wilgotnos ci s cioły będą prowadzone codziennie w okresie trwania akcji bezpos redniej 
(orientacyjnie marzec-paz dziernik 2021 r.) – zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez RPAD 
przy RDLP w Radomiu. Badania będą prowadzone dwa razy dziennie o godzinie 9.00 i 13.00 (za 
wyjątkiem sytuacji w kto rych RPAD przy RDLP w Radomiu zadysponuje inną metodykę badan ).  
 
 

Planowany rozmiar prac wg czynnos ci 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo/Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRP P-PROGNOZ Lasków                                             16-04-1-04-170   -c   -00 PROGN P   
Prace prognostyczne 

ppoż.      
1 JEDN 6,00 

 

ZASADY WYNAGRADZANIA 
Płatnos ci będą realizowane za kaz dy pełny miesiąc obsługi stacji meteorologicznej w czasie 
trwania bezpos redniej akcji gas niczej, bez względu na czas faktycznego trwania dyz uro w.                     
W przypadku, gdy bezpos rednia akcja gas nicza nie będzie obejmowała pełnego miesiąca – 
wysokos c  wynagrodzenia będzie wynosiła 1/30 pełnej płatnos ci za kaz dy dzien  trwania akcji. 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację ich zgodnos ci z opisem czynnos ci i zleceniem. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

 
 


