Zalacznik nr 3 do SIWZ - Pakiet nr 11

Opis Przedmiotu Zamoéwienia zawierajacy technologie wykonawstwa
oraz procedure odbioru prac leSnych obejmujacy rozmiar prac, strefy

Dzial I - HODOWLA LASU

Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynno$ci: MA-PORZ)

trudnosci i odleglosci zrywKi oraz uklad sortymentowy

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie, majacych na celu
stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczacych
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynno$ci sprowadzajace
sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej roslinnoséci (krzewéw, krzewinek
itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji
agrotechnicznych zalicza sie w szczegdlnosci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z
powierzchni przeznaczonej do odnowienia ale takze uprzatniecie pozostatosci pozrebowych. Sposéb i efekt

wykonania melioracji nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

L.1-1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ednlostka
miary

WPOD-62N
Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. Od 1do 2 m i pow. 2 m) w cieciach rebnych,

WPOD-63N wycinanie znoszenie i ukladanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na HA
powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: 31-60% (...-62N), 31-60% (...-63N) i

WPOD>63N pow. 60% (...>63N).

PPOD-62N Wyniesienie wycietych podszytow i podrostéw (wys. Od 1 do 2 m) poza dziatke HA
roboczg przy pokryciu pow. odpowiednio: 31-60% (...-62N)

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwo6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

1) Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople'n .| J.M. | llosé
czynn. trudnosci
Bizorenda 16-04-1-02-255 -i -00 PPOD-62N | - HA 0,52
Bizorenda 16-04-1-02-255 -i -00 WPOD-62N | = ----- HA 0,52
Laskow 16-04-1-04-127 -j -99 WPOD-62N | - HA 0,66
Laskéw 16-04-1-04-127 -k -99 WPOD>63N |  --—--- HA 1,31
Laskow 16-04-1-04-141 -f -00 WPOD>63N |  --—--- HA 0,70
MA-PORZ
Laskow 16-04-1-04-177 -f -00 WPOD>63N |  --—--- HA 1,99
Laskoéw 16-04-1-04-180 -f -99 WPOD>63N |  ----- HA 1,09
Mnichéw 16-04-1-05-125 -f -99 WPOD-63N | - HA 1,01
Mnichéw 16-04-1-05-125 -h -99 WPOD-63N | - HA 1,66
Mnichow 16-04-1-05-125 -i -00 WPOD-63N | - HA 0,01
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Mnichéw 16-04-1-05-125 -j -00 WPOD-63N | - HA 0,06
Mnichow 16-04-1-05-162 -c -00 WPOD-63N | - HA 1,68
Mnichow 16-04-1-05-162 -f -00 WPOD-63N | - HA 0,47
tysakow 16-04-1-06-267 -a -00 WPOD-63N | - HA 3,24
tysakow 16-04-1-06-275 -c -00 WPOD>63N | - HA 2,32
tysakow 16-04-1-06-308 -a -00 WPOD-63N | - HA 3,10

Zakres prac obejmuje:

wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie,
znoszenie i ukladanie z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do
wprowadzenia mtodego pokolenia lasu poprzez wyciecie z ww. powierzchni
krzewow, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie
mtodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do
wprowadzenia miodego pokolenia lasu znajdujgcych sie na niej pozostatosci po
pozyskaniu drewna (gatezie czesci wierzchotkowe itp.)

wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw z powierzchni przewidzianej do
wprowadzenia miodego pokolenia lasu wcze$niej wycietych krzewow, drzewek,
krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu
oraz wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do wprowadzenia mtodego
pokolenia lasu znajdujacych sie na niej pozostatosci po pozyskaniu drewna (gatezie,
czesci wierzchotkowe itp.)

UWAGI: Material usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cia do dwéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Lo Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople'n . J.M. | llosé

czynn. trudnosci
Bizorenda 16-04-1-02-255 -i -00 ROZDR-PP 1 HA 0,52
Laskoéw 16-04-1-04-141 -f -00 ROZDR-PP 2 HA 0,70
Laskoéw 16-04-1-04-153 -h -99 ROZDR-PP 1 HA 2,77
Laskoéw 16-04-1-04-153 -i -99 ROZDR-PP 1 HA 0,58
Laskoéw 16-04-1-04-169 -j -99 ROZDR-PP 1 HA 1,85
Laskoéw 16-04-1-04-177 -f -00 ROZDR-PP 2 HA 1,99

MA-PORZ
Laskow 16-04-1-04-180 -d -99 ROZDR-PP 1 HA 1,42
Laskow 16-04-1-04-180 -f -99 ROZDR-PP 1 HA 1,09
Mnichéw 16-04-1-05-125 -f -99 ROZDR-PP 1 HA 1,01
Mnichéw 16-04-1-05-125 -h -99 ROZDR-PP 1 HA 1,66
Mnichéw 16-04-1-05-125 -i -00 ROZDR-PP 1 HA 0,01
Mnichéw 16-04-1-05-125 -j -00 ROZDR-PP 1 HA 0,06
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Mnichdéw 16-04-1-05-162 -c -00 ROZDR-PP 1 HA 1,68
Mnichéw 16-04-1-05-162 -f -00 ROZDR-PP 1 HA 0,47
tysakow 16-04-1-06-263 -c -00 ROZDR-PP 2 HA 2,93
tysakow 16-04-1-06-268 -d -00 ROZDR-PP 2 HA 3,16
Lysakow 16-04-1-06-276 -h -00 ROZDR-PP 2 HA 2,62
Zakres prac obejmuje:
- rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewéw, drzewek,

krzewinek, roslinno$ci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu
oraz pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)-
bez mieszania z gleba;

w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu
rozdrabniania fragmenty gatezi nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm,

1.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe M3P

Jednostka rozliczeniowa - M3P z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

il Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople'n .| J.M. | llosé
czynn. trudnosci
Bizorenda 16-04-1-02-82 -b -00 PORZ-STOS 3 M3P | 20,00
MA-PORZ | Bizorenda 16-04-1-02-84 -h -00 PORZ-STOS 3 M3P | 12,00
Bizorenda 16-04-1-02-90 -a -00 PORZ-STOS 4 M3P | 52,00

Zakres prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatos$ci pozrebowych, tj.
cze$ci po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i
podszytu), ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w
zaewidencjonowanej migzszo$ci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu;

wynoszenie w miejsce wskazane przez le$niczego i uktadanie pozostatosci w stosy
niewymiarowe, znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania.

Przewidywany okres wykonania to caty okres realizacji umowy w 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,

bagna itp

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktorego zostanie sporzgdzony , Protokét Odbioru Robot”.
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Reczne przygotowanie gleby(Kod grupy czynnosci: ODN-ZLOZ, ODN-ZRB, PBD-ODNRB, POPR-WPG)

L.5-1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT

Jednostka rozliczeniowa - KMTR, TSZT z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa - . . | Stopien x
czynn. Lesnictwo Adres Kod czynnosci trudnosci J.M. |llosé
tysakow 16-04-1-06-269 -b -00 WYK-PASR 2 KMTR | 0,52
ODN-ZLOZ
tysakow 16-04-1-06-307 -a -00 WYK-PASR 4 KMTR | 0,42
Laskéw 16-04-1-04-126 -a -01 WYK-PASR 2 KMTR | 0,40
Laskéw 16-04-1-04-127 -h -00 WYK-PASR 2 KMTR | 0,28
Laskéw 16-04-1-04-129 -a -01 WYK-PASR 2 KMTR | 0,10
Laskéw 16-04-1-04-129 -b -01 WYK-PASR 2 KMTR | 0,03
ODN-ZRB | Laskow 16-04-1-04-129 -c -01 WYK-PASR 2 KMTR | 0,26
Laskéw 16-04-1-04-141 -a -02 WYK-PASR 2 KMTR | 0,03
Laskéw 16-04-1-04-141 -a -03 WYK-PASR 2 KMTR | 0,04
Laskéw 16-04-1-04-141 -b -02 WYK-PASR 2 KMTR | 0,19
Laskéw 16-04-1-04-141 -d -01 WYK-PASR 2 KMTR | 0,13
PBD- || askow 16-04-1-04-248 f -00 WYK-PASR 2 KMTR | 0,11
ODNRB !
POPR- L
wpG | Mnichow 16-04-1-05-145 - - WYK-TAL60 2 TSZT | 1,80

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm) lub na talerzach (60x60 cm,), przy pomocy motyKki
lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrzaéniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie
(odlegtosci pomiedzy Srodkami sasiednich talerzy) lub ich ilosci okreslonej w zleceniu. Dla pas6w odlegtos¢
pomiedzy srodkami powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%)

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien (zabieg zwigzany z odnowieniami), w szczeg6lnych
przypadkach dopuszcza sie wykonanie w miesigcach wrzesien, pazdziernik, listopad .

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania czynno$ci z ich opisem, (przy
pomocy dalmierza, taSmy mierniczej, GPS itp.). [lo$¢ kilometréw policzonych na powierzchniach prébnych
lub ilo§¢ wykonanych talerzy zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron.
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilosci zostang ujete w ,Zestawieniu
wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protok6t Odbioru Robot”.

Mechaniczne przygotowanie gleby(Kod grupy czynnosci: NAT-WPG, ODN-GLEB, PBD-GLEB, PBD-
ODNRB, ODN-ZRB, ODN-ZL0Z)

Szczegbtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ KMTR

Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnos$ciag do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

CGZr;npna. Lesnictwo Adres Kod czynnosci trsutgr?‘i)eér::i J.M. llos¢
NAT- | Laskow 16-04-1-04-180 -d -99 WYK-PASCZ 2 KMTR | 9,58
WPG | |askéw 16-04-1-04-180 -f -99 WYK-PASCZ 2 KMTR | 7,35
Laskow 16-04-1-04-153 -h -99 WYK-PASCZ 2 KMTR | 15,31
8LD£‘E; Laskow 16-04-1-04-153 -i -99 WYK-PASCZ 2 KMTR | 3,91
Laskow 16-04-1-04-169 -j -99 WYK-PASCZ 2 KMTR | 10,25

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokos$ci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy $rodkami bruzd powinna
wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstaniaé warstwe gleby mineralnej nie

glebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.

1.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-POGCZ Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z pogtebiaczem KMTR

Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnos$cia do dwd6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa 2 .. | Stopien o
czynn. Lesnictwo Adres Kod czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Mnichow 16-04-1-05-125 -f -99 WYK-POGCZ 2 KMTR 6,88
ODN Mnichow 16-04-1-05-162 -c -00 WYK-POGCZ 2 KMTR 3,82
GLEB L
Mnichow 16-04-1-05-162 -f -00 WYK-POGCZ 2 KMTR 1,36
tysakow 16-04-1-06-276 -h -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 17,67
Mnichdéw 16-04-1-05-203 -c -02 WYK-POGCZ 2 KMTR 9,54
ODN-ZRB
Mnichdéw 16-04-1-05-203 -d -03 WYK-POGCZ 2 KMTR 1,02

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z pogltebiaczem o szerokosci bruzdy co
najmniej 30 cm, na gteboko$¢ do 10 cm do gleby mineralnej. Odlegto$¢ pomiedzy sSrodkami paséw powinna
wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na gteboko$¢ minimum 25 cm.
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1.9

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby ptugofrezarka KMTR

Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnos$ciag do dwd6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

i Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople'n .| JM. llos¢
czynn. trudnosci
Laskow 16-04-1-04-141 -f -00 WYK-FRECZ 5 KMTR 4,32
Laskow 16-04-1-04-153 -h -99 WYK-FRECZ 2 KMTR 3,09
Laskow 16-04-1-04-169 -j -99 WYK-FRECZ 2 KMTR 2,47
ODN Mnichow 16-04-1-05-125 -h -99 WYK-FRECZ 2 KMTR | 10,30
GLEB . .
Mnichéw 16-04-1-05-125 -i -00 WYK-FRECZ 2 KMTR 0,06
Mnichow 16-04-1-05-125 -j -00 WYK-FRECZ 2 KMTR 0,37
Mnichow 16-04-1-05-162 -c -00 WYK-FRECZ 2 KMTR 6,95
Mnichow 16-04-1-05-162 -f -00 WYK-FRECZ 2 KMTR 1,68
Mnichow 16-04-1-05-203 -c -02 WYK-FRECZ 2 KMTR 4,66
ODN-ZRB
Mnichow 16-04-1-05-203 -d -03 WYK-FRECZ 2 KMTR 2,46

Zakres prac obejmuje:
Mechaniczne wykonanie watkow przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o wysokosci 30 cm
(+/- 10 cm). Odlegto$¢ pomiedzy $rodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,50 m (+/- 10%).

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien (zabieg zwigzany z odnowieniami) oraz pazdziernik,
listopad ,grudzien zaleznie od panujacych warunkéw wilgotno$ciowo-glebowych- zabieg zwigzany z
wyprzedzajacym przygotowaniem gleby.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbioér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania czynnosci z ich opisem, (przy
pomocy dalmierza, ta§my mierniczej, GPS itp.). [lo$¢ kilometréw policzonych na powierzchniach prébnych
zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zZagdanie stron.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostana ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktorego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia (Kod grupy czynnosci: ODN-ZLOZ, ODN-ZRB, POPR-
NAT, POPR, PBD-ODNRB)

1.10 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

(CIEE) Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople’n_
czynn. trudnosci

J.M. llosé
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) tysakow 16-04-1-06-269 -b -00 SADZ-1KP 1 TSZT 27,72
ODN-ZtOZ

tysakow 16-04-1-06-307 -a -00 SADZ-1KP 2 TSZT 18,27

Laskow 16-04-1-04-127 -h -00 SADZ-1KP 1 TSZT 8,73

Laskow 16-04-1-04-129 -a -01 SADZ-1KP 1 TSZT 3,24

Laskow 16-04-1-04-129 -b -01 SADZ-1KP 1 TSZT 0,90

Laskow 16-04-1-04-129 -¢ -01 SADZ-1KP 1 TSZT 7,20

Laskow 16-04-1-04-141 -a -02 SADZ-1KP 1 TSZT 1,44

Laskow 16-04-1-04-141 -a -03 SADZ-1KP 1 TSZT 1,80

Laskow 16-04-1-04-141 -b -02 SADZ-1KP 1 TSZT 4,41
ODN-ZRB

Laskow 16-04-1-04-141 -d -01 SADZ-1KP 1 TSZT 2,52

Laskow 16-04-1-04-141 -d -02 SADZ-1KP 1 TSZT 0,54

Mnichow 16-04-1-05-147 -f -02 SADZ-1KP 1 TSZT 1,44

Mnichow 16-04-1-05-147 -f -03 SADZ-1KP 1 TSZT 10,62

Mnichow 16-04-1-05-147 -g -99 SADZ-1KP 1 TSZT 4,50

Mnichow 16-04-1-05-203 -c -02 SADZ-1KP 1 TSZT 15,21

Mnichow 16-04-1-05-203 -d -03 SADZ-1KP 1 TSZT 3,51

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkétki nadlesnictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systemoéw korzeniowych przed wysychaniem. W uzasadnionych przypadkach réwniez
wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu, zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do
zakrycia dotu - np. zielone gatezie (gat. iglastych takich jak swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z gleby.

- zwrot skrzynek, konteneréw badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.
Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- szpara powinna mie¢ jedng $ciane pionow3 i nieprzewezony $rodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste i swobodnie
spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkotce,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zaglebien,

- sadzi¢ zgodnie z wieZzbga okreslong w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w przekazanych
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2021 z mozliwo$cia zlecenia czeSci prac w marcu i maju
oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zaleznosci od biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktdrej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp). [lo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej
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powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia.
Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie zostanie zredukowana o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni
kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne
zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére
zostang policzone posztucznie.

wynika z braku mozliwosci

jej utrzymania

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

1.11-1.12 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetnieniach TSZT

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

i Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople'n . J.M. llosé¢
czynn. trudnosci
tysakow 16-04-1-06-269 -b -00 SADZ-WM 1 TSZT 0,45
ODN-Zt0Z
tysakow 16-04-1-06-307 -a -00 SADZ-WM 2 TSZT 4,79
Laskow 16-04-1-04-126 -a -01 SADZ-WM 1 TSZT 13,97
Laskow 16-04-1-04-127 -h -00 SADZ-WM 1 TSZT 2,02
Laskow 16-04-1-04-129 -a -01 SADZ-WM 1 TSZT 0,60
Laskow 16-04-1-04-129 -b -01 SADZ-WM 1 TSZT 0,10
Laskow 16-04-1-04-129 -c¢ -01 SADZ-WM 1 TSZT 2,00
Laskow 16-04-1-04-141 -b -02 SADZ-WM 1 TSZT 2,00
ODN-ZRB
Laskow 16-04-1-04-141 -d -01 SADZ-WM 1 TSZT 1,55
Mnichéw 16-04-1-05-147 -f -02 SADZ-WM 1 TSZT 0,65
Mnichéw 16-04-1-05-147 -f -03 SADZ-WM 1 TSZT 2,50
Mnichéw 16-04-1-05-147 -g -99 SADZ-WM 1 TSZT 0,60
Mnichow 16-04-1-05-203 -c -02 SADZ-WM 1 TSZT 2,35
Mnichow 16-04-1-05-203 -d -03 SADZ-WM 1 TSZT 0,80
PBD- Laskow 16-04-1-04-248 f 00 | SADZ-WM 2 TSZT 3,50
ODNRB ’
Laskow 16-04-1-04-127 -j -01 POPR-WM 1 TSZT 0,54
Laskow 16-04-1-04-127 -k -01 POPR-WM 1 TSZT 0,54
POPR
Laskow 16-04-1-04-169 -i -00 POPR-WM 2 TSZT 1,08
Mnichoéw 16-04-1-05-163 -h -01 POPR-WM 1 TSZT 1,80
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Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szko6tki z terenu nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek  oraz  zabezpieczenie ich  systeméw  korzeniowych  przed  wysychaniem.
W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu, zadotowanie
sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie (gat. iglastych takich jak $wierk,
daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek
Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czeSci, (nie mozna przyktadaé sadzonki do
$ciany jamki), przykrywac ziemia do wysoko$ci 2-3 cm gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na
szkotce gatunki iglaste ponad szyje korzeniows,

- po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezba okreslona w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w przekazanych
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2021 z mozliwoscig zlecenia czeSci prac w marcu i maju
oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zaleznosci od biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnoSci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej
powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia.
Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie zostanie zredukowana o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni
kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢
wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne
zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére
zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilosci wysadzonych sadzonek zostana ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

1.13 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym

SAD-B<300 o brytce do 300 cm?

TSZT

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadno$cia do dwdéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Epe Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople’n .| J.M. | llosé
czynn. trudnosci
Seas | kysakow 16-04-1-06-269 -b -00 SAD-B<300 1 TSZT | 1,56
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Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek w kasetach ze szkétki na miejsce sadzenia, roztadunek oraz zabezpieczenie ich
systemoéw korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktdry wycina w glebie otwor o ksztalcie i wymiarach
brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki dla gatunku iglastego:

- wysokos$¢ 15 c¢m, szeroko$¢ gérna 4 cm, szeroko$¢ dolna 3 cm,

dla gatunku lisciastego:

- wysokos$¢ brytki 18 cm szeroko$¢ gérna 5 cm, szeroko$¢ dolna 4 cm.

(W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 2 tygodnie
przed zleceniem prac),

- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwa
1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokot sadzonki, oczyszczenie sadzonki z gleby,

- zwrot pustych kaset do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztaltowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu w ziemi musi
przylegac ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwdr nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi
uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brytki,

- otwoér pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna by¢ przykryta
ziemig 1-2 cm,

- glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w przekazanych
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2021 z mozliwoscig zlecenia cze$ci prac w marcu i maju
oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zaleznosci od biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp). [lo§¢ sadzonek zostanie okre$lona na podstawie zmierzonej
powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia.
Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni
kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢
wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne
zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére
zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilosci wysadzonych sadzonek zostana ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Pielegnowanie upraw (Kod grupy czynnosci: PIEL, CW)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:
- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
- poprawianie formy drzew,
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére gtusza drzewka nalezace do
gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,
- tagodzenie réznic wysokos$ci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), rézniacych
sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,
- usuwanie lub ograniczanie wzrostu wadliwych przerostéw i przedrostéw,
- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewéw,
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- wuzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.
- nie nalezy usuwac¢ dobrze uksztattowanych przedrostéw i przerostéw gatunkéw drzew pelnigcych

funkcje pielegnacyjna
1.14
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw w HA
uprawach pochodnych
Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw w
KOSZ-CHN2 uprawach pochodnych drugi zabieg HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

gr;nprﬁ Lesnictwo Adres Kod czynnosci tﬂgﬁ:g::i J.M. llosé
Bizorenda 16-04-1-02-255 -b -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,00
Bizorenda 16-04-1-02-255 -b -00 KOSZ-CHN2 4 HA 1,00
Bizorenda 16-04-1-02-72 -a -02 KOSZ-CHN 3 HA 0,65
Bizorenda 16-04-1-02-72 -a -02 KOSZ-CHN2 3 HA 0,65
Bizorenda 16-04-1-02-72 -d -02 KOSZ-CHN 4 HA 0,85
Bizorenda 16-04-1-02-72 -d -02 KOSZ-CHN2 4 HA 0,85
Bizorenda 16-04-1-02-72 -f -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,55
Bizorenda 16-04-1-02-74 -g -00 KOSZ-CHN 2 HA 1,30
Bizorenda 16-04-1-02-75 -a -00 KOSZ-CHN 2 HA 1,35
Bizorenda 16-04-1-02-77 -a -01 KOSZ-CHN 4 HA 2,10
Bizorenda 16-04-1-02-77 -b -01 KOSZ-CHN 4 HA 1,15
PIEL Bizorenda 16-04-1-02-77 -b -01 KOSZ-CHN2 4 HA 0,85
Bizorenda 16-04-1-02-82 -c -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,65
Bizorenda 16-04-1-02-82 -c -00 KOSZ-CHN2 4 HA 1,00
Bizorenda 16-04-1-02-83 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 2,85
Bizorenda 16-04-1-02-83 -b -00 KOSZ-CHN 3 HA 0,95
Bizorenda 16-04-1-02-83 -b -00 KOSZ-CHN2 3 HA 0,95
Bizorenda 16-04-1-02-84 -a -01 KOSZ-CHN 3 HA 2,74
Bizorenda 16-04-1-02-86 -g -00 KOSZ-CHN 3 HA 0,65
Bizorenda 16-04-1-02-86 -g -00 KOSZ-CHN2 3 HA 0,65
Bizorenda 16-04-1-02-87 -b -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,45
Bizorenda 16-04-1-02-90 -1 -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,25
Laskow 16-04-1-04-126 -a -01 KOSZ-CHN 2 HA 1,90
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Laskow 16-04-1-04-127 -h -00 KOSZ-CHN HA 1,30
Laskow 16-04-1-04-127 - -01 KOSZ-CHN HA 0,54
Laskow 16-04-1-04-127 -k -01 KOSZ-CHN HA 0,39
Laskow 16-04-1-04-129 -a -01 KOSZ-CHN HA 0,46
Laskow 16-04-1-04-129 -b -01 KOSZ-CHN HA 0,12
Laskow 16-04-1-04-129 -¢ -01 KOSZ-CHN HA 1,20
Laskow 16-04-1-04-134 -f -01 KOSZ-CHN HA 2,81
Laskow 16-04-1-04-140 -a -01 KOSZ-CHN HA 2,61
Laskow 16-04-1-04-141 -a -02 KOSZ-CHN HA 0,16
Laskow 16-04-1-04-141 -a -03 KOSZ-CHN HA 0,20
Laskow 16-04-1-04-141 -b -02 KOSZ-CHN HA 0,89
Laskow 16-04-1-04-141 -d -01 KOSZ-CHN HA 0,59
Laskow 16-04-1-04-141 -d -02 KOSZ-CHN HA 0,06
Laskow 16-04-1-04-169 -i -00 KOSZ-CHN HA 0,67
Laskow 16-04-1-04-194 -f -00 KOSZ-CHN HA 2,09
Laskow 16-04-1-04-209 -i -00 KOSZ-CHN HA 0,20
Laskow 16-04-1-04-210 - -00 KOSZ-CHN HA 0,25
Laskow 16-04-1-04-211A -j -00 KOSZ-CHN HA 0,92
Laskow 16-04-1-04-211 -b -00 KOSZ-CHN HA 1,03
Laskow 16-04-1-04-211 -g -00 KOSZ-CHN HA 1,01
Laskow 16-04-1-04-248 -a -00 KOSZ-CHN HA 0,65
Laskow 16-04-1-04-248 -f -00 KOSZ-CHN HA 0,50
Mnichéw 16-04-1-05-117 -k -01 KOSZ-CHN HA 1,10
Mnichéw 16-04-1-05-117 -k -99 KOSZ-CHN HA 0,85
Mnichéw 16-04-1-05-124 -b -00 KOSZ-CHN HA 2,16
Mnichéw 16-04-1-05-125 -d -00 KOSZ-CHN HA 0,75
Mnichéw 16-04-1-05-125 -f -01 KOSZ-CHN HA 0,41
Mnichéw 16-04-1-05-125 -h -01 KOSZ-CHN HA 1,30
Mnichéw 16-04-1-05-132 -f -01 KOSZ-CHN HA 1,20
Mnichéw 16-04-1-05-136 -n -00 KOSZ-CHN HA 3,37
Mnichéw 16-04-1-05-138 -i -00 KOSZ-CHN HA 2,19
Mnichéw 16-04-1-05-139 - -99 KOSZ-CHN HA 2,51
Mnichow 16-04-1-05-139 -m -99 KOSZ-CHN HA 2,07
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Mnichow 16-04-1-05-145 -k -01 KOSZ-CHN HA 2,80
Mnichow 16-04-1-05-147 -f -02 KOSZ-CHN HA 0,29
Mnichow 16-04-1-05-147 -f -03 KOSZ-CHN HA 1,68
Mnichow 16-04-1-05-147 -g -99 KOSZ-CHN HA 0,62
Mnichéw 16-04-1-05-162 - -01 KOSZ-CHN HA 1,35
Mnichéw 16-04-1-05-163 -f -01 KOSZ-CHN HA 0,60
Mnichéw 16-04-1-05-163 -h -01 KOSZ-CHN HA 2,48
Mnichéw 16-04-1-05-163 - -99 KOSZ-CHN HA 1,30
Mnichéw 16-04-1-05-163 -k -00 KOSZ-CHN HA 1,03
Mnichéw 16-04-1-05-185 -a -00 KOSZ-CHN HA 0,85
Mnichéw 16-04-1-05-187 -d -02 KOSZ-CHN HA 0,85
Mnichéw 16-04-1-05-187 -g -01 KOSZ-CHN HA 0,05
Mnichéw 16-04-1-05-187 -h -02 KOSZ-CHN HA 0,70
Mnichéw 16-04-1-05-187 - -01 KOSZ-CHN HA 0,05
Mnichéw 16-04-1-05-188 -d -00 KOSZ-CHN HA 0,80
Mnichéw 16-04-1-05-189 -a -01 KOSZ-CHN HA 1,56
Mnichéw 16-04-1-05-189 -b -01 KOSZ-CHN HA 1,09
Mnichéw 16-04-1-05-189 -c¢ -01 KOSZ-CHN HA 0,16
Mnichéw 16-04-1-05-190 -f -99 KOSZ-CHN HA 0,59
Mnichéw 16-04-1-05-190 - -02 KOSZ-CHN HA 1,63
Mnichéw 16-04-1-05-203 -c -02 KOSZ-CHN HA 2,16
Mnichéw 16-04-1-05-203 -d -02 KOSZ-CHN HA 1,10
Mnichéw 16-04-1-05-203 -d -03 KOSZ-CHN HA 0,55
Mnichéw 16-04-1-05-205 -g -00 KOSZ-CHN HA 1,60
Mnichéw 16-04-1-05-205 -g -00 KOSZ-CHN2 HA 1,60
Mnichéw 16-04-1-05-205 -h -00 KOSZ-CHN HA 1,07
Mnichéw 16-04-1-05-205 -h -00 KOSZ-CHN2 HA 1,07
tysakow 16-04-1-06-260 -a -00 KOSZ-CHN HA 3,83
tysakow 16-04-1-06-261 -a -01 KOSZ-CHN HA 1,70
tysakow 16-04-1-06-261 -a -01 KOSZ-CHN2 HA 1,50
tysakow 16-04-1-06-264 -d -00 KOSZ-CHN HA 3,33
tysakow 16-04-1-06-265 -g -00 KOSZ-CHN HA 3,12
tysakow 16-04-1-06-266 -j -00 KOSZ-CHN HA 1,42
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tysakow 16-04-1-06-267 -d -00 KOSZ-CHN 4 HA 4,36
tysakow 16-04-1-06-268 -b -00 KOSZ-CHN S HA 1,57
tysakow 16-04-1-06-268 -c -01 KOSZ-CHN 4 HA 1,45
tysakow 16-04-1-06-269 -b -00 KOSZ-CHN 2 HA 3,64
tysakow 16-04-1-06-275 -k -00 KOSZ-CHN 3 HA 0,80
tysakow 16-04-1-06-276 -g -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,35
tysakow 16-04-1-06-276 -k -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,55
tysakow 16-04-1-06-280 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,25
tysakow 16-04-1-06-284 -b -01 KOSZ-CHN 4 HA 1,30
tysakow 16-04-1-06-285 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,30
tysakow 16-04-1-06-286 -c -00 KOSZ-CHN 4 HA 2,69
tysakow 16-04-1-06-289 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,75
tysakow 16-04-1-06-289 -a -00 KOSZ-CHN2 4 HA 1,05
tysakow 16-04-1-06-291 -b -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,20
tysakow 16-04-1-06-291 -b -00 KOSZ-CHN2 4 HA 1,20
tysakow 16-04-1-06-294 -g -00 KOSZ-CHN 2 HA 0,45
tysakow 16-04-1-06-294 -g -00 KOSZ-CHN2 2 HA 0,45
tysakow 16-04-1-06-304 -h -00 KOSZ-CHN 4 HA 3,33
tysakow 16-04-1-06-307 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 2,95
tysakow 16-04-1-06-310 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,92
tysakow 16-04-1-06-310 -a -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,92
tysakow 16-04-1-06-311 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,39
tysakow 16-04-1-06-311 -a -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,39

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac
poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem)
lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na
uprawe drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinno$ci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia
itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu musza zosta¢ catkowicie
odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na
sadzonki. Intensywno$¢ pielegnowania upraw lisciastych zostanie okres$lona przed rozpoczeciem
zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu. Poniewaz grodzenia upraw sa posadowione na terenie
wchodzacym w powierzchnie uprawy dlatego tez zabieg pielegnacyjny nalezy wykona¢ rowniez
po zewnetrznej stronie grodzenia (min. 0.5 m).
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Szczegb6towa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet zapewnia wykonawca.
Przewidywany okres wykonania to gtéwnie czerwiec, lipiec roku 2021 z mozliwoscig zlecenia czesci prac
w maju, sierpniu, wrzesniu oraz pazdzierniku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i jezyn ktére mogtyby
zagrozi¢ sadzonkom zimg poprzez ich przygniecenie.
PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem czynno$ci
Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich
elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktorego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

1.15-1.17
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewdw sztucznych
CW-SZTIL iglastych lub lisciastych HA
CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewow HA
CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadno$cig do dwo6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

g;np: Lesnictwo Adres Kod czynnosci trsutgr?‘i)zr::i J.M. llos¢
Bizorenda 16-04-1-02-101 -a -00 CW-SZTIL 4 HA 0,10
Bizorenda 16-04-1-02-101 -f -00 CW-SZTIL 4 HA 0,10
Bizorenda 16-04-1-02-105 -a -00 CW-SZTIL 4 HA 2,07
Bizorenda | 16-04-1-02-105A -c -00 CW-SZTIL 4 HA 1,63
Bizorenda 16-04-1-02-105A -j -00 CW-SZTIL 4 HA 0,70
Bizorenda 16-04-1-02-105B -d -00 CW-SZTIL 4 HA 0,27
Bizorenda 16-04-1-02-105B -f -00 CW-SZTIL 4 HA 0,48
Ccw Bizorenda 16-04-1-02-105 -d -00 CW-SZTIL 4 HA 0,66
Bizorenda | 16-04-1-02-255A -bx -00 CW-SZTIL 4 HA 0,12
Bizorenda 16-04-1-02-255A -p -00 CW-NAT 2 HA 0,06
Bizorenda 16-04-1-02-256 -c -01 CW-SZTIL 1 HA 2,20
Bizorenda 16-04-1-02-257 -a -01 CW-NAT 1 HA 1,70
Bizorenda 16-04-1-02-73 -c -00 CW-SZTIL 3 HA 0,35
Bizorenda 16-04-1-02-77 -d -00 CW-SZTIL 4 HA 0,40
Bizorenda 16-04-1-02-81 -i -00 CW-SZTM 4 HA 0,45
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Bizorenda 16-04-1-02-82 -d -00 CW-NAT 4 HA 0,70
Bizorenda 16-04-1-02-82 -d -00 CW-SZTIL 4 HA 0,45
Bizorenda 16-04-1-02-82 -g -00 CW-NAT 4 HA 0,50
Bizorenda 16-04-1-02-85 -a -00 CW-SZTIL 4 HA 0,60
Bizorenda 16-04-1-02-86 -c -00 CW-SZTIL 3 HA 0,40
Bizorenda 16-04-1-02-90 -a -00 CW-SZTIL 4 HA 1,30
Bizorenda 16-04-1-02-95 -d -00 CW-SZTIL 4 HA 0,10
Bizorenda 16-04-1-02-95 -f -00 CW-SZTIL 4 HA 0,30
Bizorenda 16-04-1-02-99 -a -00 CW-SZTIL 4 HA 0,20
Bizorenda 16-04-1-02-99 -c -00 CW-SZTIL 4 HA 1,40
Laskow 16-04-1-04-127 -g -00 CW-SZTIL 2 HA 0,26
Laskow 16-04-1-04-134 -a -99 CW-NAT 2 HA 2,75
Laskow 16-04-1-04-134 -b -99 CW-NAT 2 HA 0,38
Laskow 16-04-1-04-180 -c -00 CW-SZTIL 2 HA 2,77
Mnichow 16-04-1-05-131 -p -00 CW-SZTM 2 HA 2,08
Mnichow 16-04-1-05-205 -f -00 CW-SZTIL 3 HA 0,04
tysakow 16-04-1-06-264 -c -00 CW-SZTIL 4 HA 1,15
tysakow 16-04-1-06-275 -g -00 CW-SZTIL 3 HA 0,80
tysakow 16-04-1-06-275 -h -99 CW-SZTIL 4 HA 2,75
tysakow 16-04-1-06-277 -d -00 CW-SZTM 4 HA 2,07
tysakow 16-04-1-06-278 -b -00 CW-SZTIL 3 HA 4,31
tysakow 16-04-1-06-310 -i -00 CW-SZTIL 3 HA 0,45
tysakow 16-04-1-06-311 -j -00 CW-SZTIL 3 HA 0,91

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny lub
domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) - réznigcych sie
sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub
przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych partii siewéw lub samosiewéw, usuwanie drzewek
wadliwych, chorych, obumierajgcych i obumartych. Czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery,
tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, oglawianie, obraczkowanie, przycinanie z
pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaty
ograniczone mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy drzew
zwlaszcza u Db i Bk.

Przewidywany okres wykonania : do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2021r.
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PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem czynno$ci
Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich
elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Pielegnowanie mlodnikéw (Kod grupy czynnosci: CP)

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie

przerostdw i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w sosnowych i
liSciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka dobrej zywotnosci i
jakosci, gérujgce w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w sosnowych ili§ciastych. Liczba
drzewek dobrze uksztalttowanych tworzacych drzewostan gltéwny powinna na koncu fazy mtodnika
wynosic ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha, dla
jodty do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedna domieszke
biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczenn péznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy, przedrostow i przerostow ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby
spowodowac¢ powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztaltowanie sasiednich
drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogltowienie lub obraczkowanie. W szczegdlnych
przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwoéjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako
usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
mtodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu
powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac¢ na
granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotondw -
jako stref przej$ciowych.
Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i w trakcie
wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktoérej wykonywany bedzie zabieg. Prace wykonuje sie przy
uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

1.18-1.20
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CP-SZTIL1 Czy§zczen1a p6Zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z sadzenia HA
zabieg |
CP-SZTIL2 Czy§zczenla p6Zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z sadzenia HA
zabieg II
CP-SZTM1 Czy.szczenla p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg |
CP-NAT1 Czyszc;en.la poZne w m{odnlkach iglastych lub lisciastych z HA
odnowienia naturalnego zabieg I

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwoch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

(?zr;npr? Lesnictwo Adres Kod czynnosci trsutgril)ci)es'r'::i J.M. llosé
Laskow 16-04-1-04-133 -d -00 CP-NAT1 2 HA 1,50
Laskow 16-04-1-04-154 -f -00 CP-SZTIL1 2 HA 1,14
Laskow 16-04-1-04-166 -f -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,98
Laskow 16-04-1-04-167 -f -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,66
Laskow 16-04-1-04-169 -f -00 CP-SZTM1 2 HA 2,22
Laskow 16-04-1-04-169 -i -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,25
Laskow 16-04-1-04-178 -f -00 CP-SZTM1 2 HA 1,51
Laskow 16-04-1-04-180 -a -00 CP-SZTM1 2 HA 2,75
Laskow 16-04-1-04-210 -f -00 CP-SZTIL1 4 HA 0,30
Laskow 16-04-1-04-211A -d -00 CP-SZTIL1 2 HA 1,49
Laskow 16-04-1-04-211 -g -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,45
Laskow 16-04-1-04-211 -p -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,22
Mnichow 16-04-1-05-138 -h -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,55
Mnichéw 16-04-1-05-138 -i -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,90

“ Mnichéw 16-04-1-05-152 -g -00 CP-SZTIL1 2 HA 1,50
Mnichow 16-04-1-05-158B -jx -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,29
Mnichéw 16-04-1-05-158C -b -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,17
tysakow 16-04-1-06-271 -c -00 CP-SZTIL1 3 HA 3,93
tysakow 16-04-1-06-272 -b -00 CP-SZTM1 3 HA 4,79
tysakow 16-04-1-06-274 -c -00 CP-SZTIL2 3 HA 0,33
tysakow 16-04-1-06-275 -c -00 CP-SZTM1 3 HA 2,55
tysakow 16-04-1-06-276 -b -00 CP-SZTIL1 3 HA 3,58
tysakow 16-04-1-06-276 -j -00 CP-SZTIL1 3 HA 2,60
tysakow 16-04-1-06-277 -a -00 CP-SZTIL1 3 HA 2,96
tysakéw 16-04-1-06-277 -i -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,75
tysakow 16-04-1-06-286A -p -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,70
tysakow 16-04-1-06-287 -b -00 CP-SZTM1 3 HA 4,90
Lysakow 16-04-1-06-308 -a -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,45

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, oglowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostéw,
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na
wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek
do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen
poznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic drzewek rosngcych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost
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i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Wykonawca zobowiagzany jest
do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych,
rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wiasnosci.

0 ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢ surowiec
drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem czynnosci
Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich
elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Dzial II - OCHRONA LASU

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng (0-ZGRYZC, O-ZGRYZM)

I1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentéw HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér materiatu (repelentu) i dostarczenie na pozycje robocza.

2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)

oraz przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) Zabezpieczeni preparatem sadzonek na uprawie w iloSci:

e gat. So, ]Jd i Sw nalezy réwnomiernie nanie$¢ repelent na igty otaczajace paczek szczytowy

prawidtowo wyksztatconego pedu gléwnego na nie mniej niz 80% drzewek na
zabezpieczanej powierzchni.

Srodek chemiczny (repelent) zapewni Zamawiajacy.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach: pazdziernik, listopad 2021 r. przy sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych w trakcie zabezpieczania (m. in. brak opaddéw).

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Grupa |} ocnictwo Adres e Nazwa czynnosci Stopien | ;) | jos¢
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda | 16-04-1-02-105A -c -00 | ZAB-REPEL Zabez"'r“e‘gé‘l’;y uzyciu 1 HA | 220
OCHRL | O-ZGRYZC —
Bizorenda | 16-04-1-02-105A - -00 | ZAB-REPEL Zabez"'fer;éﬁ’;y uzyelu 1 HA | 1,32
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Bizorenda | 16-04-1-02-1058 -d -00 | ZAB-REPEL | Z3D€ZP-UPrprzy uzyciu
repelen HA 0.47

Bizorenda | 16-04-1-02-105B -f -00 | ZAB-REPEL | Z2PZP-Upr.przyuzyciu
repelen HA 163

Bizorenda | 16-04-1-02-73 -g -00 | ZAB-REPEL | Z2PeZp-Upr.przyuzyciu
repelen HA 082

Bizorenda | 16-04-1-02-77 -a -01 | ZAB-REPEL | ZaD8Zp-uprprzy uzyciu
repelen hia 1,37

Bizorenda | 16-04-1-02-77 -d -00 | ZAB-REPEL | ZaD8ZP-Uprprzy uzyciu
repelen HA 1.40

Bizorenda | 16-04-1-02-78 -b -00 | ZAB-REPEL | ZaD8ZP-Uprprzy uzyciu
repelen il 0.80

Bizorenda | 16-04-1-02-81 -i -00 | ZAB-REPEL | ZaD8ZP-Uprprzy uzyciu
repelen HA 045

Bizorenda | 16-04-1-02-82 -c -00 | ZAB-REPEL | Z23P8ZP-Uprprzy uzyciu
repelen ko 0.80

Bizorenda | 16-04-1-02-82 -d -00 | ZAB-REPEL | Z23D8ZP.Uprprzy uzyciu
repelen HA 0,50

Bizorenda | 16-04-1-02-85 -a -00 | ZAB-REPEL | Z2PeZP-Upr.przyuzyciu
repelen hs D20

Bizorenda | 16-04-1-02-86 -d -00 | ZAB-REPEL | Z3PeZP-Upr.przyuzyciu
repelen HA 0,50

Bizorenda | 16-04-1-02-88 -a -00 | ZAB-REPEL | Z2P8ZP-UPr.przyuzyciu
repelen his 020

Bizorenda | 16-04-1-02-95 -f -00 | ZAB-REPEL | Z2PS8ZP-UPr-przyuzyciu
repelen HA 050

Laskow | 16-04-1-04-126 -a -01 | ZAB-REPEL | Z2P8ZP.Upr.przyuzyciu
repelen il 1,50

Laskow | 16-04-1-04-127 -h -00 | ZAB-REPEL | Z2P8ZP-Upr.przyuzyciu
repelen HA 0.97

Laskow 16-04-1-04-127 - -01 | ZAB-REPEL | 2aDezp.uprprzy uzyciu
repelen nk ap

Laskow 16-04-1-04-127 & -01 | ZAB-REPEL | ZaDezp.uprprzy uzyciu
repelen HA 0.39

Laskow 16-04-1-04-129 -a -01 | ZAB-REPEL | Zabezp.upr.przy uzyciu
repelen HA 0.36

Laskow 16-04-1-04-129 -b -01 | ZAB-REPEL | Zabezp.upr.przy uzyciu
repelen HA 0.10

Laskow 16-04-1-04-129 -¢ -01 | ZAB-REPEL | Z3PS8ZP-UPr.przyuzyciu
repelen his 0.80

Laskow 16-04-1-04-134 £ -01 | ZAB-REPEL | Z2abezp.upr.przyuzyciu
repelen HA 223

Laskéw | 16-04-1-04-141 -a -02 | ZAB-REPEL | ZaPeZp.uprprzy uzyciu
repelen il 0.16

Laskow | 16-04-1-04-141 -a -03 | ZAB-REPEL | Z3P8ZP-Upr.przyuzyciu
repelen HA 0.20

Laskow 16-04-1-04-141 -b -02 | ZAB-REPEL | Z3DeZp-upr.przy uzyciu
repelen i U

Laskow 16-04-1-04-141 -d -01 | ZAB-REPEL | Z8DeZP-uprprzy uzyciu
repelen HA 0.28

Laskow 16-04-1-04-141 -d -02 | ZAB-REPEL | Zabezp.upr.przy uzyciu
repelen his 0,06

Laskow 16-04-1-04-142 -a -00 | ZAB-REPEL | Zabezp.upr.przy uzyciu
repelen HA 0.26

Laskow 16-04-1-04-142 -g -01 | ZAB-REPEL | Z8PezP-uprprzy uzyciu
repelen his 1.87

Laskow 16-04-1-04-153 -a -00 | ZAB-REPEL | Z2abezp.uprprzyuzyciu
repelen HA 221

Laskow | 16-04-1-04-154 -d -00 | ZAB-REPEL | Z2P8ZP-Upr.przyuzyciu
repelen ke i

Laskow 16-04-1-04-169 -i -00 | ZAB-REPEL | Z3beZP.Upr.przyuzyciu
repelen HA 0,40

Laskow 16-04-1-04-194 £ -00 | ZAB-REPEL | Z8PeZp-upr.przy uzyciu
repelen L it

Laskow 16-04-1-04-194 -h -00 | ZAB-REPEL | Z8PeZP-uprprzy uzyciu
repelen HA 169

Laskow 16-04-1-04-209 -c -01 | ZAB-REPEL | Z3beZp-upr.przyuzyciu
repelen il 038

Laskéw 16-04-1-04-211 -b -00 | ZAB-REPEL | Zabezp.upr.przy uzyciu
repelen HA 0,69
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Mnichéw | 16-04-1-05-125  -01 | ZAB-REPEL Zabez"':‘e‘;éﬁ’;y uzyelu 1 HA | 0,33

Mnichéw | 16-04-1-05-125 -h -01 | ZAB-REPEL Zabezp';‘efgé‘?;y uzyciu 1 HA | 0,89

Mnichéw | 16-04-1-05-139 -i -99 | ZAB-REPEL | ZaPeZP-Upr.przyuzyciu 1 HA | 0,49
repelen

Mnichéw | 16-04-1-05-139 - -99 | ZAB-REPEL | Z3P8ZP-Uprprzy uzyciu 1 HA | 1,08
repelen

Mnichéw | 16-04-1-05-163 -h -01 | ZAB-REPEL Zabez"'r“e‘gé‘l’;y uzyeiu 1 HA | 1,95

HA | 38,49

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
4) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

5) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona 0
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nieobjete
zabiegiem, bagna, inne pow. niezabezpieczane, itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostana ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

UWAGI:
Zabieg chemiczny wykonywany przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
oraz szkolenia do pracy ze Srodkami ochrony roslin.

11.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
7 AB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przez pakutowanie TSZT
drzewek

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie i dostarczenie materialu na powierzchnie.

2) zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajacy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajgcy ochrone paczka
wierzchotkowego. Zabezpieczone zostang drzewka rosnace na uprawie gatunku, wskazanego
w zleceniu w ilo$ci nie mniejszej niz 50%, r6wnomiernie rozmieszczone na powierzchni.

Materiaty zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach: pazdziernik - listopad 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat ke Les$nictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stop|e’n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
OCHRL | O-ZGRYZM | Laskéw 16-04-1-04-243 -a -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 1,50
zw.pakutowa
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Laskow | 16-04-1-04-244 -g -00 | ZAB-UPAK AT 72 1 TszT| 1,50
zw.pakutowa

Laskéw | 16-04-1-04-244 -h -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSzT| 1,00
zw.pakutowa

Laskow | 16-04-1-04-245 -g -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 0,50
zw.pakutowa

Laskéw | 16-04-1-04-247 -b -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSzT| 1,00
zw.pakutowa

Laskow | 16-04-1-04-248 -b -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT | 0,20
zw.pakutowa

Laskéw | 16-04-1-04-248 -d -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 1,20
zw.pakutowa

tysakéw | 16-04-1-06-284 -a -00 | ZAB-UPAK LI [FIPeh 1 TSZT| 3,00
zw.pakutowa

TSzT | 9,90

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Wykladanie pulapek na ryjkowce (0-ZWRY]K)

I1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Wykonanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie krazkéw z drewna sosnowego,

2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykonanie dotka o Srednicy 30 cm i gltebokosci 30 cm, o wszystkich $cianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krazkow do przygotowanych
dotkéw.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjag wskazang przez
Zamawiajgcego.

Material na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrze$nia 2021 r., w miare zaistniatych
potrzeb.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat g Les$nictwo Adres KOd, . Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Laskéw | 16-04-1-04-127 -h -00 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szt | 103,00
ryjkowce
Laskéw | 16-04-1-04-129 -a -01 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szt| 36,00
ryjkowce
Laskéw | 16-04-1-04-129 -b -01 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szt| 1000
ryjkowce
Laskéw 16-04-1-04-129 -¢ -01 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szT| 100,00
ryjkowce
Laskéw 16-04-1-04-141 -a -02 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 SzT 16,00
ryjkowce
Laskow | 16-04-1-04-141 -a -03 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szr| 20,00
ryjkowce
Laskéw | 16-04-1-04-141 -b -02 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szt | 89,00
ryjkowce
Laskéw | 16-04-1-04-141 -d -01 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szt| 28,00
ryjkowce
Laskéw | 16-04-1-04-141 -d -02 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szT 6,00
ryjkowce
L. A -OF. o . wykt. putapek na
Mnichéw | 16-04-1-05-136 -n -00 | PUL-RYJ o oo 1 szT| 267,00
s 04105 G . wykt. putapek na
Mnichéw | 16-04-1-05-139 -i -99 | PUL-RYJ o e 1 szT 6,00
Mnichéw | 16-04-1-05-139 -j -99 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szt | 21,00
ryjkowce
Mnichéw | 16-04-1-05-139 -m -99 | PUL-RYJ ""yk*r' Pk”;jv‘:;k fia 1 szt| 16,00
OCHRL | 0-ZWRYJK k*y' -
Mnichéw | 16-04-1-05-145 -k -01 | PUL-RYJ WyK!. putap 1 szT| 221,00
ryjkowce
Mnichéw | 16-04-1-05-147 -f -02 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szT| 26,00
ryjkowce
s 04105 s . wykt. putapek na
Mnichéw | 16-04-1-05-147 -f -03 | PUL-RYJ o e 1 szT| 153,00
s 04105 o . wykt. putapek na
Mnichéw | 16-04-1-05-147 -g -99 | PUL-RYJ o e 1 szr| 50,00
Mnichéw | 16-04-1-05-148 -g -00 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szr| 17,00
ryjkowce
Mnichéw | 16-04-1-05-163 -k -00 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szr| 72,00
ryjkowce
Mnichéw | 16-04-1-05-188 -c¢ -01 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szt | 250,00
ryjkowce
Mnichéw | 16-04-1-05-190 -f -99 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szT| 41,00
ryjkowce
Mnichéw | 16-04-1-05-190 -j -02 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szT| 138,00
ryjkowce
Mnichéw | 16-04-1-05-203 -¢ -02 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szT| 169,00
ryjkowce
Mnichéw | 16-04-1-05-203 -d -03 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szt | 49,00
ryjkowce
tysakow | 16-04-1-06-269 -b -00 | PUL-RYJ wykd. putapek na 1 szT| 338,00
ryjkowce
tysakéw | 16-04-1-06-307 -a -00 | PUL-RYJ wykt. putapek na 1 szt | 233,00
ryjkowce
szT | 2 475,00

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilosc¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocene na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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Prébne poszukiwanie owadéw w $ciole (0-PROGNS)

11.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-
40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych
sosny (metoda 10 powierzchni lub podokapowa3) tj. w szczegdlnoSci:

a)

b)

metoda 10 powierzchni

przeszukanie $cidtki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na
wszystkich powierzchniach prébnych,

przeszukanie calej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m na powierzchniach o numerach nieparzystych,

zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie
w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

metoda podokapowa

wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlajacej zarys jego korony,
a nastepnie przeszukanie w tym miejscu $ci6tki i gleby mineralnej do gtebokosci ok 20 cm
na wszystkich powierzchniach prébnych, prace nalezy rozpoczac¢ od zewnetrznej czesci
wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia.

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m,

zebranie owadéw z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych
pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Metoda jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owaddw zapewnia Zamawiajgcy.
Narzedzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat e Lesnictwo Adres e A Nazwa czynnosci Stople'n- J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda | 16-04-1-02- - -| SZUK-OWAD | Probne poszukiw.owad.w 1 SzT | 10,00
Sciotce
Laskow | 16-04-1-04- - -| SZUK-OWAD | Probne ”Ziizéli';g""owad'w 1 szT| 5,00
OCHRL | O-PROGNS - -
Mnichéw | 16-04-1-05- - -| SZUK-OwAD | Prébneposzukiw.owad.w 1 szT| 5,00
Sciotce
tysakéw | 16-04-1-06- - -| SZUK-OWAD | Probne poszukiw.owad.w 1 SzT | 4,00
Sciotce
SzT | 24,00

Strona | 24




PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka powierzchni probnej [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem,

2) ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka (0-GRODZN)

IL.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
1) dostarczenie materiatbw na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez
przedstawicieli Zamawiajgcego miejsc znajdujacych sie na terenie lesnictwa.
2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,
3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gteboko$¢ 0,5 m (z doktadnoscia do +/-
5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m).
4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatkga na calym obwodzie, korice drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min.
4 szt.) przybijajgc do stupka co najmniej cztery druty, przy czym drut gérny i dolny przybijane sg
kazdorazowo, pozostate dwa rozmieszczone réwnomiernie wzdtuz stupka. Skobli nie dobijamy,
druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki taczymy poprzez
zaplecenie drutéw poziomych.
Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu - nalezy wbi¢ min. 1 palik debowy w grunt
pomiedzy kazdym z przesel i za pomocg skobli lub gwoZdzi przybi¢ do niego dolny skrajny drut
siatki. Siatka winna by¢ prawidtowo naciggnieta i potgczona (poszczegélne odcinki) oraz
szczelnie stykac sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncoéwki drutéw
poprzez zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie
uszkodzonych punktowo fragmentow siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od
podtoza do gdrnej krawedzi siatki nie byta niZzsza od parametréw technicznych wygradzane;j
siatki.
5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem oraz naciggu siatki poprzez wykonanie odkosu od
stupka na zatamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku ptotu, gdzie grodzenie przebiega w
linii prostej wzdtuz 5 kolejnych stupkow.

o stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwdch kierunkach.
6) wykonanie przetazow w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na kazda zabezpieczong
powierzchnie o ciagtej granicy, wg zalaczonego schematu. O miejscach przejs¢ decyduje
odpowiedzialny terytorialnie le$niczy.
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0,5m

Materialy zapewnia:
e Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,
e Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane
4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm).

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby cechowato sie maksymalng stabilnos$cig,
trwatoScia oraz szczelno$cia oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajac jej przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajacego i przekazanych
Wykonawcy niekorowanych stupkéw debowych i grodzeniowej siatki lesnej pochodzacej
z uprzednio zdemontowanych grodzen lub zakupionej przez Zamawiajgcego nowe;j siatki leSnej.
Pozostate materiaty - gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki -
zapewni Wykonawca.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do czerwca 2021 r. oraz od
wrze$nia do grudnia dla odnowien zaplanowanych na okres jesienny.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat cGzr;npna. Lesnictwo Adres czyfl?lis’ci Nazwa czynnosci "_sutgsjgli J.M. | llosé
Laskéw | 16-04-1-04-126 -a -01 | GRODZ-SN 9r°dze“iﬁi;‘i‘r’1r;""’3iatka 1 HM | 3,30

Laskéw | 16-04-1-04-127 -h -00 | GRODZ-SN grOdze“iﬁi;’iz?WSiatka 1 HM | 3,60

OCHRL | O-GRODZN | Laskéw 16-04-1-04-248 f -00 | GRODZ-SN grOdze“iﬁi;’i%r;‘WSiatka 1 HM | 4,20
tysakéw | 16-04-1-06-269 -b -00| GRODZ-SN gr"dze“‘ﬁi;'irr’]'r;“"’S‘atka 1 HM | 440

tysakow | 16-04-1-06-307 -a -00 | GRODZ-SN grodze”iﬁi;%fw siatka 1 HM | 4,40

HM | 19,90

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]
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Odbior prac nastapi poprzez:

1)
2)

3)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.),

sprawdzeniu podlegac¢ bedzie w szczegolnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia.

Realnie wykonane i pomierzone diugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

Demontaz (likwidacja) ogrodzen (0O-GRODZR)

1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZDJ SIATK Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

demontaz wskazanych w zleceniu grodzen upraw le$nych

oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie cze$ci zawiniete;j,
zdjecie i zrolowanie siatki,

zwiniecie pochodzacej z likwidowanych grodzen siatki w zwarte rolki o $rednicy do 70
nadajaca sie do ponownego wykorzystania. Osobno ztozy(¢ siatke przeznaczona do
zlikwidowania,. Kazda z rolek musi mie¢ przypieta metryke z informacja: oddziat z
jakiego pochodzi, dtugos¢,

rozbiorke przetazéw/bram,

wykopanie lub Sciecie réwno z ziemia stupkéw,

wyrdwnanie powierzchni gleby,

pozostawienie do naturalnego rozktadu stupkéw nienadajacych sie do dalszego
wykorzystania

zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu lesnictwa

10) roztadunek i utozenie odzyskanych materialéw we wskazanym miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do marca 2021 r. - 90% diugosci
rozgradzanych grodzen a pozostate 10% mozliwe do korica roku 2021.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Gz Lesnictwo Adres e A Nazwa czynnosci Stople'n. JM. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci

. zdjecie siatki

Bizorenda | 16-04-1-02-255 -g -00| ZDJSIATK ogrodzeniowej 1 HM 8,00
. zdjecie siatki

Bizorenda | 16-04-1-02-74 -c -00 ZDJ SIATK ogrodzeniowej 1 HM 5,30

OCHRL | O-GRODZR | Laskow | 16-04-1-04-133 -d -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki 1 HM | 9,50
ogrodzeniowej

Laskow | 16-04-1-04-169 -i -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki 1 HM | 3,20
ogrodzeniowej

Laskéw | 16-04-1-04-180 -¢c -00 | ZDJ SIATK e 1 HM 5,00
ogrodzeniowej
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. zdjecie siatki

Laskow 16-04-1-04-194 f -00 | ZDJ SIATK ogrodzeniowe; HM | 10,70

Laskow | 16-04-1-04-195 - -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki HM | 340
ogrodzeniowej

Lysakow | 16-04-1-06-264 -c -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki HM | 10,60
ogrodzeniowej

tysakéw | 16-04-1-06-267 -b -00| ZzDJ SIATK zdjgaie siatki HM | 10,70
ogrodzeniowej

tysakéw | 16-04-1-06-268 -a -00 | ZzDJ SIATK zdjgcie siatki HM | 16,20
ogrodzeniowej

tysakéw | 16-04-1-06-270 -h -00| ZzDJ SIATK zdjgaie siatki HM 1,20
ogrodzeniowej

tysakéw | 16-04-1-06-275 -g -00 | ZzDJ SIATK zdjgcie siatki HM 8,50
ogrodzeniowej

tysakéw | 16-04-1-06-277 -¢ -00 | ZDJ SIATK ANEHEAT HM 4,50
ogrodzeniowej

tysakow | 16-04-1-06-277 -f -00 | ZDJ SIATK zdjgcie siatki HM 6,10
ogrodzeniowej

Lysakow | 16-04-1-06-277 -i -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki HM | 6,50
ogrodzeniowej

tysakéw | 16-04-1-06-305 -a -01| zDJ SIATK zdjecie siatki HM | 12,20
ogrodzeniowej
. zdjecie siatki

tysakéw | 16-04-1-06-305 -b -01| ZzDJSIATK ogrodzeniowe] HM 1,40
. zdjecie siatki

tysakéw | 16-04-1-06-305 -c -01 | ZDJ SIATK ogrodzeniowe] HM 0,60

Lysakow | 16-04-1-06-308 -a -00 | ZDJ SIATK zdjgcie siatki HM | 14,20
ogrodzeniowej

HM | 137,80

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) zweryfikowanie pomiaru dtugosci likwidowanego grodzenia,

3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i
ilo$ci materialéw odzyskanych z rozbidrki.

Realnie wykonane i pomierzone dtugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Wywieszanie nowych budek legowych i schronow dla nietoperzy (0-BUDKIN)

I1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
7AW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla ST

nietoperzy

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres prac obejmuje:

1) odbior budek legowych/schronéw dla nietoperzy z magazynu le$nictwa,

2) rozwiezienie budek legowych/schronéw dla nietoperzy po terenie lesnictwa,
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3) przymocowaniu budki legowej/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokosci 3-4
m otworem wylotowym skierowanym na wschéd lub potudniowy wschéd.

Materialy do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.
Budki legowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg

planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Giabe Les$nictwo Adres e - Nazwa czynnosci Stople,n' J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda | 16-04-1-02- - - ZAW-BUD rozwiesz.zawiesz.skrzyn.legow. 1 SZT | 20,00
OCHRL | O-BUDKIN
Laskow 16-04-1-04- - - ZAW-BUD rozwiesz.zawiesz.skrzyn.legow. 1 SZT | 10,00
SZT | 30,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]

Odbiér
1)

2)

prac nastapi poprzez:

dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodno$ci ze
zleceniem,

ilo$¢ budek legowych/schron6w dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie
na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protoké6t Odbioru Robot”.

Konserwacja starych budek legowych i schronéw dla nietoperzy (0-BUDKIS)

1.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres prac obejmuje:

1) dojazd do budek, schronéw na terenie lesnictwa

2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach,
itp.;

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania
budek, itp.),

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki legowej garsci
trocin lub torfu,

5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek legowych/schronéw dla
nietoperzy i przekazanie ich Zamawiajacemu.
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Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat GRRa Lesnictwo Adres el - Nazwa czynnosci Stopie’ﬁ. J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda | 16-04-1-02- CZYSZ-BUD czyszczenie skizynek 1 SzT | 100,00
legowych
Laskéw 16-04-1-04- CZYSZ-BUD Czyszcléggflysc'gzy“ek 1 SzT| 60,00
OCHRL | O-BUDKIS :
Mnichéw | 16-04-1-05- CZYSZ-BUD Czyszclzen'e skrzynek 1 SzT| 55,00
egowych
tysakéw | 16-04-1-06- CZYSZ-BUD Czyszclze”ie ELZAIES 1 szT | 55,00
egowych
SzT | 270,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,
2) ilo$¢ budek legowych/schrondéw dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie

na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Prace godzinowe w ochronie lasu

I1.9.1 Ograniczenie szk6d wyrzgdzanych przez bobry (0-BOBRY)

(0-BOBRY, 0-ZWRYJK, 0-ZWRY]M, 0-GRODZS, 0-SMIECI, 0-POZ, O-SPALGAL)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
wykonanie rozbiorki tam bobréw zlokalizowanych na terenie leSnictwa. Tamy do rozbiérki beda
wyznaczane przez administracje lesnictwa wedtug biezacych potrzeb. Zlecone prace beda
polegaty na rozbiérce tam i wyniesieniu elementéw ich konstrukcji na przylegly teren oraz
réwnomierne roztozenie na powierzchni. Prace bedg wykonane pod nadzorem administracji
le$nictwa.

Materiaty i sprzet konieczne do wykonania ww. czynno$ci zapewnia Wykonawca.

Prace zlecane beda wg biezacych potrzeb, w okresie trwania umowy w 2021 r.,
uwzglednieniem termindw na wykonywanie czynnos$ci podlegajacych zakazom w stosunku do

Z
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dziko wystepujacych zwierzat gatunkow objetych ochrong gatunkowg - Ustawa o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecien oraz sierpien-listopad).

Planowany rozmiar prac wg czynnoSci

Dziat Giabe Les$nictwo Adres e - Nazwa czynnosci Stopie,ﬁ' J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Laskow 16-04-1-04- - -| GODZRH IR EE6r (a0 1 H | 30,00
zagospod.
OCHRL | O-BOBRY |Mnichéw | 16-04-1-05- - -| GODZRH Prace godz. reczne z 1 H | 20,00
zagospod.
tysakow | 16-04-1-06- - -| GODZRH FEED EE0rs [HeaEs 1 H | 42,00
zagospod.
H | 92,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w

formie pisemnej, nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

I11.9.2 Kontrola i utrzymanie putapek w sprawno$ci (0- ZWRYJK)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikéw w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajacego.

Zakres prac obejmuje:

1) utrzymanie pulapek w sprawnosci tj. wymiana krazkéw, poprawienie $cian dotkow oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcdw, uwalnianie organizmoéw pozytecznych, itp.,

2) usuwane na biezgco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego (w sagsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego lesSniczego kontroli dotki nalezy zasypaé
(po uprzednim uwolnieniu organizmoéw pozytecznych) .

Materiat zapewnia Zamawiajacy.
Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez

Zamawiajgcego.

Prace planowane do realizacji w miesigcach od maja do wrzes$nia 2021 r., w miare zaistniatych
potrzeb.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Epa Lesnictwo Adres Xod . Nazwa czynnosci Stopie’ﬁ. JM. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Laskow 16-04-1-04-127 -h -00 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H | 2060
zagospod.
Laskow 16-04-1-04-129 -a -01 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H 7,20
zagospod.
Laskow 16-04-1-04-129 -b -01 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H 2,00
zagospod.
Laskow 16-04-1-04-129 ¢ -01 | GODZ RH Prace godz. reczne 2 1 H | 20,00
zagospod.
Laskow 16-04-1-04-141 -a -02 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H 3,20
zagospod.
Laskow 16-04-1-04-141 -a -03 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H 4,00
zagospod.
Laskow 16-04-1-04-141 -b -02 | GODZRH Prace godz. reczne z 1 H | 17,80
zagospod.
Laskow 16-04-1-04-141 -d -01 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H 5,60
zagospod.
Laskow 16-04-1-04-141 -d -02 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H 1,20
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-136 -n -00 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H | 5340
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-139 -i -99 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H 1,20
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-139 - -99 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H 4,20
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-139 -m -99 | GODZ RH Pracezgogz' reozne z 1 H 3,20
OCHRL | 0-ZWRYJK . gd pod.
Mnichéw | 16-04-1-05-145 & -01 | GODZ RH race godz. reczne z 1 H | 4420
zagospod.
L Prace godz. reczne z
Mnichéw | 16-04-1-05-147 - -02 | GODZ RH 7200sp0d. 1 H 5,20
Mnichéw | 16-04-1-05-147 -f -03 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H | 3060
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-147 -g -99 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H | 10,00
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-148 -g -00 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H 3,40
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-163 -k -00 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H | 1440
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-188 - -01 | GODZRH Prace godz. reczne z 1 H | 50,00
zagospod.
L Prace godz. reczne z
Mnichéw | 16-04-1-05-190 -f -99 | GODZ RH 7200sp0d. 1 H 8,20
Mnichéw | 16-04-1-05-190 - -02 | GODZRH Prace godz. reczne z 1 H | 27,60
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-203 -c -02 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H | 3380
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-203 -d -03 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H 9,80
zagospod.
tysakow | 16-04-1-06-269 -b -00 | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H | 67,60
zagospod.
tysakéw | 16-04-1-06-307 -a -00 | GODZ RH Prace godz. reczne 2 1 H | 4660
zagospod.
H | 495,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
I11.9.3 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach (0-ZWRY]JM)
. , . . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

Strona | 32




GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje usuniecie poprzez wyrwanie z powierzchni drzewek porazonych przez
owady, nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i ich
utylizacje (np. spalenie). Prace obejma w szczegblnosci mechaniczng ochrone upraw przed
smolikiem:

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazujacymi na zasiedlenie przez smolika:
- z wiedngcymi i wygietymi ku dotowi mtodymi pedami

- z igliwiem barwy szarozielonej, zéttej lub rude;j

- z licznymi $ladami Zerowania i kroplami zasychajgcej zywicy na strzatkach

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod korsg, w
szyjach korzeniowych

b) zasiedlone drzewka nalezy wyrwac¢ (nie wycinac) i pali¢ lub zrebkowac. Zabieg ten powinien
by¢ wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez miode chrzaszcze.

Le$niczy okresla lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace beda wykonane pod nadzorem
administracji leSnictwa. Prace beda wykonywane w miare zaistniatych potrzeb, w miesigcach od
maja do wrzesnia 2021r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Grupa Lesnictwo Adres o0 A Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda | 16-04-1-02- - -| GODZRH Prace godz. reczne z 1 H | 24,00
zagospod.
OCHRL | O-ZWRYJM | Laskéw | 16-04-1-04- - -| GODZRH HEEDCE [l s 1 H | 24,00
zagospod.
C . Prace godz. reczne z
Mnichéw | 16-04-1-05- - -| GODZRH 78005p0d. 1 H | 24,00
H | 72,00
Dziat EIEY Lesnictwo Adres el A Nazwa czynnosci Stople'n. J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda | 16-04-1-02- - -| GODZCH Prace godz.- ciagnik 1 H | 200
zagospod.
OCHRL | O-ZWRYJM | Laskéw | 16-04-1-04- - -| GODZCH Prace godz - ciagnik 1 H | 200
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05- - -| GODZCH Prace godz.- ciagnik 1 H | 200
zagospod.
H 6,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w

formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

I1.9.4 Prace zwigzane z naprawg (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych (0-GRODZS)
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
* dowdz materiatéw na powierzchnie na terenie lesSnictwa
*  wymiane stupéw na nowe
* naciagniecie lub wymiane siatki (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu le$nictwa
na koszt Wykonawcy. Zuzytg siatke, nienadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy
zgodnie ze zleceniem zwrdci¢ do magazynu lesnictwa)
* naprawe lub wymiane bram i przejs¢
* usuniecie z ogrodzen roslinno$ci w zakresie wymaganym do konserwacji na odlegtos¢
min. 0,5 m od grodzenia
Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami.
e Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu,
e Wykonawca gwozdzie, skoble, drut.

Prace planowane do wykonania w miare zaistnialych potrzeb w caltym okresie obowigzywania
umowy w 2021 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po wystapieniu zjawisk
atmosferycznych niszczacych ogrodzenia.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

. Grupa - Kod - Stopien z
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. | llosé
. Prace godz. reczne z
Bizorenda | 16-04-1-02- - - GODZ RH zagospod. 1 H 7,50
Laskéw | 16-04-1-04- - -| GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H | 7500
zagospod.
OCHRL | O-GRODZS
Mnichéw | 16-04-1-05- - -| GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H | 4500
zagospod.
tysakow | 16-04-1-06- - -| GODZRH pracelocczlipeznelz 1 H | 1500
zagospod.
H 142,50
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbidr prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci,

3) zweryfikowanie dtugosci wykonanej konserwacji.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I1.9.5 Porzagdkowanie terenu le§nego (0-SMIECI)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H
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GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na
terenie lesnictwa, réwniez poza drogami lesSnymi,
2) zbieranie $mieci do workéw oraz zlozenie w miejscu wskazanym przez wtasciwego
terytorialnie le$niczego.
3) dostarczenie $Smieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca ich roztadunek ze
Srodkow transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci.

Worki zapewnia Zamawiajgcy.
Prace zlecane beda w catym okresie obowigzywania umowy w 2021 r., w miare zaistniatych

potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat e Lesnictwo Adres gt A Nazwa czynnosci Stople'n- JM. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda | 16-04-1-02- - -| GODZRH Prace godz. reczne z 1 H | 150,00
zagospod.
Laskéw | 16-04-1-04- - -| GODZRH Prace godz. reczne z 1 H | 150,00
OCHRL | - O-SMIECI Pracezaggip?dc;zne z
Mnichéw | 16-04-1-05- - -| GODZ RH godz. re 1 H | 150,00
zagospod.
tysakéw | 16-04-1-06- - -| GODZRH FETED (e (e 1 H | 150,00
zagospod.
H | 600,00
. Grupa - Kod - Stopien z
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. | llosé
. 09 Prace godz.- ciggnik
Bizorenda | 16-04-1-02 GODZ CH A 1 H 15,00
Laskéw | 16-04-1-04- - -| GODZCH Pracigogsz"o‘fj'qgn'k 1 H | 1500
OCHRL | O-SMIECI Prace godzp— ciagnik
Mnichéw | 16-04-1-05- - -| GODZ CH godz-- clag 1 H | 1500
zagospod.
tysakow | 16-04-1-06- - -| GODZCH Prace godz - ciagnik 1 H | 1500
zagospod.
H | 60,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w

formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protoké6t Odbioru Robot”.

11.9.6 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu (0-POZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Zakres prac obejmuje:
Pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, w szczeg6lnosci:
1. wykonanie prac zwigzanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udraznianie rowow
melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek lesnych i tablic informacyjnych,
2. zwalczanie inwazyjnej flory,
3. pozostate prace, ktérych nie mozna zakwalifikowaé do wymienionych w opisie czynnosci
ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbdtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Prace wykonywane bed3 na terenie leSnictwa w miejscach wskazanych przez wtasciwego
terytorialnie Le$niczego w miare zaistniatych potrzeb, w okresie obowigzywania umowy w 2021

r. Prace beda wykonane pod nadzorem administracji le$nictwa.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat e Les$nictwo Adres gt A Nazwa czynnosci Stople'n- J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci

Bizorenda | 16-04-1-02- - -| GODZRH Prace godz. reczne z 1 H | 40,00

zagospod.
Laskéw | 16-04-1-04- - -| GODZRH HEEDCE [l s 1 H | 50,00

zagospod.

OCHRL| 0-POZ S y
. . 04-1-0E- o race godz. rgczne z

Mnichéw | 16-04-1-05 GODZ RH 7a00spod. 1 H | 30,00
tysakéw | 16-04-1-06- - -| GODZRH FETED (e (e 1 H | 3000

zagospod.
H | 150,00

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I1.9.7 Prace zwiazane z utylizacja pozostato$ci pozabiegowych (0-SPALGAL)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Zwalczaniu szkodnikéw owadzich (kornikéw sosnowych, jodtowych oraz §wierkowych) po przez:
1. wynoszenie i ukladanie pozostato$ci pozabiegowych (gatezi, wierzchotkéw drzew
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe,
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jesli istnieje taka potrzeba - zatadunek i przewdz pozostatosci pozabiegowych (gatezi,
wierzchotkéw drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia okreSlonego przez
Zamawiajgcego,

uzgodnienie terminu spalana pozostatosci pozabiegowych (gatezi wierzchotkow drzew
zasiedlonych) z Zamawiajgcym,

spalenie pozostatos$ci pozebiegowych z zachowaniem zasad okres$lonych w Pkt. 2.3.7. -
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu - Postugiwanie sie otwartym ogniem w
lesie.

zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostatosci pozabiegowych, ktore
powinno trwa¢ do czasu zupelnego wygas$niecia ognia lub obfitego deszczu,
gwarantujgcego catkowity zanik zarzewia ognia,

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Prace wykonywane bed3 na terenie leSnictwa w miejscach wskazanych przez wtasciwego
terytorialnie Le$niczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy w 2021 r., w
miare zaistniatych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

. Grupa - Kod - Stopien z
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. | llosé
. Prace godz. reczne z
Bizorenda | 16-04-1-02- - -| GODZRH Za00spod. 1 H | 100,00
Laskéw | 16-04-1-04- - -| GODZRH FEIEEHr [ ey o2 1 H | 100,00
OCHRL | O-SPALGAL Pracezaggsp?dé —
Mnichéw | 16-04-1-05- - -| GODZRH godz. reczne z 1 H | 100,00
zagospod.
tysakéw | 16-04-1-06- - -| GODZRH FEED EROH (G102 1 H | 100,00
zagospod.
H | 400,00
Dziat gL Lesnictwo Adres aat A Nazwa czynnosci Stople’n_ JM. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda | 16-04-1-02- - -| GODZ CH Prace godz - ciagnik 1 H | 10,00
zagospod.
Laskéw | 16-04-1-04- - -| GODZCH P'acezgogsz"o‘[’j'agn'k 1 H 10,00
OCHRL | O-SPALGAL Prace g%dzp- ci'agnik
Mnichéw | 16-04-1-05- - -| GODZCH Ja00sp0d. 1 H | 10,00
tysakow | 16-04-1-06- - -| GODZCH Prace godz.- ciagnik 1 H 10,00
zagospod.
H | 40,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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Dziatl III - POZYSKANIE 1 ZRYWKA DREWNA

Lp. OPIS CZYNNOSCI KODI?(I;S E‘égﬁl‘éggglsa /
IA, IAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS, lIA, I1AK, AU, IIAUK, 1IB,
[IBK, IIBU, l1IBUK, IIC, IICK, 1ICU, lICUK, IID, IIDK, IIDU, I1IDUK,
1A, 1IAK, IIAU, IIAUK 111B, 11IBK, 11IBU, IIBUK, IVA, IVAK,
IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK,
.POZYSKANIE.DREWNA IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, IIBS, 1IBUS, IICS,
(jednostka rozliczeniowa -
- metr szescienny IICUS, 11DS, 1IDUS, I11AS, I1IAUS, 11IBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS,
(M3)podawany IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, CSS, CSSK, TPN, TPNK,
z doktadnos$cig do dwéch  [TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, DRZEW,
miejsc po przecinku) DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/
CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac¢ wg nastepujgcych zatozen:

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna (harwesteréw, procesoréw) Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia technologia reczna przy uzyciu pilarki spalinowej (pkt. III.1.A opisu
przedmiotu zaméwienia),
na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna (harwesteréw, procesoréw) Wykonawca jest zobowiagzany do realizacji
zlecenia technologig maszynowa w stosunku do co najmniej 70% planowanej migzszo$ci na
kazdej z pozycji cie¢ (pkt. I1I.1.B opisu przedmiotu zamdwienia),
na pozycjach cieé, na ktérych Zamawiajacy nie zastrzegt braku mozliwos$ci wykorzystania
maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w technologii mieszanej opisane;j
w punkcie III.1.C opisu przedmiotu zamdwienia) uwzgledniajac w szczegdblnosci:
- zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,
- wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci i jako$ci surowca okreslonych w zleceniu,
- termin realizacji zlecenia,
- wymog minimalizacji uszkodzen w Srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,
-inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu,
Zamawiajacy przewiduje w danej cze$ci zamdwienia, Ze szacowana migzszos¢
grubizny mozliwej do pozyskania maszynowego bedzie ksztattowata sie na
poziomie 61% ogoélnej migzszosci grubizny do pozyskania w pakiecie
( okoto 85% grubizny przeznaczonej na pozycjach do pozyskania w technologii
maszynowej oraz okoto 50% grubizny do pozyskania w technologii mieszanej),
szczeg6towe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz
uktadzie sortymentowym zostaty zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu przedmiotu
zamoOwienia
w sytuacji, gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowa lub nalezyta
realizacje zobowigzan wynikajgcych z umowy dopuszcza sie zmiany w technologii
pozyskania drewna z zastrzezeniem, Ze zmiana technologii nie bedzie powodowac
niekorzystnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla Zamawiajacego
dotyczacych realizacji umowy,
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g. wybrana technologia pozyskania drewna, zaré6wno pilarka jak i maszynowa nie moze powodowac¢
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowiazujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka
jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac¢ uszkodzen pozostajgcego drzewostanu,
ponad wynikajgce z zapis6w umowy, zatacznik do SIWZ nr 8,

h. wszystkie stosowane w zleceniach kody czynnos$ci stuzg jedynie do podania szacowanej
migzszosci grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cie¢ moze ulec zmianie,

i. rozliczenia beda prowadzone jedng zaproponowana przez Wykonawce stawka w kazdej z
ponizej pogrupowanych kategorii cie¢ bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetlne - rebne

. IA, 1AK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS
(rebnie I)

1A, 11AK, 1IAU, IIAUK, 1B, 1IBK, 1IBU, IIBUK, IIC, 1ICK, IICU,
[ICUK, 1ID, IIDK, 1IDU, IIDUK, HIA, IlIAK, [HAU, [HAUK IIB, 1IBK,
[11BU, HIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK,
IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, lIAS,
[IAUS, 1IBS, 1IBUS, 1ICS, IICUS, IIDS, IIDUS, 1IAS, 1I1AUS, HIBS,
[IBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS,
VS

Pozostate ciecia rebne w ramach rebni
ztozonych

Trzebieze poéZne i ciecia sanitarno -

) , CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK
selekcyjne (CSS) €55, €55

Trzebieze wczesne i czyszczenia pézne z

. CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PtAZ, PtAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK,
PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW

j- prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego,
k. planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci:

1. Tereny nizinne :

Stopnie . o
trudnogci | Warunki pracy/rodzaj cigc
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnos$ci powyzej 200 m3

grubizny na ha

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 - Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

03 - Trzebieze 111 i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku
- Trzebieze II klas wieku,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w miodszych klasach wieku,

- Czyszczenia pdzne
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2. Tereny wyzynne i gorskie:

Stopnie
trudnosci

WarunKi pracy/rodzaj cie¢

01

- Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800
m nad poziomem morza

02

- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potoZone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze 1V i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokos$ci powyzej
800 m nad poziomem morza

03

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze I1i 11 klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
[V i starszych klasach wieku potozone na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,
- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50 %
powierzchni potozone na wysokos$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i Il klasach wieku potozZone
na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potoZone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,
- Trzebieze 11 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem
morza

05

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i Il klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pdZne

3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie . . .

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢

01 - tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé¢ w ramach opisanych ponizej technologii:

A - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwiazane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6znych
CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,
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4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan obowigzujacych w PGL LP
5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyr6bki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi w
zleceniu.

3) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegtos¢ do 20m.

4) Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegdblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W przypadku koniecznosci zatoZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycigé wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Tabela nr 1. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna.

Grupa Stopiet Miazszos¢ drewna

Adres - . oszacowana do
czynnosci trudnosci :

pozyskania [m3]
16-04-1-04-179 -j -00 CP-pP 4 26,00
16-04-1-04-210 -d -00 CP-P 4 37,00
16-04-1-04-177 -f -00 IB 1 522,00
16-04-1-02-255 -f -00 AU 3 94,00
16-04-1-02-84 -h -00 B 3 145,00
16-04-1-04-141 -f -00 1B 2 211,00
16-04-1-06-278 -j -00 "B 3 201,00
16-04-1-02-82 -b -00 iBU 3 205,00
16-04-1-02-90 -a -00 IiBU 3 419,00
16-04-1-06-287 -b -00 PRZEST 3 144,00
16-04-1-02-97C -z -00 TPN 3 11,00
16-04-1-02-104A -a -00 TPP 3 33,00
16-04-1-02-104A -cx -00 TPP 3 6,00
16-04-1-02-104A -i -00 TPP 3 38,00
16-04-1-02-105C -a -00 TPP 3 27,00
16-04-1-02-105C -b -00 TPP 3 28,00
16-04-1-02-105C -d -00 TPP 3 5,00
16-04-1-02-105C -Ix -00 TPP 3 72,00
16-04-1-02-255 -h -00 TPP 2 31,00
16-04-1-02-76 -b -00 TPP 2 153,00
16-04-1-02-76 -c -00 TPP 3 210,00
16-04-1-02-97B -dx -00 TPP 3 4,00
16-04-1-02-97B -fx -00 TPP 3 12,00
16-04-1-02-97B -m -00 TPP 3 10,00
16-04-1-04-207A -d -00 TPP 3 15,00
16-04-1-04-207A -g -00 TPP 3 75,00
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16-04-1-04-208 -n -00 TPP 3 31,00
16-04-1-04-246 -h -00 TPP 2 76,00
16-04-1-04-246 -i -00 TPP 2 31,00
16-04-1-06-260 -i -00 TPP 3 10,00
16-04-1-06-270 -j -00 TPP 3 97,00
16-04-1-06-270 -k -00 TPP 3 119,00
16-04-1-02-97A -a -00 TWN 4 31,00
16-04-1-02-104A -j -00 TWP 3 14,00
16-04-1-02-105A -h -00 TWP 3 19,00
16-04-1-02-105C -¢c -00 TWP 3 6,00
16-04-1-02-105C -jx -00 TWP 3 50,00
16-04-1-02-105C -kx -00 TWP 3 65,00
16-04-1-02-255 -d -00 TWP 3 15,00
16-04-1-02-90 -t -00 TWP 4 26,00
16-04-1-02-97A -b -00 TWP 4 5,00
16-04-1-02-97B -0 -00 TWP 4 11,00
16-04-1-04-194 -a -00 TWP 3 35,00
16-04-1-04-207A -c -00 TWP 3 6,00
16-04-1-04-210 -b -00 TWP 4 26,00
16-04-1-04-245 -d -00 TWP 3 37,00
16-04-1-04-245 -f -00 TWP 3 95,00
16-04-1-06-274 -¢ -00 TWP 4 39,00
16-04-1-06-279A -a -00 TWP 4 21,00

Ogolem 3599,00

B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

W przypadkach, w ktérych realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn wielooperacyjnych
bedzie niosta za sobg nadmierne ryzyko obnizenia warto$ci surowca drzewnego (np. pozyskanie
drewna WO liSciastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1, WA2, S11 itp.) pozyskanie drewna,
ktérego Srednica w dolnym konicu przekracza 50 cm itp.) lub powoduje nadmierne utrudnienia
dla Wykonawcy (np. lokalnie zwiekszone uwilgotnienie terenu) Zamawiajacy dopuszcza
przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych. Poziom pozyskania przy pomocy
pilarek spalinowych nie moze przekroczy¢ 30% ogdlnej migzszoSci grubizny przewidzianej do
pozyskania w ramach cze$ci zamowienia.
Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi
4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20
m. W przypadku konieczno$ci zatoZenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po $cince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gtowicy tngcej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej
pity tancuchowej).
Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:
1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia w sposéb wskazany w zleceniu. Wycieciu
podlegaja wylacznie drzewa zaznaczone do usuniecia z zastrzezeniem ,ze w przypadku cie¢
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zupelnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.
W  sytuacjach uniemozlwiajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng
wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostato$ci odczubowe itp.)
prace z pozyskania nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu pilarki spalinowej. Ktody i watki
nalezy posortowac wg. gatunkow, jakosci i $rednic,

2) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan obowigzujgcych w PGL LP,

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Tabela nr 2. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna.

Grupa Stopiet Miazszos¢ drewna

Adres gy iy oszacowana do

czynnosci trudnosci pozyskania [m3]
16-04-1-04-127 -j -99 IB 1 173,00
16-04-1-04-127 -k -99 IB 2 394,00
16-04-1-04-180 -d -99 IB 1 323,00
16-04-1-04-180 -f -99 IB 2 315,00
16-04-1-05-125 -f -99 IB 1 268,00
16-04-1-05-125 -h -99 IB 1 381,00
16-04-1-05-125 -i -00 IB 1 4,00
16-04-1-05-125 -j -00 IB 1 23,00
16-04-1-05-152 -d -99 IB 1 623,00
16-04-1-05-162 -c -00 IB 2 364,00
16-04-1-05-162 -f -00 IB 1 143,00
16-04-1-06-308 -a -00 I1AU 1 1068,00
16-04-1-06-267 -a -00 IiBU 1 1503,00
16-04-1-06-275 -c -00 IiBU 1 1238,00
16-04-1-02-103 -k -00 TPP 1 145,00
16-04-1-02-104 -a -00 TPP 1 142,00
16-04-1-02-104 -d -00 TPP 1 145,00
16-04-1-02-87 -i -00 TPP 1 113,00
16-04-1-02-93 -h -00 TPP 1 233,00
16-04-1-02-97 -a -00 TPP 1 2278,00
16-04-1-02-97A -f -00 TPP 1 15,00
16-04-1-02-97A -g -00 TPP 1 278,00
16-04-1-02-97A -h -00 TPP 1 17,00
16-04-1-02-97A -i -00 TPP 1 90,00
16-04-1-02-97B -a -00 TPP 1 68,00
16-04-1-02-97B -i -00 TPP 1 80,00
16-04-1-02-97B -k -00 TPP 1 55,00
16-04-1-02-98 -a -00 TPP 1 163,00
16-04-1-02-98 -¢ -00 TPP 1 379,00
16-04-1-04-140 -g -00 TPP 1 117,00

Strona | 43



16-04-1-04-193 -a -00 TPP 2 53,00
16-04-1-04-193 -f -00 TPP 1 106,00
16-04-1-04-209 -a -00 TPP 1 160,00
16-04-1-04-210 -a -00 TPP 1 87,00
16-04-1-05-162 -¢ -00 TPP 2 82,00
16-04-1-05-186 -b -00 TPP 2 42,00
16-04-1-05-186 -f -00 TPP 2 600,00
16-04-1-05-186 -g -00 TPP 2 158,00
16-04-1-06-301 -a -00 TPP 1 403,00
16-04-1-06-301 -d -00 TPP 1 180,00
16-04-1-06-302 -c -00 TPP 1 139,00
16-04-1-02-105B -k -00 TWP 1 369,00

Ogolem 13517,00

C - Pozyskanie drewna technologia mieszang (CWDN-D, CWDG-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie A

lub/i B.

Tabela nr 3. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ wykorzystania pilarki lub/i

maszyny wielooperacyjnej.

Miazszo$¢ drewna

Adres Cs;zzzci tiltgﬁgéi oszacowana do
pozyskania [m3]
16-04-1-06-280 -d -99 CP-P 4 19,00
16-04-1-06-286A -1 -00 CP-P 4 3,00
16-04-1-02-255 -i -00 IiBU 3 723,00
16-04-1-02- - - PR 3 200,00
16-04-1-04- - - PR 3 50,00
16-04-1-05- - - PR 3 70,00
16-04-1-06- - - PR 3 450,00
16-04-1-02- - - PTP 3 500,00
16-04-1-04- - - PTP 3 500,00
16-04-1-05- - - PTP 3 470,00
16-04-1-06- - - PTP 3 415,00
16-04-1-02- - - PTW 4 100,00
16-04-1-04- - - PTW 4 50,00
16-04-1-05- - - PTW 4 60,00
16-04-1-06- - - PTW 4 30,00
16-04-1-02-78 -a -00 TPP 2 60,00
16-04-1-02-91 -b -00 TPP 3 80,00
16-04-1-02-97A -¢ -00 TPP 3 28,00
16-04-1-04-126 -d -00 TPP 3 56,00
16-04-1-04-126 -f -00 TPP 3 52,00
16-04-1-04-127 -f -00 TPP 3 56,00
16-04-1-04-135A -a -00 TPP 3 97,00
16-04-1-04-135A -dy -00 TPP 3 10,00
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16-04-1-04-135A -fy -00 TPP 3 33,00
16-04-1-04-135A -gy -00 TPP 3 12,00
16-04-1-04-135A -sx -00 TPP 3 34,00
16-04-1-04-193 -b -00 TPP 3 157,00
16-04-1-04-195 -h -00 TPP 3 39,00
16-04-1-05-136 -g -00 TPP 3 19,00
16-04-1-05-136 -h -00 TPP 3 16,00
16-04-1-05-136 -k -00 TPP 3 30,00
16-04-1-05-137 -p -00 TPP 3 31,00
16-04-1-05-145 -k -99 TPP 3 5,00
16-04-1-05-158C -t -00 TPP 3 50,00
16-04-1-05-158D -b -00 TPP 3 32,00
16-04-1-05-158D -c -00 TPP 3 26,00
16-04-1-05-159 -d -00 TPP 3 58,00
16-04-1-05-188 -f -00 TPP 3 125,00
16-04-1-05-188 -h -00 TPP 3 126,00
16-04-1-05-204 -n -00 TPP 3 4,00
16-04-1-05-206 -d -00 TPP 3 36,00
16-04-1-05-206 -f -00 TPP 3 74,00
16-04-1-05-206 -g -00 TPP 3 30,00
16-04-1-06-260 -j -00 TPP 3 37,00
16-04-1-06-261 -g -00 TPP 3 74,00
16-04-1-06-261 -k -00 TPP 3 74,00
16-04-1-06-266 -h -00 TPP 3 42,00
16-04-1-06-270 -b -00 TPP 3 54,00
16-04-1-06-270 -n -00 TPP 3 130,00
16-04-1-06-272 -d -00 TPP 3 55,00
16-04-1-06-272 -g -00 TPP 3 28,00
16-04-1-06-280 -c -00 TPP 3 53,00
16-04-1-06-282 -g -00 TPP 3 55,00
16-04-1-06-285A -b -00 TPP 3 35,00
16-04-1-06-285A -d -00 TPP 3 28,00
16-04-1-06-286B -d -00 TPP 3 9,00
16-04-1-06-286B -f -00 TPP 3 11,00
16-04-1-06-286B -j -00 TPP 3 60,00
16-04-1-06-286B -k -00 TPP 3 77,00
16-04-1-06-298 -a -00 TPP 2 320,00
16-04-1-06-303 -a -00 TPP 3 692,00
16-04-1-06-303 -b -00 TPP 3 318,00
16-04-1-06-305 -b -97 TPP 3 5,00
16-04-1-06-306 -d -00 TPP 3 114,00
16-04-1-06-306 -h -00 TPP 3 41,00
16-04-1-06-307 -b -99 TPP 3 184,00
16-04-1-06-307 -g -00 TPP 3 22,00
16-04-1-06-308A -1 -00 TPP 3 34,00
16-04-1-06-308 -c -00 TPP 3 52,00
16-04-1-06-309 -b -00 TPP 3 42,00
16-04-1-06-309 -n -00 TPP 3 11,00
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16-04-1-06-310 -h -00 TPP 3 41,00
16-04-1-06-311 -m -00 TPP 3 55,00
16-04-1-02-105A -f -00 TWP 3 21,00
16-04-1-02-105A -j -00 TWP 3 210,00
16-04-1-04-135A -wx -00 TWP 3 101,00
16-04-1-05-150 -d -00 TWP 4 184,00
16-04-1-06-270 -i -00 TWP 4 102,00
16-04-1-06-274 -i -00 TWP 4 42,00
16-04-1-06-279 -w -00 TWP 4 103,00
16-04-1-06-279 -y -00 TWP 4 49,00
16-04-1-06-286B -h -00 TWP 3 9,00

Ogolem 8590,00

Tabela nr 4. Ogélny uktad sortymentowy drewna wg grup czynnosci na wszystkich pozycjach cie¢:

CGZT;npna. Adres lesny Llzssis Iglaste = Lisciaste | Razem
S2A | s3B | s4a | w S2A |sS2B| sS4 w

16-04-1-04-179 - -00 17 5 22 4 4 26

cp.p | 16-04-1-04-210 -d -00 12 25 37 37
16-04-1-06-280 -d_-99 6 6 5 8 13 19
16-04-1-06-286A -| -00 3 3 3

Razem: CP-P 17 14 31 17 37 54 85
16-04-1-04-127 - -99 18 17| 133| 168 2 3 5| 173
16-04-1-04-127 -k -99 80 38| 256| 374 6 10 4 20| 394
16-04-1-04-177 -f -00 66 63| 295| 424 39 38| 21 98| 522
16-04-1-04-180 -d -99 32 33| 255| 320 1 2 3| 323
16-04-1-04-180 -f -99 36 31| 240| 307 3 5 8| 315

8 16-04-1-05-125 -f -99 51 17| 199| 267 1 1| 268
16-04-1-05-125 -h -99 73 23| 280| 376 5 5| 381
16-04-1-05-125 -i -00 1 3 4 4
16-04-1-05-125 - -00 3 2| 18 23 23
16-04-1-05-152 -d_-99 91 18| 497| 606 8 9 17| 623
16-04-1-05-162 -c_-00 62 25| 259| 346 9 9 18| 364
16-04-1-05-162 -f -00 23 9| 97| 129 14 14| 143

Razem: IB 536 276 | 2532 | 3344 73 91| 25 189 | 3533

lIAU ‘ 16-04-1-02-255 -f -00 2 17] 29 48 15 31 46 94
Razem: IIAU 2 17 29 48 15 31 46 94

AU ‘ 16-04-1-06-308 -a -00 46 138 737] o921 117] 2 27 1 147| 1068
Razem: IlIAU 46 138 737] 921 1127 2 27 1 147| 1068

B 16-04-1-02-84 -h -00 2 3| 103| 108 17 20 37| 145
16-04-1-04-141 - -00 14 12| 51 77 43 51| 40 134] 211
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16-04-1-06-278 - -00 11| 53 64 79 53 5 137] 201

Razem: 1B 16 26| 207| 249 139 124| 45 308| 557
16-04-1-02-255 -i_-00 54 162| 324| 540 65 89| 29 183| 723
16-04-1-02-82  -b_-00 2| 32 34 17 69| 85 171] 205

IBU | 16-04-1-02-90 -a -00 10 11| 336| 357 31 31 62| 419
16-04-1-06-267 -a_-00 32 230| 658 920 458 | 13 64| 48 583 | 1503
16-04-1-06-275 _-c_-00 65 125| 675| 865 337] 8 22 6 373| 1238

Razem: IlIBU 161 530| 2025| 2716 908| 21| 275| 168 1372| 4088
16-04-1-02- - - 70 100 170 30 30| 200

R 16-04-1-04- - - 10 10| 15 35 5/ 10 15 50
16-04-1-05- - - 30 10| 30 70 70
16-04-1-06- - - 160 25| 100| 285 85 80 165| 450

Razem: PR 270 145| 145| 560 85 115 10 210 770

PRZEST | 16-04-1-06-287 -b_-00 93| 8 7] 36 144 | 144
REHEE PRAZST 93| 8 7] 36 144| 144
16-04-1-02- - - 300 200 500 500

bTP 16-04-1-04- - - 180 30| 240| 450 25 25 50| 500
16-04-1-05- - - 270 60| 90| 420 15 10| 25 50| 470
16-04-1-06- - - 70 15| 135| 220 120 75 195| 415

Razem: PTP 820 305| 465| 1590 160 110 25 295| 1885
16-04-1-02- - - 50 50 100 100

BTW 16-04-1-04- - - 20 10 30 10 10 20 50
16-04-1-05- - - 40 15 55 5 5 60
16-04-1-06- - - 20 10 30 30

Razem: PTW 130 85 215 15 10 25| 240

TPN | 16-04-1-02-97C -z -00 5 5 10 1 1 11
Razem: TPN 5 5 10 1 1 11
16-04-1-02-103 -k -00 30 80| 30| 140 5 5] 145
16-04-1-02-104 -a_-00 64 43| 35| 142 142
16-04-1-02-104A -a_-00 17 11 5 33 33
16-04-1-02-104A -cx_-00 6 6 6
16-04-1-02-104A -i -00 17 18 35 3 3 38

Tpp | 16-04-1-02-104 -d -00 35 30| 80| 145 145
16-04-1-02-105C -a_-00 22 5 27 27
16-04-1-02-105C -b_-00 10 13 5 28 28
16-04-1-02-105C -d_-00 3 2 5 5
16-04-1-02-105C _-Ix_-00 43 14| 15 72 72
16-04-1-02-255 -h_-00 7 7 14 10 24 31
16-04-1-02-76 _-b_-00 16 22 38 53 62 115| 153
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16-04-1-02-76 _-c_-00 22 30 52 96 62 158 210
16-04-1-02-78 -a_-00 3 7 10 25 25 50 60
16-04-1-02-87 -i -00 33 11| 62| 106 7 7 113
16-04-1-02-91 b -00 53 22 75 5 5 80
16-04-1-02-93 -h -00 182 44 226 7 7] 233
16-04-1-02-97 -a -00 | 1406| 10| 672| 180| 2268 10 10| 2278
16-04-1-02-97A ¢ -00 25 3 28 28
16-04-1-02-97A - -00 8 7 15 15
16-04-1-02-97A -g -00 | 185 61| 30| 276 2 2| 278
16-04-1-02-97A -h -00 15 2 17 17
16-04-1-02-97A i -00 56 22 10 88 1 1 2 90
16-04-1-02-97B -a_-00 25 28 15 68 68
16-04-1-02-97B _-dx_-00 4 4 4
16-04-1-02-97B  -fx_-00 6 6 12 12
16-04-1-02-97B_-i -00 57 8 15 80 80
16-04-1-02-97B -k -00 40 10 5 55 55
16-04-1-02-97B_-m_-00 5 5 5 5 10
16-04-1-02-98 -a_-00 55 55| 46| 156 7 7 163
16-04-1-02-98 ¢ -00 162 136| 68| 366 13 13| 379
16-04-1-04-126 -d_-00 15 10| 28 53 3 3 56
16-04-1-04-126 -f -00 10 10| 30 50 2 2 52
16-04-1-04-127 -f -00 15 10| 29 54 2 2 56
16-04-1-04-135A -a_-00 50 15| 28 93 4 4 97
16-04-1-04-135A -dy -00 3 1 4 6 6 10
16-04-1-04-135A -fy -00 8 4] 10 22 4 7 11 33
16-04-1-04-135A -gy -00 3 2 5 7 7 12
16-04-1-04-135A -sx_-00 11 5 8 24 4 6 10 34
16-04-1-04-140 -g -00 80 20 15| 115 2 2 117
16-04-1-04-193 -a_-00 22 5| 20 47 2 4 6 53
16-04-1-04-193 -b -00 70 15| 52| 137 10 10 20| 157
16-04-1-04-193 -f -00 50 0] 41| 101 1 4 5| 106
16-04-1-04-195 -h -00 7 7] 20 34 1 4 5 39
16-04-1-04-207A -d_-00 10 5 15 15
16-04-1-04-207A -g_-00 60 15 75 75
16-04-1-04-208 -n_-00 4 2 6 11 14 25 31
16-04-1-04-209 -a -00 | 120 20 10| 150 5 5 10| 160
16-04-1-04-210 -a -00 60 5 15 80 2 5 7 87
16-04-1-04-246 -h -00 28 33| 15 76 76
16-04-1-04-246 -i -00 1 1 5 20 5 30 31
16-04-1-05-136 -g -00 2 3 5 8 6 14 19
16-04-1-05-136 -h -00 9 7 16 16
16-04-1-05-136 -k -00 7 7 15 8 23 30
16-04-1-05-137 -p_-00 25 6 31 31
16-04-1-05-145 -k -99 5 5 5
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16-04-1-05-158C -t -00 35 15 50 50
16-04-1-05-158D -b -00 8 3 11 15 6 21 32
16-04-1-05-158D -c -00 5 5 15 6 21 26
16-04-1-05-159 -d -00 25 10 22 57 1 1 58
16-04-1-05-162 -c -00 40 10 32 82 82
16-04-1-05-186 -b -00 19 19 20 3 23 42
16-04-1-05-186 -f -00 410 70 100 580 10 10 20 600
16-04-1-05-186 -g -00 60 30 60 150 5 3 8 158
16-04-1-05-188 -f -00 65 15 30 110 ) 10 15 125
16-04-1-05-188 -h -00 55 10 25 90 20 16 36 126
16-04-1-05-204 -n_-00 2 2 2 2 4
16-04-1-05-206 -d -00 25 11 36 36
16-04-1-05-206 -f -00 35 5 40 34 34 74
16-04-1-05-206 -g -00 25 25 5 5 30
16-04-1-06-260 -i -00 3 3 7 7 10
16-04-1-06-260 -j -00 20 7 10 37 37
16-04-1-06-261 -g -00 24 5 39 68 6 6 74
16-04-1-06-261 -k -00 10 5 59 74 74
16-04-1-06-266 -h -00 5 5 14 24 14 4 18 42
16-04-1-06-270 -b -00 9 3 12 14 28 42 54
16-04-1-06-270 - -00 65 32 97 97
16-04-1-06-270 -k -00 8 5 30 43 50 26 76 119
16-04-1-06-270 -n _-00 41 10 7 58 45 27 72 130
16-04-1-06-272 -d -00 10 5 23 38 12 5 17 55
16-04-1-06-272 -g -00 7 21 28 28
16-04-1-06-280 -c -00 34 19 53 53
16-04-1-06-282 -g -00 7 3 10 23 22 45 55
16-04-1-06-285A -b -00 30 5 35 35
16-04-1-06-285A -d -00 25 3 28 28
16-04-1-06-286B -d -00 6 3 9 9
16-04-1-06-286B -f -00 8 3 11 11
16-04-1-06-286B -j -00 55 5 60 60
16-04-1-06-286B -k -00 70 7 77 77
16-04-1-06-298 -a -00 4 12 16 200 | 49 25 30 304 320
16-04-1-06-301 -a -00 230 15 78 323 56 24 80 403
16-04-1-06-301 -d -00 32 3 35 100| 23 22 145 180
16-04-1-06-302 -c -00 5 2 7 92| 283 17 132 139
16-04-1-06-303 -a -00 368 | 127 152 45 692 692
16-04-1-06-303 -b -00 121 81 50 66 318 318
16-04-1-06-305 -b -97 3 2 5 5
16-04-1-06-306 -d -00 60 10 35 105 9 9 114
16-04-1-06-306 -h -00 12 5 17 10 14 24 41
16-04-1-06-307 -b -99 45 10 125 180 4 4 184
16-04-1-06-307 -g -00 3 3 19 19 22

Strona | 49




16-04-1-06-308A -| -00 30 4 34 34
16-04-1-06-308 -c_-00 8 6| 29 43 2 7 9 52
16-04-1-06-309 -b -00 36 5 41 1 1 42
16-04-1-06-309 -n_-00 5 3 8 3 3 11
16-04-1-06-310 -h -00 24 7 5 36 5 5 41
16-04-1-06-311 -m_-00 32 23 55 55
Razem: TPP 4817 10| 1788|1714 8329 |1713| 303| 1034| 161 3211 11540
TWN | 16-04-1-02-97A -a_-00 20 11 31 31
Razem: TWN 20 11 31 31
16-04-1-02-104A - -00 7 7 14 14
16-04-1-02-105A -f -00 20 20 1 1 21
16-04-1-02-105A -h -00 10 10 9 9 19
16-04-1-02-105A -j -00 | 168 42 210 210
16-04-1-02-1058 -k -00 | 298 36| 25| 359 10 10| 369
16-04-1-02-105C_-c_-00 3 3 6 6
16-04-1-02-105C _-jx_-00 40 10 50 50
16-04-1-02-105C _-kx_-00 48 12 60 5 5 65
16-04-1-02-255 -d_-00 5 10 15 15
16-04-1-02-90 -t -00 13 13 26 26
16-04-1-02-97A -b -00 5 5 5
16-04-1-02-97B_-0_-00 11 11 11
Twp | 16-04-1-04-135A -wx -00 80 20 100 1 1] 101
16-04-1-04-194 -a_-00 14 21 35 35
16-04-1-04-207A -c_-00 5 1 6 6
16-04-1-04-210 -b_-00 15 11 26 26
16-04-1-04-245 -d_-00 2 2 13 22 35 37
16-04-1-04-245 -f -00 2 2 45 48 93 95
16-04-1-05-150 -d -00 | 170 10 180 4 4] 184
16-04-1-06-270 -i_-00 6 8 14 65 23 88| 102
16-04-1-06-274 -c_-00 21 7 28 6 5 11 39
16-04-1-06-274 -i -00 26 7 33 4 5 9 42
16-04-1-06-279A -a_-00 18 3 21 21
16-04-1-06-279 -w_-00 54 5 59 40 4 44| 103
16-04-1-06-279 -y -00 38 6 44 5 5 49
16-04-1-06-286B_-h -00 6 3 9 9
Razem: TWP 1047 197 25| 1269 211 180 391 1660
Razem pakiet ‘ 7 887’ 10’ 3 537’ 7879’ 19 313‘ ‘ 3546‘ 334‘ 2042| 471‘ 6393| 25 706’

Pozostale wymagania dotyczace realizacji prac bez wzgledu na technologie wykonywanych

prac:

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci dréog lesnych i linii
podziatu powierzchniowego potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej
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odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaly Sciete na drogi lesne, linie podziatu
powierzchniowego, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp.
musza by¢ niezwlocznie uprzatniete. W ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we
wlasnym zakresie zobowiazany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych
w zasiegu linii i urzadzen energetycznych oraz drog publicznych, dokonywania uzgodnien z
wlasciwymi rejonami energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wylaczenia napiecia i
uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.
Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew trudnych na
zaplanowanych pozycjach tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami,
uprawami itp. (z wytgczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych
stawek.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowigzujacego wzoru lezy
po stronie Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy. Wykonawca umiesSci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég leSnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac zwigzanych z pozyskaniem drewna na danej
pozycji.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ przekazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnoSci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogélny kierunek obalania drzew, spos6b oznakowania drzew
do wyciecia, przebieg szlakéw operacyjnych, wystepujacy na pozycji cie¢ nalot i podrost
podlegajace ochronie, fragmenty wylaczone z pozyskania maszyng wielooperacyjng, miejsca
skladowania pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajgce ochrony, inne
informacje majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi
publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic do kazdej pozycji cie¢ zawierajacy ww.
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zlecenia. Szkic stanowi zatgcznik do
pierwszego zlecenia dla danej pozycji cie¢.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do standardéw i kryteriow prawidtowej
gospodarki lesnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzetu, $rodkéw,
materiatdbw oraz technologii zapewniajacych ochrone s$rodowiska naturalnego ze
szczegblnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych (stanowiska roslin
chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien naturalnych
drzew le$nych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegblnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osoba przekazujaca
zlecenie prac.

Czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiajacego do
wyciecia drzew oraz catkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczeta $cinka drzewa powinna
by¢ zakoniczona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia - $ciggnieciem przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpieczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu” podczas ich wyrobu. Wielko$¢ szkody wynikajacej z
niewta$ciwej wyrébki lub manipulacji drewna jest okreslona przez przedstawicieli
Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych w zleceniu, a warto$¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadle$nictwie Jedrzejow w dniu
stwierdzenia szkody. Wartos¢ szkody bedzie potracana z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu
powyzszego potracenia.

Wykonawca bedzie brat udziat w odbiérce drewna podczas wykonywania czynnosci
pomiarowych (np. pomiar dlugos$ci przy pomocy taSmy mierniczej, zaznaczenie $rednicy
Srodkowej, zapisanie pomiaré6w na czole drewna). Przy odbidrce bedzie uczestniczy¢, co
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke i dokonujacy ewentualnych
korekt w manipulacji surowca.
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PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr szesScienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku).

Pomiar pozyskanego drewna i okres$lenie prawidtowosci wyrébki poszczegélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okre$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ
(Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar iloSci i ogledziny jakoSci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.
Redukcja na kore wg obowigzujacych norm i przepiséw. W przypadkach w ktérych pomiar
$rednicy drewna w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera)
pomiar Srednicy dokonany bedzie bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar iloSci i ogledziny drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ leSniczy w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

Odbiér prac z zakresu pozyskania drewna na =zakonczonej pozycji cie¢ bedzie
dokumentowany na sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zatgcznika
do wzoru umowy). Odbidr czesciowy prac z pozyskania drewna na pozycji cie¢ odbedzie sie
Rejestrem Odebranego Drewna. Powyzszy dokument bedzie podstawa do sporzadzenia
Protokotu Odbioru Robét.

Prace z zakresu pozyskania drewna bedg zlecane w rozmiarze zbliZonym do uptywu czasu.
Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektérych
»sezonowych” sortymentéw, konieczno$¢ usuniecia powstatych szk6d Zamawiajacy moze zmienié¢
rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20% wartosci prac
z zakresu pozyskania wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

) KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
Zrywka drewna
(jednostka rozliczeniowa — metr sze$cienny (m3)
podawany z dokladnoscig do dwoch miejsc po ZM, ZM-H, ZM-P /ZRYWKA
11.2 przecinku)

Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana
jest zrywka nasiebierna. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢
prowadzonych w rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB)
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wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszg poruszac¢ sie po szlakach
operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

[lo$¢ drewna zaplanowana do zrywki jest bezposrednio zwigzana z iloScig pozyskanego drewna.
Na podstawie szacunkdw brakarskich Zamawiajacy przewiduje zrywke w ilosci 25 706 m3.
Zrywka drewna obejmuje:

a.

zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakoriczonej zrywce nalezy
usunad.

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administracje
leSnictwa miejsca sktadowania,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy w miejscu i sposéb wskazany przez
leSniczego

przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i
drog lesnych, rowéw, koryt rzek, przepustéw, potokéw i ciekdw wodnych.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1.
2.

3.

ut

$rodki zrywkowe powinny poruszac¢ sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w spos6b minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu,

ustala sie, Ze faczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objeta zabiegiem,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

mygly oraz stosy drewna nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem, a podtozem,

ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i
pionowe. W terenie pochylym ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ réwnoleglte do
powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach zgodnie z Instrukcjag BHP.
Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych z wlasciwym zabezpieczeniem. Stosy
uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach
nalezy uklada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami (nie dotyczy drewna WK).
Wysoko$¢ stosu nie moze powodowac utrudnied w jego pomiarze przy pomocy tasmy
mierniczej. Watki i szczapy nalezy uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu
dla drewna S2 i S4. Wielkos$ci stosow oraz ich rodzaje zostang ustalone przez
wystawiajgcego zlecenie lesniczego,

zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartos$ci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartos$ci pozyskanego drewna w skutek
jego deprecjacji zwigzanej z opo6znieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych
powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznica pomiedzy
rzeczywista warto$cig sprzedanego drewna, a warto$cig drewna, ktéra mogla zostac
osiagnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegO6lnosci biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajgcych wode gruntowg i
opadowg, a takze utrzymanie drozno$ci rowéw odwadniajagcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi leSne podczas zrywki nasiebiernej lub przy drodze lesnej w miejscu
wskazanym przez le$niczego. Po zakoniczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca
ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajgcego
je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w
przysztosci.

10. Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki po pozyskaniu drewna w
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sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartos$ci pozyskanego drewna.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odleglosci
zrywkowych przedstawione zostalty w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamoéwienia. Jako
odlegto$¢ zrywki nalezy rozumieé Srednig ditugo$¢ planowanych przejazdéw dla
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy

trudnosci WarunKki pracy
Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
I 7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyty i spadzisty)

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary itp.)

I11

\4 Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Tabela nr 5. Strefy trudnosci i odlegtosci zrywki na pozycjach ciec.

Laskéw 16-04-1-04-179 -j -00 3 300 300
Laskéw 16-04-1-04-210 -d -00 2 400 400
PP tysakéw 16-04-1-06-280 -d -99 1 200 200
Lysakéw 16-04-1-06-286A - -00 1 900 900
Laskéw 16-04-1-04-127 -j -99 1 500 500
Laskéw 16-04-1-04-127 -k -99 2 500 500
Laskéw 16-04-1-04-177 -f -00 2 700 700
Laskéw 16-04-1-04-180 -d -99 1 400 400
Laskéw 16-04-1-04-180 -f -99 2 400 400
Mnichéw 16-04-1-05-125 -f -99 1 600 600
® Mnichow 16-04-1-05-125 -h -99 1 500 500
Mnichow 16-04-1-05-125 -i -00 1 500 500
Mnichow 16-04-1-05-125 -j -00 1 500 500
Mnichéw 16-04-1-05-152 -d -99 1 700 700
Mnichéw 16-04-1-05-162 -c -00 2 1100 1100
Mnichéw 16-04-1-05-162 -f -00 1 1000 1000
AU Bizorenda 16-04-1-02-255 -f -00 3 1800 1800
AU Lysakéw 16-04-1-06-308 -a -00 1 200 200
Bizorenda 16-04-1-02-84 -h -00 1 100 100
B Laskéw 16-04-1-04-141 -f -00 2 600 600
tysakéw 16-04-1-06-278 - -00 1 700 700
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Bizorenda 16-04-1-02-255 -i -00 2 1200 1200

Bizorenda 16-04-1-02-82 -b -00 1 600 600

111218} Bizorenda 16-04-1-02-90 -a -00 1 300 300
Lysakow 16-04-1-06-267 -a -00 1 200 200

Lysakow 16-04-1-06-275 -c -00 1 700 700

Bizorenda 16-04-1-02- - - 1 500 500

Laskow 16-04-1-04- - - 1 500 500

PR tysakow 16-04-1-06- - - 1 500 500
Mnichow 16-04-1-05- - - 1 500 500

PRZEST tysakow 16-04-1-06-287 -b -00 1 700 700
Bizorenda 16-04-1-02- - - 1 500 500

Laskow 16-04-1-04- - - 1 500 500

PTP

Lysakow 16-04-1-06- - - 1 500 500

Mnichow 16-04-1-05- - - 1 500 500

Bizorenda 16-04-1-02- - - 1 500 500

Laskow 16-04-1-04- - - 1 500 500

PTW

tysakow 16-04-1-06- - - 1 500 500

Mnichéw 16-04-1-05- - - 1 500 500

TPN Bizorenda 16-04-1-02-97C -z -00 1 400 400
Bizorenda 16-04-1-02-103 -k -00 1 100 100

Bizorenda 16-04-1-02-104 -a -00 1 500 500

Bizorenda 16-04-1-02-104A -a -00 2 200 200

Bizorenda 16-04-1-02-104A -cx -00 1 300 300

Bizorenda 16-04-1-02-104A -i -00 1 2000 2000

Bizorenda 16-04-1-02-104 -d -00 1 300 300

Bizorenda 16-04-1-02-105C -a -00 2 500 500

Bizorenda 16-04-1-02-105C -b -00 2 500 500

Bizorenda 16-04-1-02-105C -d -00 1 100 100

Bizorenda 16-04-1-02-105C -Ix -00 1 100 100

Bizorenda 16-04-1-02-255 -h -00 2 800 800

Bizorenda 16-04-1-02-76 -b -00 2 1200 1200

TPP Bizorenda 16-04-1-02-76 -c -00 2 1200 1200
Bizorenda 16-04-1-02-78 -a -00 1 500 500

Bizorenda 16-04-1-02-87 -i -00 1 600 600

Bizorenda 16-04-1-02-91 -b -00 1 600 600

Bizorenda 16-04-1-02-93 -h -00 1 1000 1000

Bizorenda 16-04-1-02-97 -a -00 1 400 400

Bizorenda 16-04-1-02-97A -c -00 1 200 200

Bizorenda 16-04-1-02-97A -f -00 1 200 200

Bizorenda 16-04-1-02-97A -g -00 1 300 300

Bizorenda 16-04-1-02-97A -h -00 1 400 400

Bizorenda 16-04-1-02-97A -i -00 1 100 100

Bizorenda 16-04-1-02-97B -a -00 1 1000 1000

Bizorenda 16-04-1-02-97B -dx -00 1 1000 1000
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Bizorenda 16-04-1-02-97B -fx -00 1 1100 1100
Bizorenda 16-04-1-02-97B -i -00 1 1000 1000
Bizorenda 16-04-1-02-97B -k -00 1 1100 1100
Bizorenda 16-04-1-02-97B -m -00 1 100 100
Bizorenda 16-04-1-02-98 -a -00 1 1500 1500
Bizorenda 16-04-1-02-98 -c¢ -00 1 1500 1500
Laskow 16-04-1-04-126 -d -00 2 500 500
Laskow 16-04-1-04-126 -f -00 2 500 500
Laskow 16-04-1-04-127 -f -00 2 500 500
Laskow 16-04-1-04-135A -a -00 1 300 300
Laskow 16-04-1-04-135A -dy -00 1 200 200
Laskow 16-04-1-04-135A -fy -00 1 300 300
Laskow 16-04-1-04-135A -gy -00 1 100 100
Laskow 16-04-1-04-135A -sx -00 1 400 400
Laskow 16-04-1-04-140 -g -00 1 1000 1000
Laskow 16-04-1-04-193 -a -00 2 300 300
Laskow 16-04-1-04-193 -b -00 3 500 500
Laskow 16-04-1-04-193 -f -00 1 300 300
Laskoéw 16-04-1-04-195 -h -00 2 700 700
Laskow 16-04-1-04-207A -d -00 1 400 400
Laskow 16-04-1-04-207A -g -00 1 800 800
Laskow 16-04-1-04-208 -n -00 2 1000 1000
Laskow 16-04-1-04-209 -a -00 1 200 200
Laskow 16-04-1-04-210 -a -00 1 300 300
Laskow 16-04-1-04-246 -h -00 1 300 300
Laskow 16-04-1-04-246 -i -00 1 300 300
tysakow 16-04-1-06-260 -i -00 1 200 200
tysakow 16-04-1-06-260 -j -00 1 400 400
tysakow 16-04-1-06-261 -g -00 1 400 400
tysakow 16-04-1-06-261 -k -00 1 200 200
tysakow 16-04-1-06-266 -h -00 1 700 700
tysakow 16-04-1-06-270 -b -00 2 1000 1000
tysakow 16-04-1-06-270 -j -00 2 600 600
tysakow 16-04-1-06-270 -k -00 2 500 500
tysakow 16-04-1-06-270 -n -00 1 200 200
tysakow 16-04-1-06-272 -d -00 1 400 400
tysakow 16-04-1-06-272 -g -00 1 200 200
Lysakow 16-04-1-06-280 -c -00 1 400 400
Lysakow 16-04-1-06-282 -g -00 1 200 200
tysakow 16-04-1-06-285A -b -00 1 200 200
tysakow 16-04-1-06-285A -d -00 1 200 200
tysakow 16-04-1-06-286B -d -00 1 400 400
tysakow 16-04-1-06-286B -f -00 1 1400 1400
Lysakow 16-04-1-06-286B -j -00 1 800 800
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tysakow 16-04-1-06-286B -k -00 1 1200 1200
tysakow 16-04-1-06-298 -a -00 1 300 300
tysakow 16-04-1-06-301 -a -00 1 300 300
Lysakow 16-04-1-06-301 -d -00 1 700 700
Lysakow 16-04-1-06-302 -c -00 1 900 900
Lysakow 16-04-1-06-303 -a -00 1 2300 2300
tysakow 16-04-1-06-303 -b -00 1 1900 1900
tysakow 16-04-1-06-305 -b -97 1 200 200
tysakow 16-04-1-06-306 -d -00 1 200 200
tysakow 16-04-1-06-306 -h -00 1 600 600
Lysakow 16-04-1-06-307 -b -99 1 200 200
Lysakow 16-04-1-06-307 -g -00 1 600 600
Lysakow 16-04-1-06-308A -I -00 1 900 900
tysakow 16-04-1-06-308 -c -00 1 700 700
tysakow 16-04-1-06-309 -b -00 1 300 300
tysakow 16-04-1-06-309 -n -00 1 400 400
tysakow 16-04-1-06-310 -h -00 1 1000 1000
tysakow 16-04-1-06-311 -m -00 1 800 800
Mnichéw 16-04-1-05-136 -g -00 2 100 100
Mnichow 16-04-1-05-136 -h -00 2 100 100
Mnichow 16-04-1-05-136 -k -00 2 200 200
Mnichow 16-04-1-05-137 -p -00 2 500 500
Mnichéw 16-04-1-05-145 -k -99 1 600 600
Mnichéw 16-04-1-05-158C -t -00 2 3500 3500
Mnichéw 16-04-1-05-158D -b -00 2 2100 2100
Mnichow 16-04-1-05-158D -c -00 2 1900 1900
Mnichow 16-04-1-05-159 -d -00 1 800 800
Mnichow 16-04-1-05-162 -c -00 2 900 900
Mnichéw 16-04-1-05-186 -b -00 2 2000 2000
Mnichéw 16-04-1-05-186 -f -00 2 2500 2500
Mnichéw 16-04-1-05-186 -g -00 2 2700 2700
Mnichow 16-04-1-05-188 -f -00 1 400 400
Mnichow 16-04-1-05-188 -h -00 1 400 400
Mnichow 16-04-1-05-204 -n -00 1 1800 1800
Mnichéw 16-04-1-05-206 -d -00 2 1900 1900
Mnichéw 16-04-1-05-206 -f -00 1 2000 2000
Mnichéw 16-04-1-05-206 -g -00 1 2100 2100
TWN Bizorenda 16-04-1-02-97A -a -00 1 300 300
Bizorenda 16-04-1-02-104A -j -00 1 2000 2000
Bizorenda 16-04-1-02-105A -f -00 2 800 800
Bizorenda 16-04-1-02-105A -h -00 2 900 900
Twe Bizorenda 16-04-1-02-105A -j -00 2 900 900
Bizorenda 16-04-1-02-105B -k -00 1 200 200
Bizorenda 16-04-1-02-105C -c -00 1 100 100
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Bizorenda 16-04-1-02-105C -jx -00 1 300 300
Bizorenda 16-04-1-02-105C -kx -00 1 300 300
Bizorenda 16-04-1-02-255 -d -00 3 1400 1400
Bizorenda 16-04-1-02-90 -t -00 1 100 100
Bizorenda 16-04-1-02-97A -b -00 1 100 100
Bizorenda 16-04-1-02-97B -0 -00 2 1300 1300
Laskow 16-04-1-04-135A -wx -00 1 300 300
Laskow 16-04-1-04-194 -a -00 2 700 700
Laskow 16-04-1-04-207A -c -00 1 400 400
Laskow 16-04-1-04-210 -b -00 2 400 400
Laskow 16-04-1-04-245 -d -00 1 200 200
Laskow 16-04-1-04-245 -f -00 1 200 200
tysakow 16-04-1-06-270 -i -00 2 300 300
Lysakow 16-04-1-06-274 -¢c -00 1 400 400
Lysakow 16-04-1-06-274 -i -00 1 300 300
Lysakow 16-04-1-06-279A -a -00 1 500 500
tysakow 16-04-1-06-279 -w -00 1 200 200
tysakow 16-04-1-06-279 -y -00 1 600 600
tysakow 16-04-1-06-286B -h -00 1 2200 2200
Mnichéw 16-04-1-05-150 -d -00 1 300 300
PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku)

Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone wspoélnie dla grup czynnos$ci ZM (Zrywka
mechaniczna drewna pozyskanego pilarka) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego
technologia mieszang) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologia
maszynow3q) jedng czynno$cig ZRYWKA bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania
drewna na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego przez niego drewna. Kod czynno$ci
ZRYWKA stuzy jedynie do podania migzszos$ci grubizny planowanej do zrywki i w Zaden sposob
nie okre$la wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z zakresu
zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢
wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.
Obowigzuje zasada: cato$¢ pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to szczeg6lnych
sytuacji, gdy nie wykonywano zrywki drewna w cato$ci na danej pozycji cie¢ (np. recznie
ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowejlub S4 pozyskane
kosztem nabywcy).

Odbiér prac z zakresu zrywki drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie dokumentowany na
sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zatgcznika do SIWZ).
Przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.
Odbidr czeSciowy prac z zakresu zrywki odbedzie sie Kwitem Zrywkowym. Powyzszy dokument
bedzie podstawg do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robot.

Prace z zakresu zrywki drewna beda zlecane w rozmiarze zblizonym do uptywu czasu. Jedynie w
uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektérych
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»sezonowych” sortymentow, konieczno$¢ usuniecia powstatych szk6d Zamawiajacy moze zmienic
rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20% warto$ci prac
z zakresu zrywki wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

KOD GRUPY CZYNNOSCI /KOD

Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI

V.1 Pozyskanie choinek
CHOINKIL / GODZ RH (H),

(jednostka rozliczeniowa - roboczogodzina (H)
POZ-CHOIN(SZT)

podawana z doktadnoscig do jednego miejsca
po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
- wyciecie wskazanych przez le$niczego choinek na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych,

- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez lesniczego miejsce sktadowania,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 20szt. tj.0,5 godziny na jedng choinke. Pozyskanie
choinek zostanie zlecone do wykonania w miesigcu grudniu 2021 r. Pracochtonno$¢ w/w prac
zostata ustalona na podstawie Zarzadzenia nr 21/2015 Nadle$niczego Nadle$nictwa Jedrzejow z
dn. 31.12.2015r.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie

faktycznie przepracowanych godzin.
Wykonane prace bedg dokumentowane przez le$niczego Zestawieniem Wykonanych Prac,
ktére bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robét.

Dzial V - OCHRONA P.POZ

Utrzymanie dojazdéw pozarowych (UT-DROGIP)

V.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
KOSZ-DR Koszenie poboczy drég KMTR

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie prac zwigzanych z utrzymaniem skrajni drég pozarowych zgodnie vA
wymaganiami technicznymi dojazdéw pozarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony
Przeciwpozarowej Lasu - skrajnia powinna mie¢ min. 6 m szerokos$ci, odstep pomiedzy koronami
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drzew do wysokosci 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzi¢ beda czynnosci
zwigzane z wycinaniem podszytéw i podrostow wchodzacych w $wiatlto skrajni dojazdow
pozarowych, a takze koszenie poboczy i skarpy (do szerokosci skrajni dojazdu pozarowego), przy
uzyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki do poboczy.

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2021 r., nalezy wykonywa¢ w terminach okreslonych
w zleceniach przekazania prac do wykonania sporzadzanych przez wilasciwych terytorialnie
le$niczych.

Szczegbdtowy rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat GIabe Lesnictwo Adres e - Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda 16-04-1-02- - - | KOSZ-DR Koszenie poboczy drég 1 KMTR 3,45
Laskow 16-04-1-04- - - | KOSZ-DR Koszenie poboczy drog 1 KMTR 3,41
OCHRP | UT-DROGIP

Mnichow 16-04-1-05- - - | KOSZ-DR Koszenie poboczy drég 1 KMTR 5,44
tysakow 16-04-1-06- - - | KOSZ-DR Koszenie poboczy drog 1 KMTR 1,00

KMTR 13,30

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 m [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.).

Realnie wykonane i pomierzone dlugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz (P-POZAR)

V.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H
GODZ PP Prace godzinowe ciagnik ppoz. H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

- dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki
gasnicze, dogaszanie wznawiajgcych sie ognisk pozaru, pomocy w akcji gasniczej, konserwacji
zbiornikéw ppoz., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoz. dostarczonych przez administracje
le$nictwa itp. Czynno$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie
przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane.
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.

- utrzymanie w sprawnos$ci i gotowos$ci do akcji gasniczej ciagnika z napedem na dwa mosty.
Ciaggnik powinien by¢ utrzymywany w gotowo$ci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w
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Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje sie na poczatek kwietnia, a
jej zakorniczenia na koniec wrze$nia.
- udziat ciggnika zagregowanego z ptugiem le$nym typu LPZ w akcji gasniczej i zabezpieczaniu
pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z roslinnosci pasa gleby wokét
pozarzyska. Wykonawca zobowiagzany jest do zadysponowania ciggnika niezwlocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od le$niczego odpowiedzialnego za tereny, na ktérych

wystgpita konieczno$¢ prowadzenia akcji gas$niczej lub zabezpieczenia pozarzyska.

- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajacy),
- inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa.

Prace zlecane beda w miare zaistniatych potrzeb, w catym okresie trwania umowy, zZ
nasileniem na miesigce od marca do paZdziernika 2021 r.
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Dziat G Lesnictwo Adres Xt .. | Nazwa czynnosci Stopie’r'l_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda | 16-04-1-02- - GODZRH | Frace godz reczne 1 H 30,00
z zagospod.
Laskow 16-04-1-04- - GODZ RH Praiezg°g§' rerane 1 H 30,00
OCHRP | P-POZAR =t
Mnichéw 16-04-1-05- - GODZ RH goaz. reczne 1 H 30,00
z zagospod.
tysakow 16-04-1-06- - Gopz RH | Prace godz. reczne 1 H 30,00
z zagospod.
H 120,00
. Grupa - Kod - Stopien iz
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
. Prace godz. ciggnik
Bizorenda | 16-04-1-02- - GODZ PP JOS 1 H 3,00
Laskow 16-04-1-04- - Gopzpp | Prace gggziﬁﬁfg”'k 1 H 3,00
OCHRP | P-POZAR e Sy
Mnichow 16-04-1-05- - GoDz pp | ' race godz clagni 1 H 3,00
.ppoz.inne
tysakow 16-04-1-06- - Gopz pp | Prace godz. ciagnik 1 H 3,00
.ppoz.inne
H 12,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]
Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania pozostatych prac zZ
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.
Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
Kompleksowa obstuga dostrzegalni ppoz. (P-PUNKTO)
V.3
Kod czynnosci . - ednostka
Y Opis kodu czynnosci J ,
miary
PAT RYCZ Patrolowanie wieze obserwacyjne ryczatt MIES

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
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1. Pelnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej,
w godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,

2. Okreslanie lokalizacji zauwazonych Zréddet dymu przy pomocy katomierza kolimatorowego i
mapy,
3. Przekazywania informacji o zauwazonych pozarach lasu do PAD Nadle$nictwa drogg radiowa

lub w przypadku trudnosci w nawigzaniu 1gcznosci radiowej, przy pomocy telefonu
komorkowego,

4. Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu
obserwacyjnego) zgodnie z obowigzujacymi w PGL LP zasadami,

5. Przygotowanie dostrzegalni do bezposredniej akcji zagrozenia pozarowego w lasach tj.
uprzatniecia najblizszego otoczenia dostrzegalni, montazu sprzetu koniecznego do
prowadzenia obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni,

6. Utrzymywanie porzadku w najblizszym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania
bezposredniej akcji gas$niczej oraz wykonywanie biezacych, drobnych napraw dostrzegalni w
czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej,

7. Montaz katomierza kolimatorowego przed rozpoczeciem pracy oraz jego demontaz i
zabezpieczenie po zakonczeniu pracy,

8. Zglaszania gotowosci obserwatora do pracy kazdorazowo przy rozpoczeciu dyzuru, a
nastepnie przekazywanie na PAD Nadle$nictwa potwierdzen o obecnosci na
dostrzegalni. Potwierdzenia beda przekazywane drogg radiowag w odstepach 60 minut, w

godzinach przyjetych przez Zamawiajgcego.

UWAGI: Wykonawca na witasny koszt zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie
obowiqzujqcej Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu (telefon komorkowy, plecak, apteczke,
okulary przeciwstoneczne, lornetke, itd.). Zamawiajqcy we wtasnym zakresie zapewnia kqtomierz
kolimatorowo - elektroniczny i przenosny radiotelefon dziatajqcy w pasmie LP.

Dyzury beda pelnione w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego w
lasach (orientacyjnie marzec/kwiecien do wrzesien/pazdziernik 2021 r.) ogtoszonej przez
Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w Radomiu na
podstawie aktualnego zagrozenia pozarowego. Informacje o czasie trwania dyzuréw na
dostrzegalni bedg przekazywane Obserwatorowi na biezaco (z wyjatkiem dni, w ktérych PAD
RDLP w Radomiu zawiesi petnienie dyZuréw p.poz.).

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat GRa Lesnictwo Adres KOd. . Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
OCHRP | P-PUNKTO | Laskéw 16-04-1-04-242 -b -00 | PAT RYCZ Patrolowanie wieze 1 MIES| 6,00
obserw.rycz
ZASADY WYNAGRADZANIA

Platnosci bedg realizowane za kazdy pelny miesigc trwania bezposredniej akcji gasniczej, bez
wzgledu na czas faktycznego trwania dyzuréw. W przypadku, gdy bezposrednia akcja gasnicza nie
bedzie obejmowata pelnego miesigca - wysokos$¢ wynagrodzenia bedzie wynosita 1/30 pelnej
ptatnosci za kazdy dzien dyzuru.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.
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Dzial VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych (UT-PARK)

VI.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ RH Prace wykonywane recznie H
GODZ CH Prace wykonywane ciagnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Miejsca postoju potozone na terenie lesnictwa.
Zakres prac obejmuje w szczego6lnosci:

1) dokonywanie prac naprawczych i remontowych zwigzanych z utrzymaniem obiektow

turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamieci narodowej - m. in. czyszczenie,

malowanie (materialy zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju od kwietnia do pazdziernika
wigcznie,
3) utrzymanie miejsca postoju w porzadku i czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi
i powalonych drzew oraz zbidérka i wywo6z $mieci - wykonywana w okresie catego roku,
4) dostarczenie odpadéw zebranych w ramach uprzatania zanieczyszczen statych
do wskazanego przez wtasciwego terytorialnie lesniczego miejsca, ich roztadunek ze
$rodkéw transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci.
5) inne wg potrzeb.

Materiaty typu worki na $mieci, drewno, farby i impregnaty zapewnia Zamawiajacy.

Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy w 2021 r. wg biezacych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat GRa Lesnictwo Adres KOd, . | Nazwa czynnosci Stople'n_ JM. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Prace godz.
16-04-1-04-143 -b -00 GODZ RH reczne z 1 H 80,00
zagospod.
Prace godz.
UTRZ | UT-PARK Laskow 16-04-1-04-180 -d -01 GODZ RH reczne z 1 H 60,00
zagospod.
Prace godz.
16-04-1-04-245 -a -00 GODZ RH reczne z 1 H 60,00
zagospod.
H 200,00
. Grupa - Kod . .| Stopien 2z
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. | llosé
16-04-1-04-143 -b -00 GopzcH | Prace godz- 1 H 8,00
ciggnik zagospod.
UTRZ | UT-PARK | Laskéw 16-04-1-04-180 -d -01 GopzcH | Prace godz- 1 H 6,00
ciggnik zagospod.
16-04-1-04-245 -a -00 GopzcH |  Pracegodz- 1 H 6,00
ciggnik zagospod.
H 20,00
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [H]

0dbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych zZ
utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Dziatl VII - ZADRZEWIENIA
Prace w zakresie zadrzewien (Z-PIELD)

VIIL.1 Pielegnowanie zadrzewien

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
KOSZ-CHN Pielegnowanie gleby - wykaszanie chwastéw HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

- usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg nalezy wykonac
poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem)
lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe
drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnos$ci pngcej (chmiel, powojnik, przytulia itp.).
Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ catkowicie odstoniete, a
zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki.
Intensywno$¢ pielegnowania upraw oraz szczeg6towa technologia zabiegu zostanie okreslona
przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania to czerwiec-sierpien 2021 r,, z mozliwo$cia zlecenia czeSci prac
W maju i wrzesniu.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat iz Lesnictwo Adres 20 A Nazwa czynnosci Stople'n- J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Laskow 16-04-1-04-254 -f -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30
ZAD Z-PIELD
Laskéw 16-04-1-04-254 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10
HA 0,40

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nieobjete zabiegiem, bagna itp.
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktorego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Roboét”.
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