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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane przy naprawie stropu + 3 parkingu
wielopoziomowego przy Wezle Biskupia Gorka.

1.2. Nazwy i kody robét budowlanych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 w
sprawie wspollnego stownika Zaméwien (CPV) przedmiot zamdwienia obejmuje roboty
budowlane posiadajgce nastepujgce kody i nazwy:”

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacje  Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie
1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST
1.4.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

B.05.00.00. NAWIERZCHNIE

B.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
B.13.00.00. BETON

B.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

B.15.00.00. IZOLACJE

B.17.00.00. DYLATACJE

B.20.00.00. INNE ROBOTY

S.32.00.00. ROBOTY INSTALACYJNE WODNO - KANALIZACYJNE

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.5.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robédt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.5.2.Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.5.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.4.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.5.5.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robaét.

1.5.6.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacija
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

1.5.7.Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe.

1.5.9.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
| przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.5.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
1.5.11. Slepy kosztorys / Przedmiar Robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci
(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5.12. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
1.5.13. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca

odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz okreslong w umowie ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i
kompletéw SST, kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy
punkty gtbwne trasy oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wilasnym zakresie lokalizacji punktow
gtéwnych trasy wraz ze wspoétrzednymi, reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru
ostatecznego (koncowego) robo6t. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich
rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki Geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy., uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) zostang przekazane
Wykonawcy,
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- Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, ktorg Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz w
wode, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytgczenia urzgdzen (telefon i
fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

- Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegétowych SST wymaganych do
zatwierdzenia przez Inzyniera,

- Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,

- Projekty organizacji i oznakowania na czas budowy i montazu obiektéw wraz
Z uzgodnieniami,

- Technologia uktadania nawierzchni,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera réwniez wszelkie uzgodnienia.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenia oraz by¢ uzgodnione z
Projektantem, odpowiednimi instytucjami i zatwierdzone przez Inzyniera.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i
SST na witasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja
projektanta.

1.6.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chodéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gdélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskac¢ opinie Projektanta co do
ich poprawnosci.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt
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organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robd6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robé6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
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1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidére sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjagtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.6.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

STWIORB Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw



STWIORB B 00.00.00. Wymagania Ogdine 11

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdéznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty,
o kt6rg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Ze wzgledu na to iz obszar opracowania posiada bogatg historie i moze zawierac jej
Swiadectwa, przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne.

2. MATERIALY

2.1. Zrddta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do
zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposbdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz
na pozyskanie materiatbw ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrdédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administraciji
panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych
i jakosciowych materiatdbw pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
I niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdérni materiatéw

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié
podstawe do akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byc¢
spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogag byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowacC i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujgcy:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych

elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, kitéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robot,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robé6t i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mog3g by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
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robo6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wyilgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych Ilub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robé6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposédb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robo6t, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robdt,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegllnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

Objetosci robét ziemnych bedg wyliczone w m3 gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy
zakupy gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatdw rozbiérkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako
objetosci wyliczone w m3 na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukciji
i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkoéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, kiérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania o0go6lnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbibér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robo6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z SST
iew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie ( ogdlne ), zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,
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(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,
(f) tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pOzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002 Nr 147,poz. 1229).

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnos$ci (jednolity tekst
Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

10.Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan
geodezyjno - kartograficznych obowigzujacych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych,  jakimi  powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.
Nr 209, poz. 1779).

13.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

14.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

15.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu
przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

17.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).
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18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoétowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

21.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow
postepowania w sprawie rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729)

24 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdllnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z pézn. zm.)

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.05.00.00.
NAWIERZCHNIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.03.07.

NAWIERZCHNIE Z ZYWIC
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru nawierzchnio — izolacji z zywicy w ramach budowy: Naprawa stropu + 3
parkingu wielopoziomowego przy Wezle Biskupia Gérka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nawierzchni gr. Smm z dwusktadnikowego materiatu 1 kruszywa na powierzchniach
betonowych dojscia do projektowanego placu zgodnie z branzg matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST B. 00.00.00. ”"Wymagania ogélne”.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wybér konkretnego materiatu dokonany zostanie przez Inzyniera sposrdd przedstawionych
przez Wykonawce. Zastosowany materiat musi by¢ zgodny z ,,Ustawa o materiatach
budowlanych”, posiada¢ oznakowanie CE lub B -budowlane i by¢ zgodny z aprobaty
techniczng dla danego wyrobu przeznaczonego do stosowania na zewnatrz obiektow.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sg :
2.1. Material gruntujacy

Bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa, przezroczysta o nastgpujacych minimalnych
parametrach:

- gestos¢ ok. 1,1 kg/dm3
- przyczepnos¢ do betonu nie mniejsza niz 2 MPa
- czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C minimum 1 godzina
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2.2. Warstwa zasadnicza nawierzchni

Chemoutwardzalny material nawierzchniowy na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu.
Materiat ten po utwardzeniu winien posiada¢ nastepujace cechy:

- gestos¢ okoto 1,2 kg/l,

- zawartos$¢ sktadnikéw statych nie mniej niz 96%,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszace minimum 30 %,
- naprgzenie rozciggajace powodujace pekanie ponad 6 MPa,

- twardo$¢ wedlug Shore’a >80, (wg DIN 53505)

- odpornos¢ na dziatanie wody i srodkéw odladzajacych,

- odpornos¢ nawierzchni na promieniowanie UV,

- wlasciwosci elastyczne w temperaturze od —20 do +60 OC.

- minimalna grubos¢ Smm.

Dob6r materialu nawierzchniowego nalezy do Wykonawcy 1 podlega uzgodnieniu z
Inspektorem. Wbudowa¢ wolno tylko taki material, ktéry posiada atest producenta i
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM. Material musi posiada¢ referencje dotyczace
realizacji w budownictwie mostowym.

2.3. Kruszywo kwarcowe do posypania

Suszone i konfekcjonowane kruszywo kwarcowe (piasek kwarcowy) do posypania warstwy
gruntujacej i zasadniczej o frakcji 0,4 do 0,8 mm w ilosci ok. 15 kg/m>.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

Sprzet wymagany do prawidtowego wykonania rob6t zwigzanych z niniejsza specyfikacja:

sprzet do oczyszczania podtoza poprzez szlifowanie lub piaskowanie,
pedzle lub watki do gruntowania powierzchni betonu,

listwa gumowa na prowadnicach do rozprowadzenia preparatu,
mieszadto elektryczne (300+400 obr/min).

4. TRANSPORT

4.1. Transport preparatu

Material dostarczany jest w plastikowych lub metalowych pojemnikach 10 lub 20 kg w
postaci ptynne;j.
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4.2. Transport kruszywa
Kruszywo  transportowane  bedzie  $rodkami  transportu  samowyladowczego
zabezpieczajgcego przed zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST B.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakres stosowania

Nawierzchnie przeznaczone sg do stosowania jako cienkie, szorstkie nawierzchnie
stanowigce jednoczesnie izolacje przeciwwilgociowg i warstwe Scieralng o tgcznej grubosci
okoto 5 mm (chyba ze producent zaleca inna grubos¢ ).

5.2.2. Przygotowanie podioza betonowego

Powierzchnia przeznaczona pod nawierzchni¢, musi by¢ starannie przygotowana.
Przygotowanie podioza polega na oczyszczaniu z czgsci luznych, pyléw, olejow 1 innych
elementow obnizajacych przyczepnos¢ poprzez np. szlifowanie i piaskowanie. Powierzchnia
ta musi by¢ sucha i odpylona.

5.2.3. Sposéb przygotowania materialow

Preparat do gruntowania podioza nalezy wymiesza¢ w naczyniu w sposob ciagly co
najmniej 3 minuty,

Temperatura sktadnikow powinna wynosi¢ min 15°C,

Przygotowanie mieszanki - krotko przed rozpoczeciem prac skladniki nalezy
wymiesza¢ intensywnie za pomocg mieszadta elektrycznego (300+400 obr/min).
Czas mieszania wynosi 3 minuty,

Kruszywo nalezy posypywac jako suche.

5.2.4. Technologia wykonania

W pierwszej kolejnosci powierzchni¢, na ktorej bedzie utozona nawierzchnia nalezy
zagruntowa¢ za pomoca pedzla lub walka. Nastepnie po uptywie doby naklada sig
mieszanki zasadnicze i posypuje ja w nadmiarze suszonym piaskiem kwarcowym. (chyba ze
producent zaleca inaczej ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogélne".

6.1. Kontrola jakosci
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Kontroli jakosci rob6t podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodnos$¢ z wymaganiami
punktu 2 niniejszej ST.
Kontrola jakosci w trakcie rob6t obejmuje:

- kontrolg przygotowania podtoza,

- sposOb przygotowania materiatow,

- kontrolg zagruntowania podioza,

- kontrol¢ naniesienia mieszanki,

- kontrolg posypywania kruszywem,

- kontrol¢ pielegnacji wykonanej nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 7.
Jednostka obmiaru robét jest 1 m? wykonanej nawierzchnio - izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-B.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ za Im? wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i obmiarem rob6t na podstawie jakosci wykonanych robét i jakosci uzytych
materialow.

Cena za 1m? wykonanej nawierzchnio - izolacji obejmuje:

- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- przygotowanie podioza pod nawierzchnie,

- ewentualna naprawa ubytkéw w cze$ciach betonowych zaprawami PCC,
- przygotowanie materiatow,

- zagruntowanie podloza,

- naniesienie masy nawierzchni z posypaniem kruszywem,

- pielegnacja wykonanej nawierzchni,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

STWIORB Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw



STWIORB B 07.00.00. Urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu 30

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.07.00.00.
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.01.01.

OZNAKOWANIE POZIOME
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oznakowania poziomego w ramach budowy: Naprawa stropu + 3 parkingu
wielopoziomowego przy Wezle Biskupia Gorka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonywaniem oznakowania poziomego, ktéra obejmuje:

— naniesienie oznakowania cienkowarstwowego sktadajacego si¢ na: linie warunkowego
zatrzymania, strzatki kierunkowe, linie podwdjne ciggle, miejsca postojowe, miejsca
postojowe dla niepetnosprawnych wraz z symbolem osoby niepetnosprawnej, symbol
osoby niepelnosprawnej, powierzchnie wytgczone z ruchu,

— wykonanie oznakowania parkingu na stupach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST B. 00.00.00. ”"Wymagania ogdlne”.

Oznakowanie poziome rozumie si¢ jako znaki drogowe poziome, umieszczone na
nawierzchni parkingu w postaci linii cigglych, strzalek, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 2.

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny byc¢ farby
naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte
produkty zawierajace ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w
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rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére moga wystepowa¢ w uktadach jedno-
lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwg kohezyjng w procesie
odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci  fizyczne poszczegdlnych materiatéw do poziomego oznakowania
cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne.

Zawartos¢  sktadnikéow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna
przekracza¢ 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania
cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny
(jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza si¢
stosowania materiatéw zawierajacych benzen i1 rozpuszczalniki chlorowane.

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

Materialty do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowac stato$¢
swoich wlasciwosci chemicznych 1 fizykochemicznych przez okres, co najmniej
6 miesigcy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od
napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze, dla:

a) farb rozpuszczalnikowych od 0°C do 25°C,

b) pozostatych materialéw - ponizej 40°C.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Malowanie stlupéw mozna wykona¢ przy pomocy pedzli, watkéw lub aparatéw
natryskowych.

Oznakowanie poziome nalezy wykonywac przy pomocy nhizej wymienionego sprzgtu,
zaakceptowanego przez Inzyniera:

- szczotki mechanicznne (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace) oraz szczotek rgcznych,

- sprezarki,

- malowarki,

- wyklejarki do tasm,

- sprzet do badan, okreslony w SST.

Po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie odpowiedniej ilosci, jakosci i wydajnosci
malowarek niezbgdnej do wielkosci i czasu wykonania calego zakresu robot.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.
Poprawnos$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodno$ci nawierzchni znakowanej.
Powierzchnia przed wykonaniem znakowania poziomego powinna by¢ catkowicie sucha 1
czysta.
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosi¢, co najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta lub wynosi¢, co najwyzej 85%.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Zakres wykonywanych rob6t obejmuje:
- przygotowanie podloza do wykonania znakowania:

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ nawierzchni
malowanej z pyhu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu
sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego prze Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.

- dostarczenie materialow:

Materialty do znakowania drogi, spetniajagce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie techniczne;.

- wykonanie znakowania nawierzchni parkingu materialami cienkowarstwowymi:

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w
przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe¢ do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w
czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pelnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania
zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbe przez sito 0,6mm. Nie wolno stosowa¢ do
malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje si¢ catkowicie
wymieszac lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.

Farbe nalezy naktada¢ rownomierng warstwa o grubosci ustalonej, zachowujac wymiary

i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowa¢ przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podkladanej na drodze
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malowarki. Ilos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez Srednie zuzycie na metr
kwadratowy nie moze si¢ r6zni¢ od ilo$ci ustalonej, wiecej niz o 20%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

6.1. Trwalo$¢ oznakowania

Trwalo$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowe]
skali LCPC okreslonej w POD-97 powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie
eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

6.2. Grubos$¢ oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchni¢ nawierzchni, powinna
wynosi¢ dla oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co
najwyzej 0,89 mm.

Kontrola grubo$ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela
gwarancji lub gdy nie sg wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez
oceng¢ wizualng.

6.3. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczgciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, nastepujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng oceng¢ stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnos$ci i widocznych wad,
- pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby, wg POD-97,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schnigcia, wg POD-97,

- wizualng ocen¢ réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa 1
,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”,

- wizualng ocen¢ réwnomierno$ci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci
linii,

- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm)
Wykonawca powinien przechowac¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostka obmiaru robét jest:

1 m? wykonanej i odebranej powierzchni naniesionych znakéw, malowanej powierzchni
stupow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie
badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania znakowania poziomego nalezy wykona¢ odbidr
oczyszczonych powierzchni nawierzchni przeznaczonych do malowania.

Odbiér ostateczny nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robdt zwigzanych z
wykonaniem znakowania poziomego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt
9. Ptatnos$¢ za wykonanie rob6t nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem oraz oceng jakosci
wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw.

Cena pomalowania 1 m? powierzchni stupéw obejmuije:

- zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie powierzchni,

- uzupelnienie ewentualnych ubytkéw - szpachlowanie podtoza zaprawg PCC,
- malowanie powierzchni stupéw,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 m? powierzchni naniesionych znakéw obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie nawierzchni,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacja projektowa 1 ,,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,
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- wywoz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowanie transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe

3. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania drog. (wraz ze zmiang Al)

4. PN-EN 1871:003  Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne.

10.2. Inne dokumenty.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach, poz. 2181
Dz. U. nr 220 z 23 grudnia 2003 roku

2. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDi M, Warszawa, 1997.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.13.00.00.

BETON
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.01.00.

BETON KONSTRUKCYJNY - WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczace betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa,
wody oraz domieszek i dodatkéw sg zgodnych z normg PN-EN 206-1:2014 ,,Beton — Czgs¢
1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢’’ ze zmianami (PN-EN 206-
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN2061:2003/Ap 1:2004).

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich elementéw betonowych obiektéw inzynierskich wykonywanych w ramach
budowy Naprawa stropu + 3 parkingu wielopoziomowego przy Wezle Biskupia Gorka.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem betonu konstrukcyjnego wszystkich elementéw betonowych oraz
ulozeniu go w monolitycznych elementach obiektow inzynierskich.

Niniejsza STWiORB dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

— wykonaniem mieszanki betonowej,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o
wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy B 25.

Beton zwykty - beton o gestoéci powyzej 1,8 kg/dm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania na préobkach walcowych o $rednicy
150 mm i wysokosci 300 mm (fekey1) lub na préobkach szesciennych o boku 150 mm (fekcube)-
Wytrzymatosci charakterystyczne betonu wg PN EN 206 podano w tablicy nr 1.
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Tablica 1. Klasy wytrzymatosci betonu

Minimalna Minimalna
wytrzymatos¢ wytrzymatos¢
s tuony | ko | ki e
Rodzaj betonu we 2P(1)\16_ EN prébkach prébkach
szesciennych walcowych
150x150 mm 150/300 mm
fekcube N/ mm2 fckcyl N/ mm2
Beton C8/10 10 8
niekonstrukcyjny C1o/15 5 B
C16/20 20 16
Beton C20/25 25 20
konstrukeyjny C25/30 30 25
C30/37 37 30
C35/45 45 35
C40/50 50 40
C45/55 55 45
C50/60 60 50
C55/67 67 55
C60/75 75 60
C70/85 85 70
C80/95 95 80
C90/105 105 90
C100/115 115 100

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy

w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe

cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng

zwigkszong warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych

sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw




STWiORB B 13.00.00. Beton 46

Faktura — charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wtasciwosci tworzywa,
sposobu obrobki 1 zastosowanych narzedzi.

Pozostale okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1], pkt 1.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB, normami 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materialy, ktére s3 oznakowane znakiem CE Iub B i dla ktérych
Wykonawca przedstawi deklaracj¢ zgodnosci z Polskag Normg, normg zharmonizowana,
aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobatg techniczna.

2.2. Wytrzymalos$¢ betonu
Beton powinien mie¢ wytrzymatos¢ (klase) okreslong zgodng z dokumentacjg projektowa.
Klasy ekspozycji wg PN-EN 206, powinna by¢ nie mniejsza niz: XD2, XF4

2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna w catosci pochodzi¢ od jednego producenta, a uzyte
materialy powinny pochodzi¢ z tego samego zrddla dla calosci robot betonowych
zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych elementow parkingu.

2.3.1. Cement

Dla zachowania jednolitej barwy betonu poszczegdlnych elementéw kazdego z elemntéw
nalezy stosowa¢ cement tego samego typu, pochodzacy od jednego dostawcy.

Minimalna ilo$¢ uzytego cementu powinna wynosi¢ ~300kg/m3.

Zaleca si¢ zawartos¢ frakcji do 0,25mm zgodnie z tablica nr 2.

Tablica 2 Zawartosc¢ frakcji do 0,25 mm.

Maksymalna wielko$¢ ziarna kruszywa Zalecana ilos¢ frakcji do 0,25mm
[mm] [kg/m3]
8 550
16 500
32 450

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I
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a) do betonu klasy C20/25 —klasy 32,5
b) do betonu klasy C25/30, C30/37 —klasy 52,5 R
¢) do betonu klasy C35/45 i wigkszej — klasy 52,5 R

spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1 [15].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).
Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:

a) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S —
nie wi¢ksza niz 70%,
b) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wigksza niz 20%,
c) zawartos¢ okreSlona utamkiem masowym glinianu trgjwapniowego C3A — nie
wieksza niz 7%,
Dla Zadnej z klas cementéw nie dopuszcza si¢ wystgpowania grudek nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach.
Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na
miesigc. Cement moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:

— krajowej deklaracji zgodnos$ci z Polskag Normg, nie majacg statusu normy wycofanej
lub aprobatg techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym,
— albo deklaracji zgodnosci z Polskag Norma wprowadzajaca norm¢ zharmonizowang
na wyréb budowlany lub europejska aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE.
Akceptacja cementu na budowie powinna odbywac si¢ w oparciu o dokumenty dostawy.
Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem
zgodnosci z zamdéwieniem oraz pochodzenia od danego producenta.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12620.

Kruszywa powinny charakteryzowa¢ si¢ staloscig cech fizycznych i1 jednorodnosci
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie betonu o stalej jako$ci. Poszczegélne rodzaje
i frakcje kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie, na umocnionym i czystym podtozu, w
sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego
z réznych zrédet nalezy spowodowac, aby udzial tych kruszyw byl jednakowy dla catej
konstrukcji betonowe;.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz
wglad do Zaktadowej Kontroli Produkc;ji.

Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1 nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odleglosci w $§wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom, ktére zestawiono ponize;j.

Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje wlasciwosci, w oparciu o wykonane badania
mineralogiczne, niezb¢dne badania laboratoryjne, ze kruszywo spetnia wymagania.
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Tablica 3 Podstawowe wymagania dotyczqgce uziarnienia.

Kruszywo Wymiar Procent przechodzacej masy Kategoria
2D 1,4Das&b De db d/2a&b ¢
Grube Dlid<21ubD<11,2mm |100 | 0od98do 100 | 0d85do99 [od0do20|od0do5 | G:85/20
100 | 0d 98 do 100 [ od80do99 [od0do20|od0do5 | G:80/20
Did>2iD>112mm [100 | od98do 100 | od90do 99 [od0do15|0od0do5 | G:90/15
Drobne D<4mmid=0 100 | od 95do 100 | od 85 do 99 - - Ge85

wymiar sita.

o

Tam gdzie okreslone sita nie s doktadnymi numerami sit z serii R 20 wg ISO 565:1990, nalezy przyja¢ nastepny najblizszy

Dla betonu o nieciggtym uziarnieniu lub dla innych specjalnych zastosowan mogg by¢ okreslone wymagania dodatkowe.
Procentowa zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez D moze by¢ wigksza niz 99 % masy. ale w takich przypadkach producent
powinien udokumentowac i zadeklarowac typowe uziarnienie, tacznie z sitami D, d, d/2 oraz sitami zestawu podstawowego plus
zestaw 1. lub zestawu podstawowego plus zestaw 2. dla warto$ci posrednich pomiedzy d i D. W przypadku sit o stosunku
mniejszym niz 1,4, nastepne nizsze sito mozna wykluczy¢.
W normach dotyczgcych innych kruszyw podano inne wymagania odnoszace sie do kategorii.

2.3.2.1 Kruszywo grube

Do betonu klasy C12/15 i C20/25 mozna stosowa¢ kruszywo nietamane o uziarnieniu do
32mm w betonach niezbrojonych, za§ w zbrojonych do 16mm.
Do betonu klasy C25/30 i wyzszej nalezy stosowac kruszywo zwirowe frakcjonowane
Wszystkie kruszywa grube powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) Uziarnienie

Podstawowe wymagania dotyczace uziarnienia podane w tablicy 3, odpowiednio do

oznaczenia ich wymiaru d/D.
Dla kruszyw grubych, gdzie:

-D>11.2mm1iD/d >2 lub D<11,2mm i D/d >4

uziarnienie powinno si¢ miesci¢ w ogélnych granicach podanych w tablicy 4, a producent
powinien udokumentowac i na zadanie deklarowa¢, typowy przesiew przez sito posrednie
oraz tolerancje wybrane dla kategorii z tablicy 2

-D>112mmiD/Ad<2 lubD<11,2mmiD/d <4

nie ma zadnych dodatkowych wymagan, oprécz tych podanych w tablicy 3.
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Tablica 4 Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa gr. na sitach posrednich

D/d Sito posrednie Ogédlne granice i tolerancje na sitach posrednich Kategoria
mm (procent przechodzacej masy) Gy
Ogodlne granice Tolerancje dla typowego uziarnienia

deklarowanego przez producenta

<4 DI1.,4 od 25 do 70 15 Gr15
>4 Dr2 od 25 do 70 +17,5 G17,5

Tam gdzie sito posrednie, okreslone jak wyzej, nie ma doktadnych wymiaréw sita z serii R20 wg 1ISO 565:1990, nalezy uzy¢
najblizszego sita z serii.
UWAGA Ogolne granice i tolerancje dla najczesciej spotykanych wymiaréow wyrobow ilustruje zatacznik A.

b) Zawartosci pytéw

Zawartos$¢ pytow oznaczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1 wynosi max 1.5% (kategoria
wg PN-EN 12620: f1,5).

¢) Gestos¢ ziaren 1 nasigkliwos¢

Nalezy oznacza¢ zgodnie z PN-EN 1097-6, a wyniki na zadanie deklarowa¢ podajac sposéb
okreslania i obliczania. Dopuszcza si¢ nasigkliwos¢ kruszywa grubego do 1,6 %.

d) Mrozoodporno$¢
Odporno$¢ na zamrazanie oznaczong zgodnie z PN-EN 1367-1 lub PN-EN 1367-2 -
kategoria co najmniej F2
e) Ksztalt kruszywa grubego - kategoria co najmnie;j:
— CI12/15 - S140 1ub FI35

— C20/25 - S120 lub F120
— C25/30 1 wyzej - S120 lub F120

f) Reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34 nie wywotujaca
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

g) Zawarto$¢ zwigzkéw siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1%,

h) Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 nie powodujaca barwy
ciemniejszej od wzorcowej,

1) Zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betonéw, dla
ktérych wymaga si¢ podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wigksza
niz 0,10%,

j) Odpornos$¢ na rozdrabnianie - kategoria co najmniej:

- CI12/15 - LA40
— C20/25 - LA30
— C25/30 1 wyzsze - LA25

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
badan kategorii uziarnienia, ksztaltu Fl lub Sl, zawartosci pyléw, wspolczynnika Los
Angeles i mrozoodporno$ci F2 wg PN-EN 12620, PN-EN 933 i PN-EN1097 oraz gestosci
ziaren 1 nasigkliwosci zgodnie z PN-EN 1097-6.
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Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego, PN-EN 933-1
— oznaczenie ksztattu wg PN-EN 933-3 Jub PN-EN 933-4
— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych, PN-EN 933-1.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrolg wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej
betonu.

2.5.2.2 Kruszywo drobne

Kruszywo drobne naturalne pochodzenia rzecznego lub kompozycja rzecznego
i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajacego wymagania:

a) podane w tablicy 3 odpowiednie dla wymiaréw ich gérnego sita

— ziarna <0,25mm 14-19%,

— ziarna > 0,5mm 33-48%,

— ziarna < Ilmm 57-76%,

— zawarto$¢ pytéw mineralnych max 3,0%, (f3)
— zawarto$¢ zwigzkow siarki max 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych max 0,25%.

b) dla typowego uziarnienia okreslanego jako procent masy kruszywa przechodzacego przez
sita 0 wymiarach podanych w tablicy 5

Tablica 5 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa deklarowanego przez producenta

Tolerancje, w procentach przechodzacej masy
Wymiar sita
mm 0/4 0/2 0/1
4 +:58 -
2 - + 62 -
1 +20 +20 + 58
0,250 + 20 +25 +25
0,063 £3 +5 t5
& Tolerancje + 5 s3 ograniczone réwniez wymaganiami wedtug tablicy 2, dotyczgacymi procentu masy przechodzacej
przez D.

b Oprécz podanych tolerancji ustala si¢ dla danej kategorii, wedtug warunkéw tdoi maksymalng zawarto$¢
pyléw okreslona procentem masy przechodzacej przez sito 0,063mm.

¢) zawarto$ci pytow

Zawarto$¢ pylow oznaczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1 powinna wynosi¢
max. 1,5%.

d) Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem

Reaktywno$¢ alkaliczng nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-B-06714/34. Dopuszcza sig
zwickszenie wymiaréw liniowych <0,1%.

e) ZawartoS¢ siarki
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Zawartos$¢ siarki catkowitej oznaczona wg PN-EN 1744-1 powinna by¢ <1% S masy a w
przypadku stwierdzenia wystepowania w kruszywie pirotynu (niestabilnej postaci siarczku
zelaza FeS) warto$¢ ta nie powinna przekraczac 0,1%

f) Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 nie powodujgca barwy
ciemniejszej od wzorcowej,

g) Zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betonéw, dla
ktérych wymaga si¢ podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wigksza
niz 0,05%,

h) Gestos¢ ziaren i nasigkliwos¢

Nalezy oznacza¢ zgodnie z PN-EN 1097-6, a wyniki na zadanie deklarowa¢ podajac sposb
okreslania i obliczania. Dopuszcza si¢ nasigkliwos$¢ kruszywa drobnego do 1,6%.

Kruszywo drobne pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego, PN-EN 933-1
— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych, PN-EN 933-1

Dostawca zobowiazany jest do przekazywania dla kazdej partii kruszywa deklaracji
wlasciwosci potwierdzajacej spetnienie wymagan.

2.5.2.3 Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od klasy ekspozycji betonu, klasy

wytrzymatosci, trwatosci konstrukcji 1 przyjetej metody projektowania sktadu mieszanki
betonowej zgodnie z zaleceniami rozdziatu 5 oraz normg PN-EN 206.

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki
przyjetej do ustalenia sktadu betonu, nie powinny przekroczy¢ warto$ci podanych w tablicy
ponizej:

Tablica 6 Maksymalne réznice frakcji w mieszance kruszywa

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%
Frakcje piaskowe od 0 do 4 mm +10%
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji powyzej 4 mm +20 %

Mieszanki kruszywa drobnego i1 grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach
powinny utworzy¢ stata kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie
wymaganych wlasciwosci zaréwno Swiezego betonu (konsystencja, jednorodnos¢,
urabialnos¢, zawartos¢ powietrza) jak i stwardnialego (wytrzymato$¢, przepuszczalnose,
modul sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie kruszywa drobnego w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszanka kazdej
czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci
otuliny.
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2.5.2.4 Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa

Przed uzyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢
wydana na podstawie:

a. krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majacg statusu normy wycofane;j
lub aprobatg techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji
zgodnosci z Polska Normg wprowadzajaca norme¢ zharmonizowang na wyréb
budowlany lub europejska aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE lub

b. przeprowadzonych na budowie badan kruszywa.

2.5.3. Woda zarobowa do betonu

Wodg zarobowg do betonu zaleca si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowe] nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.5.4. Domieszki i dodatki do betonu

Jako domieszki nalezy rozumie¢ substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane
w ilo$ciach na tyle matych, ze nie muszg by¢ traktowane jako sktadnik objgtosciowy betonu.
Natomiast dodatki wystgpujace w postaci materialu drobnoziarnistego muszg by¢ ze
wzgledu na stosowang wigkszg ilos¢ doliczone do masy cementu jako dodatkowy sktadnik
objetosciowy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, a w szczegdlnosci:

— domieszek uplastyczniajacych,

— domieszek uptynniajacych,

— domieszek zwigkszajacych wigzliwos¢ wody,

— domieszek napowietrzajacych,

— domieszek przyspieszajacych wigzanie,

— domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,

— domieszek opdzniajacych wigzanie,

— domieszek 1 dodatkéw uszlachetniajacych,

— domieszek i dodatkéw mineralnych,

— domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni
schoddéw 1 pochylni,

— domieszek mrozoochronnych.

W przypadku, gdy spodziewany jest duzy wzrost temperatury otoczenia w trakcie
twardnienia betonu, co moze skutkowa¢ nizszym poziomem osigganej wytrzymatosci
koncowej, powstawaniem mikrorys spowodowanych odksztatlceniem termicznym oraz
zmiang barwy betonu, zaleca si¢ stosowac srodki opdzniajace proces hydratyzacji. Nalezy
odpowiednio dobra¢ ilo$¢ opdzniacza, poniewaz dozowanie opdzniacza w réznych ilosciach
zaleznie od temperatury otoczenia moze by¢ przyczyng réznic w zabarwieniu betonu.
Réwniez dozowanie op6zniacza w celu uniknigcia powstawania stykéw roboczych
pomiedzy kolejnymi warstwami uktadanego betonu moze mie¢ wptyw na zmian¢ koloru
betonu. Nalezy rozwazy¢ dozowanie $rodkéw opdzniajacych wigzanie na zblizonym
poziomie do wszystkich partii betonu ze wzgledu na utrzymanie jednolitosci barwy.

Zaleca si¢ napowietrzanie betonu w elementach narazonych na cykliczne zamrazanie i
odmrazanie (kapach, filarach, przyczétkach) przez dodanie domieszek napowietrzajacych,
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gdyz zwiekszaja one mrozoodporno$¢ betonu narazonego na cykliczne zamrazanie i
odmrazanie.
Zaleca si¢ stosowanie domieszek napowietrzajacych rowniez w pozostatych elementach, ale
w tych przypadkach ostateczng decyzje pozostawia si¢ Inzynierowi.
Przy stosowaniu domieszek i dodatkéw nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowaty one
istotnych réznic w kolorystyce poszczegdlnych elementéw obiektow, domieszki
opOzniajace wigzanie powoduja uzyskanie powierzchni o ciemniejszej barwie, domieszki
napowietrzajagce powoduja uzyskanie jasniejszej] barwy powierzchni. Dlatego przy
konieczno$ci stosowania tych domieszek, w celu unikni¢cia zmian kolorystyki, dozowanie
powinno by¢ na statym poziomie w calej partii mieszanki przeznaczonej do wykonania
danego elementu konstrukcji.
Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki, dla ktérych producent przedstawi:
a) deklaracje zgodnosci z Polskag Normg, nie majacg statusu normy wycofanej lub
aprobatg techniczng i oznaczenie znakiem budowlanym, albo
b) deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wprowadzajacg norme¢ zharmonizowang na
wyrdéb budowlany lub europejska aprobata techniczng oraz oznaczenie CE.

Og6lng przydatnos¢ domieszek nalezy ustali¢ zgodnie z PN-EN 934-2.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci 1 skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wpltywy domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu.

2.5.5. Barwniki do betonu

Powierzchnie betonowe podpor, przeset, konstrukcji oporowych itp., nalezy pozostawic
w naturalnej kolorystyce betonu.

2.5.6. Srodki antyadhezyjne

Wybér srodka antyadhezyjnego powinien by¢ dostosowany do rodzaju zastosowanego
deskowania. Wymaga si¢ stosowania specjalnych srodkéw antyadhezyjnych, ktérych
skutecznos¢ 1 wlasciwos¢ wyboru zostanie potwierdzona na powierzchniach prébnych.
Mozna stosowac srodki chemiczne:

a) uzyskiwane na bazie rozcienczonych olei,
b) odpowiednie dla r6znych rodzajéw deskowan, odporne na deszcz,
c) bezolejowe i wodorozcienczalne emulsje lub pasty.

Srodek, zgodnie z zapewnieniem producenta, nie powinien niszczy¢ struktury betonu,
powodowac powstawania pecherzy ani przebarwien.
2.6. Skiad mieszanki betonowej
2.6.1. Ustalenie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw 1 wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206 i
nastepujacymi zasadami:

a)

b)

c)

sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni
szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie,
warto$¢ stosunku w/c zgodnie z PN-EN 206, nie wigksza niz 0,5, w trakcie
betonowania calego obiektu nalezy utrzymywa¢ wspotczynnik w/c na tym samym
poziomie. Réznice w/c dla mieszanek betonowych stosowanych w jednym obiekcie
nie powinny przekraczac 2%,
stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto§¢ powietrza w mieszance
betonowe] badana metodg cisnieniowg wg PN-EN 12350-7 nie powinna
przekraczac:

— wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— przedzialéw wartosci podanych w tablicy 7 w przypadku stosowania

domieszek napowietrzajacych.

Tablica 7 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa deklarowanego przez

producenta

Zawartos¢ powietrza, w %,

Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+ 16 mm

Beton narazony na czynniki 3+5 3,5+6,0

atmosferyczne
2 Beton narazony na stalty dostep 4+6 45+6,5
wody, przed zamarznigciem

d) zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm i1 37 % przy
kruszywie grubym do 31,5 mm,

e) optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka
(3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c¢/w i o
wymagane] Kkonsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigkszag od
dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka
betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg
objetosciows,

f) maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu nalezy przyja¢ zgodnie
z PN-EN 206. Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych
przypadkach za zgoda Inzyniera.

g) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i

dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), srednig wymagang wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru :
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fem — Srednia wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
fac — wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie.

2.6.1. Ustalenie sktadu mieszanki betonowej
Beton elementéw parkingu musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 8.

Tablica 8 Wymagane wtasciwosci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 |Nasigkliwo$¢ Do 5% PN-B-06250 [11]
7 | Wodoszczelnose > 0,8 MPa (W8) PN-B-06250 [11]

3 | Mrozoodpornos¢ 1.Ubytek masy nie wigkszy od 5%. | PN-B-06250 [11]
Spadek wytrzymatosci nie wiekszy od
20 % po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150) — dla elementow
obiektow inzynierskich
nieposiadajacych bezposredniego
kontaktu z wodg 1 chemicznymi
srodkami odladzajacymi (elementy
typu tawy fundamentowe, plyty
przejsciowe)

2.Ubytek masy nie wiekszy od 5%.
Spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20 % po 200 cyklach zamrazania i
odmrazania (F200) — dla elementéw
obiektéw inzynierskich majacych
bezposredni kontakt z woda 1
chemicznymi $rodkami odladzajacymi
( elementy typu podpory, przyczoéiki,
ustroje nosne, kapy chodnikowe, ciosy

podiozyskowe)
4 | Wytrzymatos¢ na PN EN 206
Sciskanie
3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1],
pkt 3.
Sprzet do wykonania rob6t musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
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3.2. Wytwornia mieszanki betonowej

Nalezy korzysta¢ wylacznie z nowoczesnych weziéw betoniarskich zapewniajacych
powtarzalno$¢ dozowania poszczegélnych sktadnikow, domieszek i dodatkow oraz
majacych oprzyrzadowanie do pomiaru rzeczywistej wilgotnosci kruszywa, co pozwala na
biezaco korygowac ilosci wody w mieszance.
Wytwoérnia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby moc
przetransportowa¢ mieszanke w ciggu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze
zaktoca¢ warunkow ochrony srodowiska, tj. powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczenia
wod 1 wywotywac hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli. Teren wytwdrni musi by¢
ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i1 ppoz. Sktadowiska materiatéw powinny
by¢ utwardzone, a materialy zabezpieczone przed mozliwoscia mieszania si¢
poszczegblnych rodzajow i frakcji. Wytwornia powinna mie¢ doprowadzong energie
elektryczng i wode. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi oraz
zlokalizowa¢ miejsce na gromadzenie odpadéw. Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia wytwoérni do ruchu przez inspekcje sanitarng i wtadze ochrony srodowiska.
Betoniarnia powinna mie¢ pelne wyposazenia gwarantujgce wlasciwg jakos¢ wytwarzanej
mieszanki betonowej. Wezet betoniarski musi spetnia¢ nastepujace warunki:
— dozowanie wagowe cementu z doktadnoscig 3%,
— dozowanie wagowe kruszywa z doktadnoscig 3%,
— dozowanie wody moze by¢ objetosciowe przy pomocy objetosciomierza
przeptywowego z doktadnoscia 3%,
— dozowanie domieszek z doktadnoscia 5%,
— musi istnie¢ mozliwo$¢ dozowania kilku rodzajéw kruszyw,
— mieszanie sktadnikéw musi si¢ odbywaé¢ w betoniarce o wymuszonym dziataniu,
zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych,
— silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢
atmosferyczng.

Wytwoérnia musi posiada¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane
wagowo.

3.3. Mieszanie skladnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywacé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.4. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min.
6000 drgan/min z bulawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci migdzy pretami
zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw
powinny charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.5. Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystgpieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzadzenia betoniarni majgce
wplyw na jakos¢ produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie
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potwierdzone protokotem podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera. Produkcja moze
odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi mie¢ na budowie
wilasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Inzynier bedzie dysponowat wtasnym laboratorium lub bedzie wykorzystywat
laboratorium Wykonawcy, uczestniczac w badaniach. Roboczy sktad mieszanki betonowej
przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na podstawie recepty laboratoryjnej. Nalezy
umiesci¢ go na tablicy, w widocznym miejscu dla operatora. Czas mieszania sktadnikow
powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie, w zalezno$ci od sktadu i wymaganej konsystencji
produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzagdzenia mieszajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i przechowywanie cementu
4.2.1. Przechowywanie cementu

Cement workowany powinien by¢ sktadowany na sktadach otwartych (w wydzielonych
miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub
w magazynach zamkni¢tych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i
scianach). Podloza skltadéw otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.
Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Cement luzem powinien by¢ przechowywany w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych lub betonowych) przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiaréw
poziomu cementu, wiazy do oczyszczenia oraz klamry na wewngtrznych scianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca sktadowania:

— w magazynach zamknigtych i zbiornikach nie powinien by¢ dluzszy od
gwarantowanego przez producenta okresu zachowania cech normowych,
— w skladach otwartych nie powinien by¢ dtuzszy niz 10 dni.

Technika przechowywania cementu:

a) przechowywanie cementu workowanego:

b) poszczegdlne partie, a w nich rodzaje 1 klasy wytrzymato§ciowe cementu powinny
by¢ uktadane w oddzielnych stosach. Migdzy stosami ulozonych workéw nalezy
pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do poszczegdlnych stosow.
Szeroko$¢ drog przejazdowych powinna by¢ dostosowana do uzywanego w
magazynie srodka transportu,

c) przechowywanie cementu luzem:

d) w kazdym ze zbiornikéw nalezy przechowywa¢ cement jednego rodzaju i jednej
klasy wytrzymatosciowej, pochodzacy od jednego dostawcy,
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e) znakowanie przechowywanego cementu:

f) stosy workow z cementem oraz zbiorniki stacji przesypowych u odbiorcow powinny
by¢ zaopatrzone w tabliczki zawierajace informacje o rodzaju i klasie cementu,
nazwe wytworni 1 miejscowos¢, mas¢ cementu w partii i date wysyiki.

4.2.2. Transport cementu

Do transportu cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do
fadowania i wytadowania cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci wg PN-EN-197-1. Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentéw i gatunkéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze
zageszczonym i odwodnionym podtozu.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mas¢ betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mas¢ betonowa mozna transportowac
mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone
jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu
zageszczania 1 rodzaju konstrukcji. Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C,

— w celu przedtuzenia czasu transportu nalezy stosowa¢ domieszki opdzniajace czas
wigzania w ilo$ciach zgodnych z kartg techniczna.

Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub za pomocg pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie
przeno$nikéw tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nast¢pujacych warunkéw:

a) mieszanka betonowa powinna by¢ konsystencji S2 lub S3,
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b) szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

¢) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do
gbry i 12° przy transporcie w dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego
wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu
powrotnym przy czym zgarni¢ty material powinien by¢ stopniowo wprowadzony do
dostarczanej masy betonowe;.

Przy betonowaniu elementéw parkingu na budowie, do transportu betonu powinno si¢
uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktérej spada mieszanka betonowa nie
powinna wynosi¢ wigcej niz 0,5 m. Mieszanke betonowg mozna transportowac za
posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do
8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”[1], pkt
5.

5.2. Zalecenia ogolne
5.2.1. Zgodnos¢ wykonywania rob6t z dokumentacja

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04, PN-S-10040 oraz dokumentacjg technologiczng
dostarczong przez Wykonawce 1 zatwierdzong przez Inzyniera.

Wykonawca na 14 dni przed przystgpieniem do robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji
Dokumentacj¢ Technologiczng zawierajaca:

— projekt technologii budowy/montazu obiektu,
projekt technologiczny betonowania,
projekt rusztowan i deskowan,
projekt technologii i organizacji robdt,

— program zapewnienia jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda

wykonywane roboty betonowe,

Roboty nie moga zosta¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem w/w opracowan przez
Inzyniera.
Dla betonéw przeznaczonych na konstrukcje sprezone Wykonawca, przed przystgpieniem
do robét betoniarskich, powinien przedstawi¢ wyniki badah betonu z uwzglednieniem
rzeczywistego ci¢zaru jednostkowego betonu. W przypadku réznic wigkszych niz 5% w
cigzarze betonu od zatozen projektowych Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi peine
sprawdzajace obliczenia konstrukcji (statyczne i1 wytrzymalosciowe) i ewentualnie
wprowadzi korekty w dokumentacji projektowej oraz uzyska akceptacje Inzyniera na
wprowadzenie niezbednych zmian.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce¢ powinna zawiera¢ projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt
technologiczny betonowania.
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Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

projekt drég dojazdowych i technologicznych,

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposéb transportu mieszanki betonowej,

projekt betonowania uwzgledniajacy ustawienie pomp podajacych beton i sposéb
dojazdu betonowozdéw,

kolejnos¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

sposéb pielgegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji,

metodologi¢ naprawy ewentualnych btgdéw wykonania, w tym naprawy
powierzchni betonu,

zestawienie koniecznych badan.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidlowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos$¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, migdzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,
prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych
w betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206, PN-
EN 12504-2, PN-EN 12504-4 i PN-S-10040.

5.3.1. Deskowanie

Nalezy zapewni¢ wysoka jako$¢ deskowania i jego montazu.

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg wlasnego opracowania. Projekt deskowan powinien
by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan
powinna by¢ sprawdzona na sily wywotane parciem §wiezej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczenia 1 obcigzania pomostami roboczymi. Poza tym w trakcie projektowania
deskowania nalezy uwzgledni¢ szerokos¢ deskowania, kierunek jego ulozenia, podziat na
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odcinki, rozstaw i rozmieszczenie kotew, aby ze wzgledu na wiasciwos¢ betonu do
odwzorowania powierzchni deskowania, nie doprowadzi¢ do wizualnego zaburzenia
zaplanowanej kompozycji architektoniczne;.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢é podniesienie wykonawcze zwigzane ze
strzatka konstrukcji, ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wpltywem ci¢zaru ulozonego

betonu.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukc;ji,
zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢. W tym celu nalezy stosowac uszczelki na
faczeniach elementéw deskowania, ktre zapewnig jego pelna szczelnosc i pozwola
unikng¢ nawet najmniejszych wyciekow. Potaczenia na $ruby migdzy ptytami sg
niedozwolone, Wigksze wyplywy moga prowadzi¢ nie tylko do zmian barwy
betonu, ale takze do odstonigcia ziaren kruszywa i powstania ,,gniazd zwirowych”,
a w szczegldlnosci nawet do oslabienia nosnosci konstrukcji. Nieszczelne
deskowania moga tez by¢ przyczyng powstawania tzw. ,.firanek” na powierzchni
betonu, powstatych w wyniku wykonywania elementu w sekcjach poziomych 1
naciekania mleczka
z warstwy wbudowywanej w warstwe¢ juz zwigzang. Powyzsze wady powierzchni
betonu sg niedopuszczalne.
wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
zapewniac¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,
powierzchnie deskowan stykajace si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa
srodka antyadhezyjnego, zaakceptowanego przez Inzyniera. Do deskowan nalezy
stosowac srodki antyadhezyjne, przy przestrzeganiu warunkow:

— nalezy wlasciwie dobra¢ srodek do warunkéw atmosferycznych,

— srodek nalezy rownomiernie nanie$¢ na powierzchni¢ deskowania,

— nadmiar $rodka nalezy zebra¢ (zbyt duza ilo§¢ moze spowodowac

odbarwienia powierzchni),

zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.

Wymagania odnosnie wykonczenia powierzchni deskowania:

— otwory wiercone — niedozwolone,

— otwory po gwozdziach i srubach — dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

— uszkodzenie deskowania w wyniku dziatania wibratora pograzalnego —
niedopuszczalne,

zadrapania — dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu z Zamawiajacym,

— resztki betonu — niedozwolone,

zabrudzenie zaczynem cementowym — niedozwolone,

— miejscowe naprawy — dozwolone po uzgodnieniu z Zamawiajagcym

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ spetnienie zadanych w SST wymagan.
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Wykonywanie masy betonowej powinno odbywa¢ si¢ na podstawie recepty roboczej
zaakceptowanej przez Inzyniera. Zaktad powinien posiada¢ Zaktadowa Kontrole Produkc;ji.
Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy,
w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w
poblizu miejsca mieszania mieszanki betonowe;j.

Wagi dozujace sktadniki state mieszanki betonowej powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku, natomiast urzadzenia dozujagce wode i ptynne domieszki powinny by¢
sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢
uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Skfadniki powinno si¢ miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania
powinien by¢ ustalony do§wiadczalnie w zalezno$ci od sktadu mieszanki betonowej oraz od
rodzaju urzadzenia mieszajacego, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Domieszki, jesli sg stosowane, nalezy dodawaé¢ podczas zasadniczego procesu mieszania, z
wyjatkiem domieszek znacznie redukujacych ilo§¢ wody i1 domieszek redukujacych ilos¢
wody, ktére mozna dodawa¢ po zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku
mieszanke betonowa nalezy powtérnie miesza¢ do momentu, az domieszka bedzie
catkowicie rozprowadzona w zarobie lub fadunku oraz osiggnie swoja pelna skutecznos¢.

5.5. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.5.1. Roboty przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowe;j

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zaglebien, zamocowan
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidlowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o
pézniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wlasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcow).

5.5.2. Wymagania ogdlne

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji  monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

— w fundamentach i $cianach mieszank¢ betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy,

5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowe;j

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:
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wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani
deskowania butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na
glebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,
kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora, odlegto$¢ ta wynosi zwykle
0,35+0,7 m,

grubos¢ plyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm, ptyty
0 mniejszej grubosci nalezy zageszcza¢ za pomocg tat wibracyjnych,

belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
plyt pomostéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,
czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (latg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w
elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy
obustronnym,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorOw powinno by¢ trwale 1 sztywne.

gbrny obszar elementéw pionowych powinien by¢ wtérnie zawibrowany.

Oprzyrzadowanie, czasy 1 sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i1 zatwierdzone
przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedng hatdg¢ i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratorow.

W celu uniknigcia przebarwien betonu:

nie nalezy dopuszcza¢ do stykania si¢ glowicy wibratora z deskowaniem 1
zbrojeniem (minimalna odlegtos¢ butawy od deskowania w czasie wibrowania nie
powinna by¢ mniejsza niz 75 mm, a przy elementach cienszych niz 150 mm nalezy
zastosowa¢ specjalnego rodzaju zageszczanie np. przy uzyciu wibratoréw
przyczepnych), gdyz wprowadzenie ich w drgania moze spowodowa¢ miejscowg
zmiang¢ wspotczynnika w/c 1 w ten sposob wplynaé na zmiang koloru,

przerwa miedzy uktadaniem kolejnych warstw nie powinna przekracza¢ 15 min,
poniewaz zbyt dlugi okres betonowania moze doprowadzi¢ do wystapienia réznic w
kolorystyce elementu lub powstania ciemnych plam na powierzchni betonu wskutek
zaschnigcia zaprawy na deskowaniu (defekt ten wystepuje bardzo czesto podczas
wykonywania elementéw przy wysokich temperaturach zewnetrznych),

nalezy zabezpieczy¢ mieszanke betonowa przed intensywnymi opadami przez
okrycie deskowania folig. Duza ilo§¢ wody dostajacej si¢ do deskowania w trakcie
zageszczania mieszanki moze doprowadzi¢ do wyptukania zaczynu/zaprawy
z mieszanki betonowe;.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw



STWiORB B 13.00.00. Beton 64

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w dokumentacji projektowej iuzgodnionych z Inzynierem. Uksztalttowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych, uksztaltowana i zlokalizowana zgodnie z PN-EN 1994-2 1 PN-EN
1992-2. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatych i luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego oraz wykonanie ewentualnie:

— warstwy sczepnej - material na warstwe sczepng zarobiony do konsystencji szlamu
powinien dawac si¢ wetrze¢ w podiloze betonowe za pomoca sztywnego pedzla,
wymagane wtasciwosci wykonanej warstwy sczepne;j:

— grubos¢ >0,5 mm

— przyczepno$¢ do podtoza betonowego >1,5 MPa

— wysoka odporno$¢ na dzialanie mrozu oraz penetracj¢ wody, chlorkéw i soli
odladzajacych,

—ta$m bentonitowych

—innych zabezpieczen przed przesigkaniem wody.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.5.5.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesnie] podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.5.2 Zabezpieczenie robdt betonowych podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich
zabezpieczen.
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5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu Przy temperaturze
+15°C 1 wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej raz w nocy, a w nast¢pne dni jak wyze;j.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ Iaczylt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane
specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

W trakcie dojrzewania betonu nalezy przestrzega¢ warunku, aby beton w poszczegdlnych
elementach obiektu dojrzewal w takiej samej temperaturze. Szczegdlnie jest to istotne w
przypadku stosowania elektronagrzewu w celu zabezpieczenia betonu przed zmrozeniem.
Nalezy woéwczas zachowa¢ wyjatkowy ,rezim technologiczny” polegajacy na Scistej
kontroli czasu nagrzewania i temperatury betonu w konstrukcji.

Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po okresie okreslonym w dokumentacji
projektowej.

5.6.1. Temperatura dojrzewania betonu

Nalezy dazy¢ do tego, aby dojrzewanie betonu w réznych fragmentach tego samego
elementu konstrukcji odbywalo si¢ w tej samej temperaturze. W przeciwnym przypadku
dochodzi do uzyskiwania przez rézne fragmenty tego samego elementu konstrukcji
odmiennych barw. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku stosowania elektronagrzewu w
celu zabezpieczenia betonu przed zamrozeniem. Nalezy wowczas zachowac Scisty rezim
technologiczny, polegajacy na $cistej kontroli czasu nagrzewania i temperatury betonu w
konstrukcji. Niezachowanie tych warunkéw moze doprowadzi¢ do uzyskania diametralnie
r6znej kolorystyki powierzchni wykonywanych elementow.

Niezaleznie od powyzszego nalezy chroni¢ beton utozony w deskowaniu przed wptywem
nagtych zmian temperatur.

5.6.2. Okres przetrzymywania betonu w deskowaniu

Poszczegdlne elementy konstrukcji betonowej nie powinny by¢ przetrzymywane w
deskowaniu przez r6zne okresy czasu. W przeciwnym razie moze dojs¢ do uzyskania r6znej
kolorystyki powierzchni tych elementow. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wptyw warunkéw
atmosferycznych naszybko$¢ dojrzewania betonu 1 tym samym na szybkos¢
rozdeskowywania.

Dtuzszego okresu dojrzewania betonu w deskowaniu wymagaja narozniki o kacie ostrym.
W tym przypadku trzeba zwr6ci¢ uwage na mozliwg zmiang¢ kolorystyki w wyniku
wystepowania innych warunkéw pielegnacii.
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5.6.3. Zabezpieczenie konstrukcji przed gwattownym odparowaniem wody

Zabezpieczenie konstrukcji przed gwattownym odparowaniem wody mozna wykonywaé
ponizszymi metodami:

— pielegnacja na mokro — nalezy spryskiwa¢ element mgietka wodng o temperaturze
zblizonej  do temperatury  powierzchni  betonu, pozbawiong  wszelkich
zanieczyszczen mogacych osiada¢ na powierzchni betonu; nie nalezy dopusci¢ do
nadmiernego nawilzenia betonu i sptywania wody po powierzchni betonu,

— pielegnacja $rodkiem zabezpieczajagcym przed odparowaniem wody — przed
zastosowaniem nalezy przetestowa¢ Srodek na powierzchni probnej w celu
sprawdzenia jego wptywu na kolorystyke betonu,

— pielegnacja za pomocg powlok nieprzepuszczalnych, np. folii — nalezy unikac
kontaktu folii z pielegnowanym elementem, uzywajac wktadek dystansowych z
niebrudzgcego materiatu.

5.6.4. Pielegnacja betonu w niskich temperaturach

Nie nalezy wykonywa¢ betonu w okresie obnizonych temperatur, jednak w przypadkach
szczegllnych moze dojs¢ do koniecznos$ci jego pielegnacji w temperaturze ponizej +5°C.
Mozna wéwczas stosowac jedng z metod:

— zastosowanie metody zachowania ciepta betonu w konstrukcji (ostonigcie
konstrukcji materiatami cieplochtonnymi zabezpieczajacymi beton przed utratg
ciepta); materiaty cieptochtonne nie powinny dotyka¢ betonu,

— pielegnacja przez podgrzewanie betonu w konstrukcji — podgrzewanie cieptym
powietrzem lub parg pod specjalnie przygotowanymi ostonami (w przypadku
zastosowania tej metody nalezy zwrdci¢ uwage na niedopuszczenie do przesuszenia
betonu), podgrzewanie matami grzejnymi, zastosowanie elektronagrzewu
(w przypadku tej metody nalezy kontrolowa¢ predkos¢ nagrzewania i wychtadzania
elementu oraz temperature¢ powierzchni betonu; duze rdznice temperaturowe
i wilgotnosciowe w poszczegdlnych miejscach elementu moga doprowadzi¢ do
duzych zmian kolorystyki),

— zastosowanie pielegnacji przez tzw. metod¢ cieplakow, czyli wykonywanie
konstrukcji w tunelach statych lub przestawnych, w ktérych zapewnione s3
odpowiednie warunki temperaturowe 1 wilgotnosciowe (w przypadku tej metody
istotne jest utrzymanie zblizonych warunkéw we wszystkich punktach
pielegnowanego elementu, w przeciwnym razie moze dojs¢ do zréznicowania
kolorystyki na jego powierzchni).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, ew.
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub badania materiatdéw wykonane przez
dostawcow itp.) 1 na ich podstawie sprawdzi¢ wilasciwosci zastosowanych
materiatéw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w STWiORB.

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowigzany dotaczy¢
dodatkowe informacje zawierajace:

— okre$lenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego
wyréb budowlany,

— okreslenie, siedzibe i adres upowaznionego przedstawiciela,

— ostatnie dwie cyfry roku w ktérym umieszczono znakowanie CE na wyrobie
budowlanym,

— numer certyfikatu zgodnosci, jesli taki certyfikat byt wymagany,

— dane umozliwiajace identyfikacje cech 1 deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej
specyfikacji technicznej wyrobu.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent
zobowigzany jest dotaczy¢:

— okreslenie, siedzibe i1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego
wyréb budowlany,

— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa,
typ, odmiang, gatunek i klas¢ wedtug specyfikacji techniczne;j,

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z
ktora potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

— numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

— nazwe¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata wudziat
w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

b) wykona¢ wlasne badania wlaSciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robo6t, okreslone w pkt 6.3 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania skladnikéw mieszanki betonowej

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008.

Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobatg techniczng lub PN-EN
934-2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.
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6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.4.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowe;j:

— konsystencja mieszanki betonowej,
— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

oraz betonu:

wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

— nasigkliwo$¢ betonu,

— odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,
— przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Probki mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1 i pielggnowac
zgodnie z PN-EN 12390-2. Ilo§¢ pobieranych prébek do kontroli jakosci betonu powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w planie kontroli jakos$ci betonu zawierajacego m.in.
podzial obiektu (konstrukcji) na czeSci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe
okreslenie liczebnosci i1 terminéw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki 1 betonu.
Plan kontroli jakosci betonu podlega akceptacji Inzyniera. Projektant moze okresli¢
dodatkowe wymagania dotyczace kontroli jakosci betonu.

Badania powinny by¢ prowadzone w wytwoérni zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji
wg PN-EN 206 oraz w trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jakosci
zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wyniki badah powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.4.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j

Kontrola zgodnos$ci konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ prowadzona w spos6b
ciggly na wezle betoniarskim zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji.

Poza tym sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakosci
betonu przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej,
a w tym raz na jej poczatku. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-2 [22].
Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej, przy zachowaniu statego
stosunku wodno-cementowego w/c, przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie
z p. 2.3.4 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
wp.2.4.1.

6.4.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowe;j

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metodg
ciSnieniowg zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ uzywajac
przyrzadu pomiarowego wg PN-EN 12350-7.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac
przedzialéw wartosci podanych w p. 2.4.1 niniejszej specyfikacji.
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6.4.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Kontrola zgodnosci wytrzymatosci betonu na Sciskanie powinna by¢ prowadzona w sposob
ciggly na wezle betoniarskim na prébkach laboratoryjnych zgodnie z Zaktadowa Kontrolg
Produkc;ji.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) w warunkach
budowy nalezy pobra¢ probki o liczno$ci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej
niz: 3 prébki na jeden element obiektu lub grupe elementéw (wskazang przez Inzyniera), 1
probka na 100 zaroboéw, 1 probka na 50 m3, 1 probka na zmiang¢ robocza oraz 3 probki na
parti¢ betonu.

Typ probek do badan wytrzymatosci na sciskanie okreslono w normie PN-EN 12390-1.
Jako podstawowe nalezy traktowac prébki szescienne o boku 150 mm.

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaklada inaczej, powinno by¢
przeprowadzane na probkach z betonu w wieku 28 dni wg PN-EN 12390-3, pobranych wg
PN-EN 12350-1 1 pielegnowanych wg PN-EN 12390-2.

W  przypadku konstrukcji spr¢zanych, warunkiem przystgpienia do spr¢zania jest
osiggnigcie przez beton ustalonej przez projektanta (doktadna wartos¢ liczbowa)
wytrzymatosci gwarantowanej na S$ciskanie oraz osiggnigcie przez strefy zakotwien
wytrzymatosci zgodnej z wymaganiami producenta systemu spr¢zania.

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje si¢, ze okreslona objetos¢ betonu
nalezy do danej klasy jezeli spetnia kryteria zgodnos$ci podane w tablicy 12.

Tablica 12 Wady betonu architektonicznego

Liczba ’n” wynikéw Kryterium 1 Kryterium 2
badan wytrzymatosci na . ) . Dowolny
sciskanie na probkach z Srec‘im/a i pojedynczy wynik

okreslonej objetosci wynikow gfcm) badania (f¢;)

betonu N/mm N/mm?
3 > fox + 4 > fo - 4

fem — $rednia z n wynikéw badania wytrzymatos$ci serii n probek,
fek — wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie (klasa betonu),
fei — pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n prébek.

6.4.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
przeprowadza si¢ na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej
zgodnie z Zakladowa Kontrolg Produkcji oraz na probkach pobranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania
obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu, dla danej recepty.

Nasigkliwo$¢ betonu powinna by¢ zgodna z p. 2.4.2.

6.4.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250. Sprawdzenie stopnia
mrozoodporno$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z Zakladowa
Kontrolg Produkcji oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
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planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej
niz 1 raz na 5000 m3 betonu dla danej recepty.
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli spelnione sg
nastepujace warunki:

a) po badaniu metodg zwykla, wg PN-B-06250:

— prébka nie wykazuje pekniec,

— Iaczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie jest wicksze niz 20%,

b) po badaniu metoda przyspieszong wg PN-B-06250

— prébka nie wykazuje peknigc,

— ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkéw i odpryskow nie
przekracza w zadnej probce wartosci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej
w wodzie.

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnos¢ betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie =z PN-B-06250. Sprawdzenie stopnia
wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowg
Kontrolg Produkcji oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na
5000 m3 betonu dla danej recepty. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest
osiggnigty, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ prébek
badanych zgodnie z PN-B-06250, nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.4.8. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych w STWiORB i planem kontroli jako$ci oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

6.4.9. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania
betonu w konstrukcji.
Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastgpujace metody:

— sklerometryczna (za pomocg mtotka Schmidta wg PN-EN 12504-2),

— ultradzwigkowa (wg PN-EN 12504-4),

— lokalnie niszczace (np. metoda badan prébek wycigtych z konstrukcji wg PN-EN
12504-1),

— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod
warunkiem  zweryfikowania  proponowanej w  nich  kalibracji  cech
wytrzymatosciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji odwiertach lub
wykonanych wczesniej probkach.
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Interpretacji wynikow badan nalezy dokona¢ wg PN-EN 13791 [31].

6.6. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz STWiORB nie przewidujg inaczej, wszystkie
widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gladkie i mie¢ jednolita fakturg. Na
powierzchniach tych nie mogg by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne
wady pozostawione przez wewng¢trzng wykltadzing deskowan, ktéra powinna by¢
odpowiednio przymocowana do deskowania. Pg¢knigcia elementéw konstrukcyjnych sg
niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ rysy skurczowe przy rozwarciu nie wigkszym niz 0,3mm;
jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042. Rysy te nie powinny przekraczac
dlugosci 1,0mw kierunku podiuznym i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym,
lecz nie wigcej niz 0,5 m.

Wykonane widoczne powierzchnie betonowe powinny mie¢ jednolitg barwe.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypelni¢ betonem
o minimalnym skurczu i wytrzymalo$ci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu w
konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione
przez Wykonawce.

Niewielkie r6znice w fakturze, porowatosci i kolorystyce sg dopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢
za niezgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy
na wilasny koszt.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie deskowan i rusztowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentéw).

Odbiér tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami p. 8.2 OST B-00.00.00
»Wymagania ogélne* [1] oraz niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Specyfikacje techniczne
1) B-00.00.00 Wymagania ogélne.
10.2 Normy
2) PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Czg$¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci.
3) PN-EN 196-3 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i
statosci
objetosci.
4) PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;.
5) PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.
6) PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4.
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.
7) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie zawartos$ci
zanieczyszczeh obcych.
8) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie zawartos$ci
pytow
mineralnych.
9) PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Cze¢s$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.
10) PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania

prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

11) PN-B-06250 Beton zwykly.
12) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie nasigkliwosci.
13) PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

14) PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach — Czgs¢ 2: Badanie
nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia.

15)PN-EN 12504-4 Badania betonu — Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwigkowe;.

16) PN-EN 206 Beton - Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

17)PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 1: Pobieranie prébek.

18) PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 2: Badanie
konsystencji metodg opadu stozka.

19) PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza — Metody ci$nieniowe (wersja oryg. 2009).
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20) PN-EN 12390-1 Badania betonu Cze¢$¢ 1: Ksztalt wymiary i inne wymagania
dotyczace prébek do badania i form.

21) PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie i pielegnacja prébek do
badan wytrzymatosciowych (wersja oryg. 2009)

22)PN-EN 12390-3 Badania betonu - Cz¢$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek
do badania (wersja oryg. 2009).

23) PN-EN 934-2+A1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢s$¢ 2
Domieszki do betonu — Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.

24)PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.

25)PN-EN 1744-1 Badanie chemicznych witasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna (wersja oryg. 2010).

26) PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach — Cz¢$¢ 1: Odwierty
rdzeniowe
— Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie.

27)PN-EN 13791 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych.

28) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie wytrzymatosci
na miazdzenie.

29) PN-EN 1367-1 Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢1: Oznaczanie
mrozoodpornosci (oryg.) (wersja polska 2001).

30) PN-EN 1744-1 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢1:
Analiza chemiczna (oryg.) (wersja polska 2000).

10.3 Inne dokumenty
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.14.00.00.

KONSTRUKCJE STALOWE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.14.02.00.

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.14.02.01.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW
KONSTRUKCJI STALOWYCH PRZEZ MALOWANIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem zabezpieczenia antykorozyjnego na
elementach stalowych w ramach budowy: Naprawa stropu + 3 parkingu wielopoziomowego
przy Wezle Biskupia Gorka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z przygotowaniem powierzchni, wykonaniem i odbiorem, malarskiego
zabezpieczenia antykorozyjnego na nowych elementach stalowych przygotowanie
konstrukcji do zabezpieczenia antykorozyjnego,

* dobdr ochronnego systemu malarskiego na ocynk ogniowy,

*  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w wytworni,

* wykonanie malarskiego zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie, tzw. poprawek,

*  kontrol¢ jakosci wykonywania robdt,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korozja — wzajemne fizykochemiczne oddzialywanie metalu i jego otoczenia, ktdre
powoduje zmiany wilasciwosci metalu i moze czgsto prowadzi¢ do pogorszenia funkcji
metalu, srodowiska lub systemu technicznego, ktérego element stanowi.

1.4.2. Warstwa — ciggle niewyschni¢te wymalowanie, otrzymane z wyrobu lakierowego w
rezultacie pojedynczego natozenia.

1.4.3. Powloka — ciggla warstwa metaliczna lub ciggte wyschnigte wymalowanie uzyskane z
farby, otrzymana po jednokrotnym naniesieniu.

1.4.4. Powloka technologiczna — cienka powloka naktadana na powloki metalizacji natryskowe;.

1.4.5. Powloka migedzywarstwowa — powtoka pomigdzy powtoka gruntowg lub technologiczng a
powloka nawierzchniowg

1.4.6. Powloka nawierzchniowa — ostatnia powloka systemu malarskiego, przeznaczona do
ochrony znajdujacych si¢ pod nig powtok przed wptywem srodowiska, przyczyniajaca si¢
do catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozja oraz nadajgca
odpowiednig barwg.
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1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego - odnowa istniejacej powtoki antykorozyjnej
lub wykonanie nowej powtoki antykorozyjne;.

Farba — pigmentowany wyréb lakierowy w postaci cieczy, pasty lub proszku, ktory,
nalozony na podloze, tworzy kryjaca powloke¢ o wihasciwosciach ochronnych,
dekoracyjnych lub specyficznych technicznie.

Ochronny system malarski — suma powtok z farb lub podobnych produktéw, ktére beda
otrzymane, lub ktére juz otrzymano na podtozu, w celu ochrony przed korozja.

1.4.10. Podtoze — powierzchnia, na ktérg naktada si¢ lub juz natozono wyréb lakierowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Malarskie zabezpieczenie antykorozyjne stanowi¢ bedzie epoksydowo — poliuretanowy

system malarski ztozony z nastepujacych powtok:

* powtloka technologiczna (uszczelniajgca) wykonana z farby epoksydowej (tzw. Sealer)

* powloka migdzywarstwowa wykonana z farby epoksydowej grubopowlokowe],
charakteryzujacej si¢ dlugim czasem do natozenia kolejnej warstwy, zawierajacej
wypetniacze platkowe z tlenkéw metali 1 aluminium,

* powloka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowej, alifatycznej, grubos¢
warstwy nawierzchniowej powinna zapewnia¢ wlasciwe walory kolorystyczne i
mozliwosci uzyskania zaktadanych parametrow w/w warstwy (m.i. grubos$¢).

Nominalna grubos¢ zastosowanego systemu malarskiego musi by¢ nie mniejsza niz 150 pm.

2.1. Akceptowanie materialow

Inzynier jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiatéw. Wykonawca jest obowigzany
do dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii dostaw materiatow.

2.2. Badanie materialow

Inzynier moze nakaza¢ wykonanie badan jako$ci materialu do wykonania malarskich
zabezpieczen antykorozyjnych. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedlug normy
przedmiotowej lub Aprobaty Technicznej, w oparciu, o ktdra material zostat dopuszczony
do stosowania w mostownictwie. Badania farb nalezy przeprowadzi¢ tuz przed ich uzyciem.
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2.3. Przechowywanie materiatow

Materialy do wykonania malarskich zabezpieczen antykorozyjnych powinny by¢
przechowywane w okreslonych przez producenta warunkach 1 nie dluzej niz wynika to z
okreslonego przez producenta okresu trwatosci materiatu.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie robdt, okreslonych w Dokumentacji Technicznej 1 specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologia.

Sprzet do czyszczenia

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu
strumieniowo-$ciernym zaakceptowanym przez Inzyniera. Nalezy stosowac sprezarki
srubowe o wydajnosci 5+7 m’/minute sprezonego powietrza (na jedno stanowisko
piaskarskie) o ci$nieniu tak dobranym , aby zapewni¢ otrzymanie wymaganych parametréw
przygotowania podloza, tj. ok. 0,6+1,2 MPa. Urzadzenia ci$nieniowe stosowane przy
czyszczeniu powinny by¢ przystosowane do pracy ciagtej przy ci$nieniu min. 1,0 MPa.
Sprezone powietrze powinno by¢ odpowiedniej jakosci, tzn. odolejone, odwodnione, nie
zawiera¢ czynnikow przyspieszajacych korozje stali. W tym celu nalezy stosowa¢ sprezarki
bezolejowe, filtry sprezonego powietrza oraz odwadniacze. Zaleca si¢ stosowanie
inzektorowego urzadzenia do czyszczenia powietrza i miotka igtowego. Przy projektowaniu
ilosci sprzetu mozna zatozyé, ze jeden piaskarz na dobe jest w stanie oczysécié 20+80 m?
powierzchni, a w obiekcie o powierzchni zabezpieczanej ok. 20000 m? przy
dwumiesigcznym terminie wykonania robdt, potrzebne sg trzy piaskarki jednostanowiskowe
lub jedna trzystanowiskowa. W czasie czyszczenia metodg strumieniowo-$cierng nalezy
stosowac¢ urzadzenia zmniejszajace pylenie oraz urzadzenie do natychmiastowego odsysania
scierniwa 1 odspojonych zanieczyszczen. Przy oczyszczaniu przestrzeni zamknigtych
niezbedny jest system wentylacji z odpylaniem. Do wybierania $cierniwa zaleca si¢
stosowanie pompy odsysajacej (np. pompy Rootsa o mocy 30 kW).

Do czyszczenia konstrukcji wodg nalezy stosowaé urzadzenie myjace, zapewniajace
ci$nienie minimum 20 MPa o wydajnosci 3050 dm*min. Do odsysania wody mozna
stosowa¢ zwykta pompe¢ wirnikowa.

Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po ostonigciu obiektu, gdy
wilgotno$¢ powietrza jest zbyt wysoka lub gdy temperatura jest za niska, zalecane jest
stosowanie osuszacza powietrza i ewentualnie podgrzewacza powietrza oraz urzadzen do
wyciggania powietrza w celu doktadnej wentylacji. Wydajnos¢ instalacji wyciggowej musi
by¢ taka, aby w czasie czyszczenia byta zapewniona nalezyta widocznos¢.

Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykonywaé zgodnie z Kkartami technicznymi produktéw,
instrukcjami naktadania farb, dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi
si¢ przede wszystkim do metod aplikacji i parametréw technologicznych nanoszenia.

Do mieszania farb przed uzyciem nalezy stosowa¢ mieszadlo zasilane sprezonym
powietrzem. Do filtrowania farb nalezy stosowac¢ siatki fosforobrgzowe o gestosci, zalecanej
przez producenta wyrobu, lub sita wibracyjne.
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Farby nalezy naktada¢ za pomoca natrysku bezpowietrznego lub powietrznego o ci$nieniu
ipod katem zalecanym przez producenta materialbw. Do malowania nowoczesnymi
materiatami o duzej zawarto$ci czeSci stalych niezbgdna jest maszyna do malowania
hydrodynamicznego, ttokowa, o przelozeniu minimum 1:60. Ich liczba powinna by¢
proporcjonalna do wielko$ci obiektu, na przyktad w obiekcie o powierzchni zabezpieczanej
20 000 m? i dwumiesiecznym terminie wykonania rob6t potrzebne sg 2+-3 maszyny.

Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych po ostonigciu obiektu zalecane
jest stosowanie osuszacza powietrza i podgrzewacza oraz urzadzen do wyciggania powietrza
w celu doktadnej wentylacji. Wydajnos¢ instalacji wyciggowej musi by¢ taka, aby w czasie
czyszczenia byta zapewniona dostateczna widocznos¢, a w czasie malowania nie dochodzito
do nadmiernego gromadzenia si¢ rozpuszczalnikow (nieprzekraczania dopuszczalnych
NDS-6w). Trzeba na biezaco wykonywa¢ pomiary, aby dostatecznie czesto wymienia
powietrze. Czesto$s¢ wymian warunkuje wielko$¢ wentylatorow.

Sprzet do testowania przygotowania powierzchni

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem do testowania przygotowania

powierzchni, wlasciwosci powtok i warunkéw atmosferycznych:

- tasme do oceny stopnia zapylenia wg PN-EN ISO 8502-3:2000,

- konduktometr lub inne przyrzady lub zestawy chemiczne, zgodne z normami z
grupy PN EN ISO 8502 (PN EN ISO 8502-5, PN EN ISO 8502-9), do oceny
rozpuszczalnych zanieczyszczen jonowych,

- termometr do oceny temperatury powietrza, podtoza i wilgotnosciomierz od oceny
wilgotnosci wzglednej powietrza oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy
lub przyrzad do odczytu punktu rosy,

- grubo$ciomierz do pomiaru grubosci powlok.

Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Prawidtowe ustalenie

parametréw malowania nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskac

akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Sktadowanie materialéw malarskich

Materialy malarskie nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom, dotyczacym
magazynow materialéw fatwo palnych, zgodne z norma PN-C-81400:1989. Temperatura
wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5++25 °C. Ponadto materiaty
powinny by¢ przechowywane wg okreSlonych przez producenta okresach, podanych
w gwarancji i warunkach przechowywania.

Na kazdym opakowaniu produktu powinna by¢ umieszczona etykieta, zawierajaca
nastgpujace dane:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwg¢ farby,

- dat¢ produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

- warunki przechowywania,

- klase bezpieczenstwa pozarowego,
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- opis srodkéw ostroznosci i wymagan BHP,
- nr PN lub informacjg¢, ze wyréb posiada aprobate techniczng.

Transport materialéw do zabezpieczenia antykorozyjnego

Transport wyrobéw do zabezpieczenia antykorozyjnego winien odbywac si¢ z zachowaniem
obowigzujacych przepisow o przewozie materialbw niebezpiecznych, okreslonych w
normach przedmiotowych i wg PN-C-81400:1989.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezaco

prowadzi¢ dokumentacj¢ prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane

nastepujace informacje:

» warunki klimatyczne w czasie wykonywania rob6t (temperatury stali, powietrza, punkt
potrdjny rosy, wilgotnos¢ powietrza),

* stopien oczyszczenia, odpylenia, chropowatos¢ podioza,

» grubo$¢ warstw powlok zabezpieczenia antykorozyjnego,

* czas wykonywania poszczeg6lnych czynnosci,

* nr partii i atestu materiatu,

* osoby wykonujace powtoki metalizacyjne (certyfikat zgodnie z PN-EN ISO 14918:2000,
uprawnienia).

F.aczna grubos$¢ powloki nie powinna wynosi¢ min 150pm.
5.2. Wykonanie malarskich zabezpieczen antykorozyjnych w wytwoérni

5.2.1. Wykonanie powtoki technologicznej ( uszczelniajacej ).
Naniesienie powtoki technologicznej powinno nastapi¢ najpézniej w ciagu 4h od
zakonczenia procesu metalizacji. Dopuszczalna metoda naktadania powloki to natrysk
bezpowietrzny.
Do malowania mozna przystagpi¢c po odebraniu przez Zamawiajacego warstwy
metalizowane;.

5.2.2. Wykonanie powtoki migdzywarstwowej
Powtok¢ migdzywarstwowg nalezy nanies¢ na powloke technologiczng w przedziale czasu
okreslonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powloki to natrysk
bezpowietrzny, a takze naktadania za pomocg pedzla w miejscach trudnodostgpnych i przy
wykonywaniu zaprawek.

5.2.3. Migjsca potaczen
W miejscach przysztych potaczen spawanych wykonywanych podczas montazu konstrukcji
nalezy zostawi¢ niezabezpieczone systemem malarskim pasy o szerokosci 100 mm z kazdej
strony polaczenia ( 50 mm oczyszczone podtoze oraz 50 mm powloka metalizacyjna )
1 zaklei¢ je tasma kolejno po oczyszczeniu konstrukcji i procesie metalizacji.
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5.3. Wykonanie malarskich zabezpieczen antykorozyjnych na budowie

5.3.1. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w miejscach potaczen

Miejsca wykonanych polaczen spawanych oraz pozostale miejsca niezabezpieczone
antykorozyjnie ( pasy o szerokos$ci 50 mm z kazdej strony potaczenia ) umy¢ woda z
dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajacego, a nastepnie
spluka¢ czysta wodg i wysuszy¢. Tak przygotowane podloze oczys$ci¢ do wymaganego
stopnia przygotowania powierzchni i wykona¢ na nim powlok¢ metaliczng. W dalsze]
kolejnosci na wykonang powltoke metaliczng ( zarwno wykonang na budowie jaki
1 wykonang w wytworni 1 zaklejong tasSma ) nalezy nalozy¢ ten sam system malarski co w
wytworni.

5.3.2. Wykonanie napraw uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego
Uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy uzupetni¢ tymi samymi powtokami,
ktére byly zastosowane w wytwérni. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajacemu
mozliwosci odbioru kazdej czynno$ci oddzielnie. Wykonawca dopilnowuje by naprawy te
byly robione natychmiast po ustaleniu przyczyny powstawania uszkodzen. Wszystkie prace
malarskie ( takze naprawy ) muszg by¢ wykonywane w warunkach okreslonych przez
producenta w kartach technicznych produktéw.

5.3.3. Wykonanie powtoki nawierzchniowej
Po przetransportowaniu konstrukcji, roztadowaniu i zmontowaniu powierzchnie stalowe
pokryte migdzywarstwg powinny zosta¢ umyte i pokryte warstwg nawierzchniowa.
Jezeli uptynal dopuszczalny, przez producenta farb, okres mig¢dzy natozeniem
miedzywarstwy i warstwy nawierzchniowej, miedzywarstwe nalezy podda¢ obrébce
zaleconej przez producenta systemu malowania.
Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej Zamawiajagcy powinien odebrac
wczesniej ulozone warstwy 1izleci¢c ewentualne, konieczne naprawy. Jesli
miedzywarstwa nie wymaga naprawy powierzchni¢ nalezy przygotowa¢ do naktadania
warstwy nawierzchniowej:
- calg powierzchni¢ nalezy umy¢ woda, aby usung¢ zabrudzenia, zatluszczenia
1 zanieczyszczenia jonowe (najlepiej ciepla woda z dodatkiem biodegradowalnego
detergentu, a nastepnie sptukac¢ czysta wodg),
- przygotowac¢ powierzchnie do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w
karcie farb (uszorstnienie powierzchni, itd.).
Warstwe nawierzchniowa nalezy naklada¢ na sucha powierzchnig, pozbawiong
zanieczyszczen, wolng od tluszczu 1 kurzu. Zaleca si¢ stosowanie natrysku
bezpowietrznego.
Na budowie malowanie nalezy zakonczyé na godzine (w temp. 20°C) przed zachodem
stonca. Umozliwi to wyschnigcie powloki przed osadzeniem si¢ wieczornej rosy.
Powloka, w okreslonym przez producenta, okresie utwardzania musi by¢ zabezpieczona
przed nadmierng wilgocia.

5.3.4. BiHP i ochrona $rodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw
o BiHP i ochronie Srodowiska odpowiada Wykonawca. Zamawiajacy nie moze nakazac
wykonania czynno$ci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.
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Nalezy dazy¢ do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywato si¢ przy pomocy

urzadzen o zamknig¢tym obiegu, by do srodowiska nie przedostawaty si¢ pyty metaliczne.
5.3.5. Kolorystyka

Powtoke nawierzchniowa nalezy wykona¢ dla poszczegdlnych elementéw w kolorystyce

okreslonej w projekcie.

5.4. Wykonanie zabezpieczenia powierzchni sSrodkami do czasowej ochrony

Powierzchnie stalowe przeznaczone pod nawierzchni¢ z zywic epoksydowo-
poliuretanowych (jesli wystepuje), nalezy oczyscic¢ 1 zabezpieczy¢ zestawem do czasowe;j
ochrony uzgodnionym z Zamawiajacym. Powierzchnie te nie beda zabezpieczane
antykorozyjnie poprzez metalizacj¢ i doszczelnienie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Kontrola jakosci rob6t antykorozyjnych powinna by¢ zgodna z PN-EN ISO 12944-7 pkt 6.3
przy czym przyczepno$¢ powinna by¢ badana jedynie w przypadkach watpliwych
1 spornych.

6.2. Sprawdzenie jakosci materialéw malarskich

Mozna stosowaé jedynie materialy, majace odpowiednie dokumenty, dopuszczajace do
obrotu i1 stosowania w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materialu Wykonawca przedstawi przy kazdej
dostawie deklaracj¢ zgodno$ci $wiadczaca o zgodnosci materiatu z odpowiednig normg lub
aprobatg techniczng. Na podstawie powyzszych dokumentéw materialty powinny spetniac¢
wymagania, podane w pkcie 2 niniejszej ST. Materialy niespetniajace wymogdéw nalezy
wyeliminowac. Przed wbudowaniem materialu Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi
karty techniczne poszczegélnych materialtéw. Przed rozpoczeciem malowania nalezy
doswiadczalnie ustali¢ parametry malowania. Jesli Inzynier nakaze, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ prébne malowanie powierzchni za pomocg wybranego systemu farb i
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. Wykonawca ma obowigzek kontrolowac lepkosc¢
materiatu malarskiego kazdego pojemnika.

Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania
6.3.1. Wizualna ocena stanu powierzchni
Wizualna ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie suchosci, braku zapylen

1 zanieczyszczen olejami 1 smarami.

6.3.2. Badanie odtuszczenia
Powierzchnia powinna wykazywac brak zattuszczenia.
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Oceng ilosciowg przeprowadza si¢ poprzez zdjecie z powierzchni zattuszczen metodg Bresla
z uzyciem cykloheksanu jako rozpuszczalnika, a nastepnie oznaczenie kolorymetryczne
thuszczéw w reakcji z kwasem siarkowym i dwuchromianem potasu.

Do oceny jakosciowej zaleca si¢ stosowa¢ metode fluorescencyjng dla wszystkich
zattuszczen, ktére Swiecg w §wietle UV. Metoda polega na o§wietleniu badanej powierzchni
swiattem UV o diugosci fali w zakresie 380430 nm. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w
ciemnosci, wigkszo$¢ zanieczyszczen tluszczowych $wieci w ciemno$ci pod wptywem
oswietlenia swiattem UV. Ocen¢ nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej w trzech miejscach
badanej powierzchni. Dla zanieczyszczen ttuszczowych, ktére nie §wieca w $wietle UV,
ocen¢ przeprowadza si¢ wg normy PN-EN ISO 8501:2008. Na badang powierzchnie
naktada si¢ 2-3 krople benzyny ekstrakcyjnej. Po uptywie 10 s na badane miejsce przyktada
si¢ krazek bibuty do saczenia, a na drugi krazek wzorcowy z tej samej bibuty daje si¢ 2-3
krople tej samej benzyny. Po odparowaniu benzyny poréwnuje si¢ krazki przy Swietle
dziennym.

Réznica wygladu krazkéw (obecnos¢ lub brak plamy tluszczowej) §wiadczy o zattluszczeniu
powierzchni. Oceng¢ nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej w trzech miejscach badanej
powierzchni.

6.3.3. Badanie skutecznos$ci odpylenia
Ocen¢ przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000. Na badang powierzchnig
naktada si¢ pasek tasmy samoprzylepnej Celofix A dlugosci 15 cm i trzykrotnie przecigga
kciukiem przez calg dtugos¢ taSmy. Tasme po zdjeciu naktada si¢ na kontrastowe podtoze 1
poréwnuje ze wzorcami podanymi w normie. Ocen¢ nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej w
trzech miejscach badanej powierzchni.
Stopien zapylenia powinien by¢ nie wyzszy niz 3.

6.3.4. Skuteczno$¢ usunigcia zanieczyszczen jonowych
a) Metoda zdejmowania zanieczyszczen z powierzchni
Metode zdejmowania zanieczyszczen jonowych z powierzchni obiektu opisano w normie
PN-EN ISO 8502-5:2005.
W miejscu pomiarowym nakleja si¢ szablon o wymiarach 10 X 10 cm z papieru
samoprzylepnego celem ograniczenia powierzchni pobrania prébki. Z tego obszaru
zdejmuje si¢ zanieczyszczenia za pomocg trzech tampondéw z waty zamoczonych w wodzie
destylowanej o maksymalnym przewodnictwie SUScm-1. Tampony moczy si¢ w pojemniku
ze 100 cm® wody destylowanej. Po przetarciu ograniczonego szablonem obszaru tampon
umieszcza si¢ w suchym pojemniku. Po zakonczeniu zdejmowania zanieczyszczen
ograniczony obszar wyciera si¢ suchym tamponem i umieszcza si¢ go tez w pojemniku. Do
pojemnika z tamponami wlewa si¢ reszt¢ niewykorzystanej wody destylowanej i
intensywnie miesza. Liczb¢ punktéw zdejmowania zanieczyszczen jonowych nalezy
przyjmowac wg tablicy.

Liczba punktéw pomiarowych przy metodzie zdejmowania zanieczyszczen jonowych

Wielko$é powierzchni w m? Liczba punktéw pomiarowych
Do 100 5
Powyzej 100 do 1000 10
Powyzej 1 000 do 5000 20
powyzej 5000 20 punktéw na kazde 5000 m?
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b) Oznaczanie zanieczyszczen w zdjetej probce

Oznaczenia dokonuje si¢ zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002. Przewodno$¢ roztworu wody
destylowanej ze zdjetymi zanieczyszczeniami mierzy si¢ konduktometrem z kompensacjg
temperatury. Od tak zmierzonego przewodnictwa odejmuje si¢ przewodnictwo uzytej do
zdejmowania zanieczyszczen wody destylowanej. Wynik w temperaturze +20°C podaje si¢
w mS/m.

Poziom zanieczyszczen jonowych powinien wynosi¢ ponizej 15 mS/m.

6.3.5. Sprawdzenie braku zawilgocenia powierzchni
Powierzchnia powinna wykazywac brak zawilgocenia - sprawdzenie wg PN-EN ISO 8502-
4:2000 i PN-EN ISO 8502-8:2005.

6.4. Kontrola warunkow klimatycznych w trakcie prowadzenia roboét:

a) wilgotnos¢ wzgledna powietrza - nie wigksza niz 80%;

b) temperatura powietrza - optymalna w przedziale: +15 - + 25°C nie nizsza +5°C;

¢) temperatura powierzchni malowanego elementu (wyzsza przynajmniej o 3°C od
punktu rosy).

Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego zobowigzany jest do prowadzenia kontroli

warunkéw klimatycznych w trakcie realizacji catego zadania, a wyniki pomiaréw

odnotowane w sprawozdaniu.

6.5. Kontrola nakladania powlok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem sprawnosci uzytego
sprzetu 1 techniki naktadania materialu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych
warunkow pogodowych i zabezpieczenia §wiezo wykonanych powlok oraz przestrzegania
czasu schnigcia 1 aklimatyzacji powtok.

Rozpoczynajac nanoszenie powlok, a takze przy wszystkich zmianach sprzetu i materiatow,
nalezy na biezaco kontrolowa¢ grubos¢ naktadanej warstwy, mierzac jej grubo$¢ na mokro
grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008 metoda 7B.

Wykonywanie i kontrole rob6t utatwia przyjecie réznych koloréw dla kazdej powtoki.
Nalezy kontrolowa¢ tzw. wyrabianie, czyli pogrubienie powtoki, wykonywane po
wyschnigciu naniesionej powloki na krawedziach, obrzezach otworéw, szczelinach,
spoinach, srubach. Do ,,wyrabiania” nalezy stosowac¢ farbe w innym kolorze niz kolor dane;j
powtoki.

6.6. Sprawdzenie jakosci wykonanych powlok

Wykonawca wykaze, ze poszczegdlne powloki malarskie zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotowymi normami, dokumentacja projektowg i specyfikacja projektowa:

. po zagruntowaniu i

. po wykonaniu warstwy nawierzchniowej.

Oceng jakosci powtok malarskich przeprowadza si¢ kontrolujac:

. wyglad zewnetrzny powloki (ocena niedomalowan, zaciekdw, wtracen, zmarszczen,

cofania si¢ wymalowania, kraterowania iglowego, kraterowania z pgkajacymi
pecherzami, spekan, skoérki pomaranczowej, suchego natrysku, podnoszenia,
zgodnosci koloru z projektowanym),

. grubos¢ powtok,
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. przyczepnos¢ powtok,
. twardos¢ powtoki.

6.6.1. Wyglad zewnetrzny powloki (ocena starannos$ci wykonania powlok)

Oceng¢ wygladu dokonuje si¢ nieuzbrojonym okiem przy $§wietle dziennym lub sztucznym o
mocy 100 W z odlegtosci 0,5 + 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje si¢
obszar w ksztatcie kwadratu o boku 10 cm, dobrze widoczny z odlegtosci 0,5 + 1,0 m.

W przypadku stwierdzenia wyraznych réznic w jakosci wymalowania w danym rejonie
mozna go podzieli¢ na czgsci réznigce si¢ miedzy soba 1 kazdg z nich traktowaé jako
oddzielng czes$¢. Miejsca obserwacji powinny by¢ w réwnomierny sposéb rozmieszczone na
ocenianej powierzchni. Liczbg miejsc obserwacji mozna przyjmowac wg tablicy.

Liczba miejsc obserwacji wygladu zewnetrznego powtoki

Powierzchnia w m? Liczba miejsc obserwacji
do 50 1+2
Powyzej 50 do 100 2+4
Powyzej 100 do 1000 5
na kazde nastepne 1000 5

Wynik obserwacji podaje si¢ w sposdb nastepujacy:

. liczbe wszystkich miejsc obserwacji w cyfrach bezwzglednych obejmujaca 100%
ocenianej powierzchni,

. liczbe miejsc zaliczonych do poszczegdlnych klas w liczbach bezwzglednych,

. procentowe obliczanie udziatu miejsc zaliczonych do poszczegdlnych klas w stosunku
do wszystkich miejsc obserwacji.

6.6.1.1. Ocena wygladu powtok posrednich
Powtoki posrednie w zestawie podlegaja jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych.
Za niedopuszczalne wady powlok malarskich uznaje si¢ wady wynikajace ze ztej jakosSci
farb lub zastosowania w zestawie farb niewspOlpracujacych ze sobg oraz niestarannego
prowadzenia prac malarskich, w wyniku czego wystepuje na ogdt podnoszenie si¢ pokrycia,
specherzenie i zmarszczenie. Za wady niedopuszczalne nalezy uznac:

. grube zacieki w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powtoki,
. grube zacieki konczace si¢ kroplami farby,

. skérke pomaranczowa i kratery wynikajace z podnoszenia si¢ pokrycia,

. kratery przebijajace powtoke do podtoza,

. duze specherzenia,

. zmarszczenia, spekania wglebne,

. spekania deseniowe.

Wystgpienie cho¢by jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoke na danym
fragmencie powierzchni.

6.6.1.2. Ocena wygladu powloki nawierzchniowej
W ocenie koloru nalezy postugiwa¢ si¢ karta koloréw RAL. Wymagana jest klasa II
wygladu powtoki na minimum 70% miejsc obserwacji oraz klasa III na maksymalnie 30%
miejsc obserwacji (wg tablicy).
Klasy jakosci powtok malarskich
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Lp. Wady powtoki Klasa IT Klasa III
. .| Kolor zgodny z kartg koloréw; .
Zmiana koloru i . goany 2 a KOTOTOW> 1 g olor zgodny z kartg koloréw;
1 . nieznaczna zmiana odcieniana | . . .
odcienia . nieznaczne réznice w odcieniu
zaciekach
Pojedyncze zanieczyszczenia Zanieczyszczenia w formie
) Zanieczyszczenia wmalowane w powtoke lub pojedynczych zgrupowan,
mechaniczne osadzone w warstwie ktoérych pow. nie przekracza
nawierzchniowej 1 cm?
Nieznaczne zacieki L, .
_ . . . . Mate, ptaskie niekonczace si¢
3 Zacieki uwidaczniajace si¢ jedynie .
. NP . kroplami farby
zmiang odcienia powtoki
Uklucia igt . . Dos¢ liczne uktucia igt
4 g% Pojedyncze uktucia igla . &l
kratery pojedyncze kratery
Zmarszczenia . L
. Bardzo nieznaczne drobne Drobne zmarszczenia, nie-
specherzenia, . . )
’ , zmarszczenia, niedopuszczalne | znaczna skérka pomaranczowa,
5 skérka pomaran- . . , . .
. spekania, skérka pomaran- niedopuszczalne spekania i
czowa, spgkania . . -
. . czowa i spgcherzenia specherzenia
powierzchniowe

6.6.2. Grubos¢ powloki

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008. Zaleca si¢ metode
nieniszczacg (metoda 6). Do pomiaru nalezy stosowa¢ miernik elektromagnetyczny z
czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Wyniki pomiaréw przy prawidlowej grubosci
zestawu powinny spetnia¢ wymdg, aby 90% wynikéw pomiaréw wykazywato nie nizszg od
wartosci nominalnej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ wartos¢ co najmniej 0,9
warto$ci nominalnej. Maksymalna grubos¢ nie moze by¢ wigksza od dwukrotnej grubosci
nominalnej, lecz nie wigksza niz 600um. Liczb¢ punktéw pomiarowych nalezy okresli¢
zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008.

6.6.3. Przyczepnos¢ powtok
Przyczepnos$¢ powtok nalezy testowa¢ metodg odrywowa (pull-off) wg PN-EN ISO
4624:2004 1 jedng z metod nacigciowych: metodg siatki nacig¢ wg PN-EN ISO 2409:2008
lub metoda nacigcia krzyzowego wg ASTM D 3359:1997.
Przyczepnos¢ powinna wynosic:

. nie mniej niz 5 MPa wg metody odrywowe;j,
. stopien nie wyzszy niz 1 wg metody siatki naciec,
. stopien nie nizszy niz 4A wg metody krzyza.

Po dokonaniu pomiaru kazdg z wymienionych metod nalezy uzupeti¢ zniszczong powtoke
malarskg tym samym systemem lakierowym, ktéry stosowano uprzednio przy malowaniu.
Liczbe punktéw pomiarowych przyczepnosci nalezy okresla¢ wg tablicy.

Liczba punktéw pomiarowych przy badaniu przyczepno$ci powtok

Wielko$¢ powierzchni w m? Liczba punktéw pomiarowych
do 100 3
101 + 1000 5
1001 + 10000 6
powyzej 10000 6 na kazde 10000 m?
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6.6.4. Twardos¢ powtoki
Twardos¢ powloki badana wg PN-ISO 15184:2001 powinna by¢ wigksza od 1H. Badanie to
jest wymagane w przypadku podejrzenia niewlasciwej jakosci. Wymagany parametr
twardosci wskazujacy na wtasciwg jakos¢ powloki podaje producent farb.

6.7. Protokot z kontroli

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét z kontroli catego
systemu antykorozyjnego.
Inzynier moze zrezygnowac z czgsci badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania, dotyczace obmiaru robét, podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarow3 jest:

- m? powierzchni, na ktérej zostalo wykonane zabezpieczenie antykorozyjne w postaci
powtok malarskich, zgodnie z ST, dokumentacjg projektowa i obmiarem konstrukeji,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr robét, ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci robét przed
ich zakryciem. Odbioru tego dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce i
potwierdza w formie pisemnej.

Do robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu nalezy przygotowanie powierzchni do
malowania, nalozenie warstw gruntujacej 1 miedzywarstwy. Odbiory nastepuja na
podstawie wynikow badan, przedstawionych w pkcie 6. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli
cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.3. Odbior czesciowy i ostateczny
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci, ilosci 1 wartosci sprzedaznej wykonywanych
robét, objetych odbiorem czeSciowym. Przedmiotem odbioru cze$ciowego moga bycé
wylacznie zakonczone elementy obiektu.
Odbidr ostateczny polega na ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej
wykonanych rob6t. Przedmiotem odbioru koncowego moga by¢ tylko catkowicie
zakonczone roboty na obiekcie.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B.00.00.00.

Platno$¢ za 1 m? powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenia antykorozyjne w
wytworni nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych roboét.
Cena wykonania robdt obejmuje:

dostarczenie wszystkich czynnikow produkcji,

przygotowanie podtoza,

naniesienie w wytwoérni lub na budowie wszystkich powtok,

wykonanie ewentualnych napraw uszkodzen powlok na budowie,

sporzadzenie wszystkich wymaganych dokumentow,

wykonanie wszystkich wymaganych badan i przygotowanie odpowiednich protokotéw
i raportow,

umozliwienie przedstawicielowi Zamawiajagcego wykonywania jego czynnosci,
wykonanie i rozbidrka rusztowan pomostéw i oston chronigcych ludzi i teren
w obszarze robét w trakcie wykonywania napraw i powlok malarskich, (dla elementéw
malowanych na budowie),

wywoz i utylizacja odpadéw i niepotrzebnych materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN ISO 12944- Farby 1 lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji
1:2001 stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich — Cz¢s¢ 1: Ogdlne wprowadzenie
2. PN-EN ISO 12944- Farby 1 lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji
2:2001 stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich — Cze¢$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk
3. PN-C-81400:1989 Farby 1 lakiery — Pakowanie, przechowywanie,
transport
4.  PN-EN ISO 12944- Farby 1 lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
7:2001 stalowych za pomocg systeméw malarskich - Cz¢s¢
7: Wykonywanie 1 nadzor prac malarskich
5. PN-EN ISO 12944- Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
8:2001 stalowych za pomocg systeméw malarskich - Cz¢s¢
8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych
prac i renowacji
6. PN-ENISO 1513:1999  Farby i lakiery - Sprawdzenie przygotowania probek

do badan
PN-EN ISO 8502- Przygotowanie podtozy stalowych przed
3:2000 naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania

stuzace do oceny czystosci powierzchni - Ocena
pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

PN-ISO 8501-2:1998
+ Ap. 1:2002

PN-EN ISO 4628-
1:2005

PN-EN ISO 4628-
2:2005

PN-EN ISO 4628-
3:2005

PN-EN ISO 4628-
4:2005

PN-EN ISO 4628-
5:2005

PN-EN ISO 4628-
6:2008

PN-EN ISO 2409:2008
ASTM D 3359:1997
PN-EN ISO 4624:2004

PN-EN ISO 8501-
1:2008

PN-EN ISO 8502-
6:2007

przygotowanych do malowania (metoda z taSma
samoprzylepng)

Przygotowywanie = podtozy  stalowych  przed
naktadaniem farb 1 podobnych produktéw -
Wzrokowa ocena czystos$ci powierzchni - Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powlokami
podtozy stalowych po miejscowym usuni¢ciu tych
powtok

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powlok -
Okreslanie ilosci 1 rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie -
Czes¢ 1: Wprowadzenie og6lne i system okreslania
Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powlok -
Okreslanie ilosci 1 rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie -
Cze$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powlok -
Okreslanie ilosci 1 rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie -
Czes¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powlok -
Okreslanie ilosci 1 rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie -
Czesc¢ 4: Ocena stopnia spekania

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok.
Okreslanie ilosci 1 rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie -
Czes¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powlok -
Okreslanie ilosci 1 rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie -
Czes¢ 6: Ocena stopnia skredowania metodg taSmy
Farby i lakiery — Badanie metodg siatki nacie¢
Oznaczenie przyczepnosci powtoki do podtoza
metodg tasmy (metoda krzyza Andrzeja)

Farby 1 lakiery - Préba odrywania do oceny
przyczepnosci

Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czegs¢ 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usuni¢ciu wczesniej
natozonych powlok

Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni - Czgs¢ 6:
Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do
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20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

PN-EN ISO 12944-
5:2007

PN-EN ISO 8502-
5:2005

PN-EN ISO 8502-
9:2002

PN-EN ISO 8502-
4:2000

PN-EN ISO 8502-
8:2005

PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN ISO 15184:2001

PN-EN ISO 11124-
2:2000

PN-EN ISO 11126-
3:2000

PN-EN ISO 11126-
4:2002

PN-EN ISO 11126-
7:2001

analizy. Metoda Bresle’a

Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Cz¢s¢ 5: Ochronne systemy malarskie
Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i lakieréw i podobnych produktéw
- Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni -
Cze$¢ 5: Oznaczanie chlorkéw na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda
rurki wskaznikowej)

Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni - Czg$¢ 9:
Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania
soli rozpuszczalnych w wodzie

Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni - Wytyczne
dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji
pary wodnej przed naktadaniem farby
Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni - Czeg$¢ 8:
Metoda polowa refraktometrycznego oznaczania
wilgoci

Farby 1 lakiery - Oznaczanie grubosci powloki
Farby i lakiery - Sprawdzenie twardo$ci metoda
oléwkowa

Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wymagania techniczne dotyczgce metalowych
scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
sciernej - Ostrokatny $rut z zeliwa utwardzonego
Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych
scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
Sciernej -Zuzel pomiedziowy

Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych
scierniw stosowanych w obrdébce strumieniowo-
Sciernej - Cze$¢ 4: Zuzel paleniskowy
Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych
scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
sciernej - Czes¢ 7: Elektrokorund
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10.3. Inne dokumenty

31.

32.

33.

34.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 1 stycznia 2004 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 156).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92,
poz. 881).

Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych
drogowych obiektow mostowych, nowelizacja w 2006 r. stanowigca zatacznik do
zarzadzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca
2006 .

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z
2001 r. nr 11, poz. 84 wraz z pézniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.15.00.00.

IZOLACJE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.15.02.03.

Izolacja z papy termozgrzewalnej
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej w
ramach budowy: Naprawa stropu + 3 parkingu wielopoziomowego przy Wezle Biskupia

Gorka.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem izolacji z papy termozgrzewalne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa na osnowie z wiékniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie
powierzchnie papy sg zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypka mineralng o
odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna
przyklejana jest do powierzchni konstrukcji ,,nagoraco” po nadtopieniu jej dolnej
powierzchni.

1.4.2. Srodek gruntujacy — preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie
budowliprzed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej, zwigkszajacy
przyczepnos¢ izolacji do podtoza.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskiminormami i z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
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2.MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Materiaty do wykonania roboét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST. Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne powinny mie¢ aktualng

aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajace
spelnienie przez materiat izolacyjny wymaganych wilasciwosci oraz trwatosci, a takze

wyniki przeprowadzonychbadan.

Jezeli ST i1 dokumentacja projektowa nie podaja inaczej, mozna stosowa¢ materiaty

spelniajagcewymagania podane ponize;j.

2.2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mozna stosowac nast¢pujace materialy:

- pap¢ termozgrzewalna,
- srodek gruntujacy — asfaltowy lub zywiczny,
— piasek kwarcowy do posypywania zywicy.

2.2.3. Papa termozgrzewalna
a) Wymagania og6lne
Nalezy stosowa pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie
powleczonej asfaltem modyfikowanym polimerami oraz dodatkami
poprawiajacymi adhezje. Mozna stosowaC pape, do produkcji ktorej
zastosowano:
—elastomeroasfalty, w ktérych gtéwnym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-
styrenowy SBS,
Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego,

ktoérej grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,1 mm.
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b) Minimalne wymagania techniczne dla papy uktadanej na drogowych obiektach
inzynierskich
Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej, zaleca si¢

stosowanie papy termozgrzewalnej uktadanej w jednej warstwie.

Zgodnie z ,,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni
asfaltowych na drogowych obiektach mostowych”, zwanych dalej Zaleceniami
papa termozgrzewalna stosowana na pomostach obiektéw inzynierskich powinna

odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. Wihasciwos¢ Jednostka | Wymaga Metoda wg

na

wartos¢
1 Wyglad zewnetrzny Bez wad1) PN-90/B-04615
2 Dtugos¢ arkusza cm L+1%L2) PN-90/B-04615
3 Szeroko$¢ arkusza cm S+2%S3) PN-90/B-04615
4 Grubosé arkusza mm >5,0 Procedura IBDiM

nr PB/TM-1/1

5 Grubos$¢ warstwy mm >2,0 Procedura IBDiM
izolacyjnej podosnowg nr PB/TM-1/2

6 Gietkos$¢ na watku ¢ 30 mm °C <-5 PN-90/B-04615
7 Przesigkliwosc4)
- wedtug PN MPa 20,5 PN-90/B-04615
- wedtug IBDIM MPa 20,5 Procedura IBDiMnr
PB/TM-1/3
8 Nasigkliwos¢ % <0,5 PN-90/B-04615
9 Sita zrywajgca przy rozciaganiu5) PN-90/B-04615
- wzdtuz arkusza N > 800 lub PN-EN 12311-
- w poprzek arkusza N > 800 1:2001
10 Wydtuzenie wzgledne przy PN-90/B-04615
zerwaniu5)
lub
- wzdtuz arkusza
% =30 PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza
% 230
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11 Sita zrywajgca przy rozdzieraniu5)
- wzdtuz arkusza N >150 Procedura IBDiMnr
- w poprzek arkusza N > 150 PB/TM-1/4

12 Wytrzymatos$é na scinanie
stykéwarkuszy papy
- wzdiuz arkusza N > 500 Procedura IBDiMnr
- w poprzek arkusza N > 500 PB/TM-1/9

13 Przyczepnos¢ do podtoza 4), 5) Procedura IBDiMnr
- metoda ,,pull off” MPa >0,4 PB/TM-1/5
- metoda ,$cinania” N > 500 Procedura IBDIM

nr PB/TM-1/7
14 Odpornos¢ na dziatanie °C >100 PN-90/B-04615

podwyz-szonejtemperatury, 2h

1) Arkusz papy powinien mie¢ réwnomiernie roztozong powtoke i posypke oraz rowne
krawedzie. Niedopuszczalne sa zatamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na

skuteksklejenia papy w rolce

2)
3)
4)
)

L — dlugos$¢ arkusza papy wg producenta
S — szeroko$¢ arkusza papy wg producenta
Badanie nalezy wykona¢ jedna z metod

Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 £ 2) °C
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2.2.4. Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materialu rolowego, nalezy
stosowa¢ asfaltowy lubzywiczny $rodek gruntujacy. Srodek gruntujacy powinien

by¢ dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez producenta papy.

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

3.2.1. Sprze¢t do usuwania mleczka cementowego

3.2.2.

Do usuwania mleczka cementowego i czastek stabo zwigzanych z podtozem z

powierzchni ptyt betonowych Wykonawca moze zastosowac:
- piaskownice

Wadg piaskowania jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci piasku. Po
oczyszczeniu ptyty pomostu przez piaskowanie nalezy usungé z niej piasek i

odpyli¢ jej powierzchni¢.Srutownice

Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiera $rut i pyt
powstajacy podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢ uzywany

ponownie.

—hydromonitor lub lance wodna

Czyszczenie betonu nalezy wykonywa¢ wodg pod ci$nieniem okoto 100 at do 200
at. Do czyszczenia nie nalezy stosowa¢ wyzszych cisnien, gdyz wodg pod wysokim
cisSnieniem mozna usung¢ zbyt duzo materialu z czyszczonej powierzchni. Wada
metody jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci wody oraz spowodowane tym
zawilgocenie ptyty. Po oczyszczeniu ptyte nalezy dokladnie wysuszy¢ przed

przystapieniem do gruntowania.

Sprzet do odpylania powierzchni betonowe;j

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:

—sprezarke z filtrem olejowym

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw



STWIORB B 15.00.00. Izolacje 103

Filtr olejowy przy spre¢zarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwos¢
zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podioza olejem

zmniejsza przyczepnosc izolacji do podioza.

—odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemyslowych jest korzystniejsze niz sprezarek,
poniewaz nie powodujag one zapylenia sasiednich czesci powierzchni

roboczej.

3.2.3. Sprzet do gruntowania podioza betonowego

Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:

—watki malarskie lub szczotki dekarskie
Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o
jednolitej grubosci oraz umozliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie

przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe roztworu asfaltowego.
Do gruntowania podtoza zywica epoksydowa Wykonawca moze stosowac:

—watki malarskie lub gumowe grace
Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o
jednolitej grubosci oraz umozliwia zebranie nadmiaru zywicy w miejscach, gdzie
przypadkowo rozlanozbyt grubg warstwe zywicy.
—wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadlo mechaniczne do mieszania sktadnikow
zywicznego srodka gruntujgcego (zywicy z utwardzaczem).

3.2.4. Sprzet do usunigcia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywicg

Do usunigcia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:

—odkurzacz przemystowy,

—sprezarke z filtrem olejowym,

—miotl¢ ze sztywnym wtosiem.

Konieczne jest usunigcie wszystkich nie przyklejonych ziaren. Nie wolno przy tej

czynnosci zabrudzicani zatlusci¢ powierzchni podioza.

3.2.5. Sprzet do przyklejania papy zgrzewalne;j

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:

—palniki gazowe wielo ptomieniowe
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3.2.6.

Palnik powinien by¢ wyposazony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien poruszac si¢ na

kotkach oraz by¢ wyposazony w uchwyty utrzymujace stalg odlegto$¢ palnika od rolki

papy rozwijanej podczas klejenia. Umiejetnos¢ utrzymania statej, okreslonej predkosci i

przesuwupalnika oraz odwijania papy z rolki jest warunkiem prawidtowego przyklejania

izolacji.

- palniki gazowe jedno- lub dwu plomieniowe

Mate, reczne palniki sg przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszedzie

tam,gdzie zastosowanie duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.

- laski metalowe
Laska ma dtugos¢ ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o $rednicy ok. 10 do 12
mm zkoncem wygietym w ksztalcie raczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania

krawedziarkusza papy podgrzewanego palnikiem.

- butle z gazem

Do zasilania palnikow nalezy stosowa¢ duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu.
Zaleca si¢ stosowa¢ butan, a nie mieszank¢ propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie
butanu (gazuo wickszej kalorycznosci) zapewniaja wigksze i state ciSnienie gazu podczas

pracy palnikéw, zwlaszcza podczas niskich temperatur otoczenia.

Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robot w niesprzyjajagcych warunkach
pogodowych (sezon jesienno-zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy
stosowa¢ namioty oraz urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci,
pozwalajagce na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej temperatury

powietrza, podtoza, wilgotnosci oraz odpowiedniej wentylacji.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 4.

4.2.Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstega papieru lub folii o
szeroko$ci co najmniej 60cm. Na kazdym opakowaniu papy nalezy umiescic

etykiete zawierajacg dane:
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- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie,

- date produkcji i numer partii,

- wymiary arkuszy papy,

- informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty techniczne;j.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed dzialaniem promieni stonecznych i z
dala od zrédetciepta. Rolki papy nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie na
paletach transportowych i zabezpieczy¢ przed przesunigciem polietylenowg folig
termokurczliwg. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okreslona
przez producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi S$rodkami transportowymi.
Powinny by¢ one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i

uszkodzeniem.

4.3. Transport Srodka gruntujacego
Srodek gruntujacy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigte bgbny metalowe.
Bebny nalezy magazynowa¢ w pozycji stojacej z dala od zrédet ognia i elementéw
grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem 1 wplywami
atmosferycznymi. Srodek gruntujacy, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony
dowolnymi $§rodkami transportu z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy
przewozie materialéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze srodkiem
gruntujagcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej, Scisle jeden obok drugiego najwyzej w
dwoéch warstwach, tak aby tworzyly zwartg calos$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami

przed ewentualnym przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Sktadniki zywicznego srodka gruntujacego (zywica i utwardzacz) powinny by¢ pakowane
i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 w taki sposéb, aby na jedno opakowanie
zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania.
Skfadniki zywiczne nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-C-81400:1989 1 aktualnie

obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Na kazdym opakowaniu s$rodka gruntujacego nalezy umiesci¢ etykiet¢ zawierajaca
nastepujace dane:

—nazwg 1 adres producenta,

—date produkcii,
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—numer partii wyrobu,
—masg¢ netto,
—termin przydatno$ci do uzycia,
—informacje¢ o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,
—informacje¢ o proporcji mieszania (w przypadku srodka zywicznego),
—napis ,,Ostroznie z ogniem’.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”, pkt 5.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” oraz

jesli ST ani dokumentacja projektowa niepodajg inaczej, zgodnie z Zaleceniami.

5.2.Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowag i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w

niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

—roboty przygotowawcze,
—przygotowanie podioza betonowego,
—zagruntowanie podtoza betonowego,
—ulozenie izolacji termozgrzewalne;j,
—roboty wykonczeniowe.
5.3.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;,

ST lub wskazanInzyniera:

—ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robdt,

—okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.
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5.4.0golne warunki prowadzenia roboét izolacyjnych
Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
producenta materiatudotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury 1
wilgotno$ci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest
monitorowa¢ wilgotno$¢ i temperature¢ powietrza. Parametry te muszg odpowiadac
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach 1 aprobatach
technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajag od wymagan kart technicznych, roboty
nalezy przerwa¢ i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw
atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie

pogody.

Jezeli producent materialtéw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac
przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie silnego wiatru,
podczas opadéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed
spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podioza jest
wyzsza od +5°C dla materiatéw asfaltowych i +8°C dla materiatéw z tworzyw sztucznych.
Temperatura betonowego podloza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co
najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Materialy chemoutwardzalne mozna stosowac przy
temperaturze otoczenia nie przekraczajacej +30°C, gdyz czas przydatnosci do uzycia
wigkszosci zywic chemoutwardzalnych ulega powyzej tej temperatury znacznemu
skréceniu, co moze mie¢ negatywny wplyw na jako$¢ powtoki izolacyjnej, a nawet moze
uniemozliwi¢ jej wykonanie. W poblizu wykonywanych robét nie moga by¢ sktadane

zadne materiaty sypkie i pylace.

Powierzchnig, na ktérej wykonuje si¢ roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed
wejsciem osOboraz wjazdem wszelkich pojazdow nie zatrudnionych bezposrednio przy
wykonywaniu izolacji.

Pojazdy moga poruszac si¢ po wykonanej izolacji jadac z predkoscia nie przekraczajacg 10
km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wprost. Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdéw
na izolacji oraz skrecanie kot w stojacym pojezdzie. Pod silniki maszyn budowlanych,
ktore ze wzgledow technologicznych musza sta¢ na izolacji lub na powierzchni
czyszczone] przed utozeniem izolacji, nalezy podstawia¢ stalowe rynienki, do ktérych

moégtby kapa¢ olej z silnikdw. Oczyszczonej ptyty, ani wykonanej izolacji nie wolno
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zattusci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno sktadowa¢ Zzadnych materialéw ani
parkowa¢ samochodéw 1 maszyn budowlanych. Nie wolno dopusci¢ do mechanicznych
uszkodzen izolacji, wbicia w jej powierzchni¢ obcych przedmiotéw (np. gryséw) ani do

trwatego zanieczyszczenia jej powierzchni.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak
niewlasciwa temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod
namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowaniu urzgdzen klimatyzacyjnych.
Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-100C, materiat izolacyjny powinien by¢
uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp.200C. Uwaga: Wszystkie $rodki gruntujace
oraz niektére zywice zawierajg rozpuszczalniki lub czesci lotne, ktére sg nieszkodliwe przy
pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogg gromadzi¢ si¢ w
wigkszych stezeniach, powodujac zatrucie robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pod
namiotem z uzyciem palnikoéw gazowych oraz aparatéw natryskowych wymagaja bardzo

sprawnej wentylacji.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikow. Zwraca si¢ uwage, 1z wykonywanie poprawek na juz ukonczonych
odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej ilosci wypadkéw prowadzi do

powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

5.5.Przygotowanie powierzchni plyty betonowej do ulozenia izolacji

5.5.1. Przygotowanie ptyty z dojrzatego betonu
Izolacj¢ uktada si¢ na odpowiednio wytrzymalym mechanicznie, suchym, czystym,
rownym i gtadkimpodtozu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to
izolacje mozna uklada¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od jego ulozenia, gdy
dojrzewanie betonu nastgpowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy
dojrzewanie betonu nastgpowalo w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed

rozpoczeciem robdét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzyc.
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Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczacymi oceny
jakosci betonu
,»in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow mostowych” .

Czyszczenie podioza nalezy wykona¢ przez srutowanie lub piaskowanie. Podloze
betonowe mozna tez oczysci¢ hydromonitorem, czyli woda pod ci$nieniem ok.
100 MPa. Przy stosowaniu tej metody nalezy pamigta¢ o doktadnym wysuszeniu
podtoza po oczyszczeniu. Nalezy tez zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie usungc¢
zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podloze nalezy dokladnie oczysci¢ z
mleczka cementowego. Nastgpnie oczyszczong powierzchni¢ nalezy odpyli¢
odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pytlu sprezonym
powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie
nalezy wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego

podczas robot.
Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ wymagania:

a) wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz
wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

b) wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,,pull-off” powinna
wynosi¢ co najmniej 2,0 MPa. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie
wykonywane metodg ,,pull-off” przy $rednicy krazka prébnego ¢ 50 mm powinno by¢
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min. 5
oznaczen wg PN-92/B-01814,

c) podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez
widocznych §ladéw wilgoci 1 spowodowanych wilgocia zaciemnien; przy pomiarze
wilgotnosci wilgotno$ciomierzem elektronicznym za podtoze suche nalezy przyjac
beton o wilgotno$ci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy dokonywaé
przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materialéw o porowato$ci nie
przekraczajacej 10%,

d) podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji
pytéw, plam oleju, smaréw i innych zanieczyszczen; ocen¢ czystosci podloza
wykonuje si¢ wizualnie,

e) podtoze powinno by¢ gladkie: za podloze gladkie uznaje si¢ powierzchnie
nie wykazujace lokalnych nieréwnosci:

—w przypadku wybrzuszen — wigkszych niz 3 mm,

—w przypadku zagtebien — wigkszych niz 2 mm,

f) przy czym nieréwnosci te nie moga mie¢ ostrych krawedzi,

g) szorstkos¢ podloza badana metoda wypelnienia piaskiem nie powinna przekraczad
1,0 mm,

h) podtoze powinno by¢ réwne: szczeliny pomiedzy powierzchnia podtoza, a

tata o dlugos$ci 4 m utozong na betonie nie powinny przekraczac:
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—10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wigksze od 1,5%,
—5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.
Pomiar réwnos$ci podtoza wykonuje si¢ mierzac cechowanym klinem przeswity

pod aluminiowg fatagdtugosci 4 m, utozong na badanej powierzchni.

5.6. Gruntowanie podioza

5.6.1. Zasady gruntowania
Gruntowanie nalezy zawsze wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta $rodka
gruntujagcego oraz tylko jednym rodzajem Srodka gruntujgcego. Podloza
zagruntowanego zywicznym $rodkiem gruntujagcym nie nalezy ponownie gruntowac
asfaltowym s$rodkiem gruntujagcym i na odwrét. Utozeniedwéch srodkéw gruntujacych:
asfaltowego i zywicznego jednego na drugim jest powaznym btedem, ktéry catkowicie

zniszczy przyczepnosc izolacji do podioza.

Nalezy unika¢ chodzenia po $wiezo zagruntowanym podtozu. Wykonang warstwe
gruntujagcg  nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, wpltywem  czynnikéw
atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastgpi¢ po utwardzeniu si¢ powtoki z
materialu gruntujacego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta),
najszybciej jak to mozliwe.
5.7.Ukladanie izolacji z pap zgrzewalnych
5.7.1. Liczba warstw izolacji
Izolacje z papy zgrzewalnej moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe i
dwuwarstwowe. Zalecasi¢ ukladanie izolacji w jednej warstwie, poniewaz sg one mniej
podatne na btedy wykonawcze. Na odpowiedzialnych obiektach autostradowych nie
dopuszcza si¢ stosowania systemow dwuwarstwowych. Liczbe uktadanych warstw okresla

projekt techniczny izolacji, ktéry powinien dostarczy¢ Wykonawca.

Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowac roboty, aby rozpoczyna¢ od
najnizszego punktu konstrukcji. Arkusze papy nalezy uktada¢ w taki sposob, aby woda
sptywajaca z arkusza ulozonego wyzej sptywala na arkusz potozny nizej (,,zasada

dachowki™).

5.7.2. Uktadanie izolacji wlasciwej
Izolacj¢ z papy zgrzewalnej wykonuje si¢ przez przyklejenie warstwy papy na
zagruntowanym podtozu. Podloze moze by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym

srodkiem gruntujgcym. Do przyklejania papy mozna przystgpi¢ po catkowitym
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wyschnigciu asfaltowego $rodka gruntujacego lub po utwardzeniu zywicznego srodka
gruntujacego. Przyklejanie papy rozpoczyna si¢ od zamontowania rolki papy w
uchwytach palnika. Podczas klejenia powierzchni¢ arkusza papy podgrzewa sie
palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na spodniej stronie arkusza. Podczas pracy
palnik przesuwasig, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do podioza. Do klejenia
arkuszy nalezy stosowa¢ palniki gazowe, ktére umozliwiajg nadtopienie papy
jednocze$nie na catej szeroko$ci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem, decydujacym o
jakosci wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowiedniej ilosci energii cieplnej
podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu znajdujaca
si¢ pod osnowg. Asfalt ten powinien sptywa¢ z rolki na podloze tworzac przed rolka
warstwe ptynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa
powinna ,topi¢” si¢ w roztopionym asfalcie i jednoczesnie wyciska¢ nadmiar
roztopionego asfaltu tak, aby przez caty czasprzed rozwijang rolka papy utrzymywata
si¢ warstewka ptynnego asfaltu o podanej wyzej szerokosci. Ptynny asfalt powinien

wyplywac takze na boki rolki na szerokosci okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz si¢ konczy, jego krawedz nalezy podtrzyma¢ metalowa
,»laska”, nadtopi¢ od spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy

potozy¢ na podtoze.
Poszczegolne arkusze papy taczy si¢ ze sobg na zaktad:

- poprzeczny (réwnolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,

- podtuzny (réwnolegte do szeroko$ci arkusza papy) o szerokosci 15 cm.

Styki podtuzne sgsiadujgcych arkuszy nalezy przesungé wzgledem siebie o co
najmniej 50 cm. Niewolno dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzily na siebie 4
arkusze papy. Gdy zachodzi koniecznos$¢ przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy,

nalezy zawczasu wycig€ i usung¢ naroze najnizej potozonego arkusza papy.

W przypadku stosowania izolacji dwuwarstwowej, drugg warstwe uklada si¢

bezposrednio napierwszej bez ponownego gruntowania.

5.7.3. Wykonywanie obrébek na krawedziach izolacji
Miejsca zakonczen i wywinie¢ izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach,
miejscach przebi¢ izolacji przez rury i stupy osadzone w ptycie oraz miejsca osadzen

wpustoéw 1 sagczkéw wymagaja wykonania roboét ze szczegdlng starannoscig. Krawedzie
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przyklejanej izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz srodkowg cze$¢ arkusza, a po

przyklejeniu do podioza izolacje nalezy dodatkowo nagrza¢ palnikiem.

5.7.4. Wykonywanie stykow izolacji na granicy etapowania rob6t
Zasada wykonywania stykow arkuszy papy w taki sposéb, aby woda splywajaca z
arkusza utozonego wyzej sptywata na arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we
wszystkich tych przypadkach, gdy jest to mozliwe ze wzgledéw wykonawczych i
organizacyjnych. Mogg si¢ jednak pojawi¢ styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie,
na ktérych woda przeptywa z arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej.
Takie przypadki mogg mie¢ miejsce na granicach etapowania rob6t izolacyjnych, np.

gdy izolacja jest wykonywana najpierw w pasach pod chodnikami, a p6zniej na jezdni.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ etapowania robodt, to krawedz arkusza papy na granicy
etapu robdt powinna zosta¢ zawsze mocno przeklejona do podtoza. Pozostawienie nie
doklejonej krawedzi arkusza papy, aby pdzniej wklei¢ pod nig inny arkusz i zachowac
»zasade dachowki” jest powaznym biledem. Pod krawedzig takiego celowo nie
doklejonego arkusza papy zbiera si¢ wilgo¢ i pyl, a czesto arkusz papy na granicy
klejenia ulega uszkodzeniu. Prawidlowe wklejenie arkusza papy pod pozostawiong
krawedz jest niewykonalne ze wzgledu na zawilgocenia 1 zabrudzenia pozostawionej
pachwiny oraz utrudniony dostep palnika. W takim przypadku nalezy zrobi¢ tzw. ,,styk

odwrotny”.

Arkusz papy na granicy etapu robdt nalezy przyklei¢ w catosci do podloza i pozostawic¢
na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robét krawedz przyklejonego arkusza papy
nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen na szerokos$ci okoto 20 cm. Gdy
zabrudzenia powierzchni sg znaczne, nalezy podgrza¢ od géry krawedz przyklejonego
arkusza do nadtopienia asfaltu od goéry arkusza i $cig¢ metalowg szpachelka
zanieczyszczenia wraz z cz¢S$cig masy asfaltowej, ktéra znajduje si¢ ponad osnowg

papy. Nastepnie oczyszczong krawedz nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia asfaltu.
Nowy arkusz nalezy przyklei¢ na tak oczyszczong krawedz.

5.8.Roboty wykonczeniowe
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Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do
rob6t wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do

warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 6.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét
prac izolacyjnych, w ktérym w formie tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie
niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie stosowanych
materiatéw, parametrach technologicznych wbudowania materialéw, ilo$ci
zastosowanych materiatdw oraz wyniki badan wykonanej izolacji. Przyklady

protokotéw kontroli zostaty podane w zatgcznikach.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materiatbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

—przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatéw,

—ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

akceptacji.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne
wyniki badan materiatéw wykonywanych w ramach nadzoru

wewngtrznego przez producenta.

—Przed zastosowaniem materialéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
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—nr produktu,

—stan opakowan materiatu,

—warunki przechowywania materiatu,

—date produkc;ji i date przydatnosci do stosowania.

-Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem gruntujacym Wykonawca
powinien oceni¢ jego wyglad.

—Przyktady protokotéw z kontroli jakoSci materiatéw podano w zatacznikach 1-3.
6.3.Badania w czasie robét

—Kontrol¢ wykonania robét izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktéry
dokonuje oceny zgodnosci wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).

—Kontrola wykonania rob6t obejmuje:
—sprawdzenie przygotowania podtoza,
—kontrole wykonania warstwy gruntujace;j,
—kontrole wykonania izolacji wtasciwe;j.
6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza
—Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5.
—Kontrola zagruntowania podtoza betonowego
Po zagruntowaniu podtoza stan powloki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie:
—przy stosowaniu asfaltowych §rodkéw gruntujgcych: prawidlowo zagruntowana

powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobragzowa i matowa. Po dotknigciu
reka nie powinna brudzi¢ skory,

—przy zastosowaniu zywicznych $§rodkéw  gruntujgcych: prawidlowo
zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha 1 lekko btyszczaca. Po dotknigciu
rgka nie powinna brudzi¢ skéry. Posypka piaskowa powinna by¢ mocno
przyklejona do zywicy 1 czeSciowo w nig wtopiona.

—Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na
biezaco przez sprawdzenie iloSci zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych
sktadnikéw, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych S$rodkow
gruntujacych).

—Z ulozenia srodka gruntujagcego nalezy sporzadzi¢ protokot. Wzorzec protokotu
zostal zamieszczony w zatgcznikach 51 6.

—Kontrola utozenia papy zgrzewalnej Podczas ukltadania izolacji nalezy
kontrolowac:

—-réwnos$¢ uktadania arkuszy i szeroko$¢ zaktadow,

—-wyglad zewnetrzny ukladanej izolacji — ocena wizualna: prawidlowo wykonana
izolacja z papy zgrzewalnej powinna mie¢ jednolity wyglad i jednolita barwe.
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Niedopuszczalne sg przebarwienia, niedoklejenia, pecherze, pgknigcia, faldy i
inne uszkodzenia,

—prawidlowos¢ sklejenia krawedzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanego
arkusza powinny by¢ wyptywy masy asfaltowej na szerokosci okoto 2 do 6 cm,

—-stan przyklejenia izolacji do podtoza — ocena metodg opukiwania: metoda
polega na delikatnym opukiwaniu powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc,
ktore daja gluchy dzwigk. W tych miejscach jest pusta przestrzen pod izolacja,
czyli izolacja jest niedoklejona do podioza,

—przyczepno$c izolacji do podioza.

—Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podtoza.
Badanie przyczepnosci izolacji do podioza powinno by¢ wykonywane na kilku
losowo wybranych przez Inzyniera polach na obiekcie. Pole badawcze powinno
mie¢ powierzchni¢ okoto 4 m2. Na kazdym polu badawczym nalezy wykonac
badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od
1000 m2 nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach wigkszych nalezy
dodac¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 2000 m2 izolowanej
powierzchni.

—Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podaja inaczej mozna stosowac jedng z
dwodch metod oceny przyczepnosci izolacji do podioza:

—-metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokosci 5 cm
1 dlugosci 15 cm od podtoza i ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna
by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej) ponizej osnowy. Powierzchnia
zerwania nie powinna brudzi¢ skéry. Na powierzchni zerwania nie powinno by¢
drobnych pecherzy,

—-metoda ,,pull-off”: polega na odrywaniu metalowych kragzkéw o S$rednicy
zewnetrznej S0 mm, naklejonych na izolacji za pomocg kleju, przy zastosowaniu
specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed naklejeniem krgzka
izolacj¢ nalezy nacig¢ specjalna koronka o Srednicy rdzenia réwnej Srednicy
krazka. Naciecie nalezy wykona¢ przez calg grubos¢ izolacji. Na kazdym polu
nalezy naklei¢ po 5 krazkéw, oderwac je aparatem

—,pull-off” i obliczy¢ $rednig arytmetyczng z pomiaru. Pomiary nalezy
wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie wyzsze] niz +22°C, w cieniu.
Srednia warto§¢ przyczepnosci do podtoza nie powinna byé mniejsza od wartosci
wymaganej, podanej w tablicy 7.

—Tablica 7. Minimalne wartosci przyczepnos$ci izolacji z papy zgrzewalnej
do podioza w r6znych temperaturach otoczenia

Lp.| Temperatura otoczenia, °C | Minimalna przyczepno$é
izolacji do podtoza, MPa

1 6-10 0,7
2 10-14 0,6
3 14-18 0,5
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4 18-22 0,4

5 22-26 0,3

6.3.2. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa
Przed utozeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji
1 jej odbidr. Jezeli wczasie przegladu zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji,
to powinny one zosta¢ naprawione.
Szczegotowy sposdb naprawy powinien zosta¢ okreslony przez projektanta

(lub z nim uzgodniony).Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza:

—niedoklejenie arkuszy na krawedziach,
—pecherze pod izolacja,
—uszkodzenia mechaniczne.

—Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza si¢ do zbyt matych wyptywow
asfaltu spod arkusza papy, naprawa powinna polega¢ na nadtopieniu stykow
arkuszy papy palnikiem od gory. Po lekkim wystygnieciu papy krawedz arkusza
nalezy docisng¢ do podtoza.

—Pe¢cherze nie mogg by¢ pozostawione w izolacji. Prawidlowa naprawa pecherza
polega na wycigciu prostokatnego kawatka izolacji wokot pecherza i usunigciu go
w catosci. Pape nalezy odcina¢ od podtoza ostrym narzgdziem. Jezeli pod papa
byla woda, to podtoze nalezy wysuszy¢. Podtoze, w miejscu po usuni¢tej izolacji,
nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia pozostalego na podtozu asfaltu z papy
oraz $srodka gruntujgcego. Na rozgrzane podtoze nalezy naklei¢ tatg z nowego
materiatu, siegajacg po 8 cm w kazdym kierunku poza krawedz wyciecia.

—-Uszkodzenia mechaniczne powstaja na skutek przecigcia izolacji ostrymi
przedmiotami. Naprawe uszkodzen mechanicznych wykonuje si¢ podobnie jak w
przypadku pecherzy. Z podloza nalezy usuwac jedynie oderwane fragmenty
izolacji, a miejsce uszkodzenia nalezy przed przyklejeniem taty nadtopi¢ od gory
palnikiem.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. 0dbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podioze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,

- zagruntowane podioze betonowe,

- utozona izolacja wtasciwa.

Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST B-00.00.00

»Wymaganiaogélne” oraz niniejszej ST.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
,»Wymagania og6lne” [1] ,pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i1 dostarczenie materialéw i pozostatych czynnikéw produkc;ji,
—wykonanie projektu technicznego izolacji,

—przystosowanie rob6t do warunkéw atmosferycznych (np. zastosowanie namiotow),
—przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji,

—zagruntowanie powierzchni betonu,

—utozenie izolacji zgodnie z niniejsza ST i dokumentacja projektowa,

—wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,

—wykonanie napraw utozonej izolacji.

Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie

miejsca pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowe;j,

ST i niniejszejspecyfikacji technicznej.

9.3.Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:

—-roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sgprzekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

—prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczanedo robdt tymczasowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czgs¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wlasciwosci

mechanicznych przy rozcigganiu

PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury

migknienia. Metodapierscien i kula

PN-EN 12593:2004  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury

tamliwos$ci metodgFraassa

PN-EN 1767:2002 Wyroby 1 systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji

betonowych. Metodybadan. Analiza w podczerwieni

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimnoPN-83/C-04523  Oznaczanie

zawartosci wody metodg destylacyjng

PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyplywu

za pomocg kubkéwwyplywowych

PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy

wlasciwej)

PN-86/C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci
PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i
zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powlok ochronnych

10.2. Inne dokumenty
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1 Badanie grubosci arkusza

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2 Badanie grubosci warstwy izolacyjnej pod

0SnoOw3 papy
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Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3 Badanie przesigkliwos$ci papy
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4 Badanie sily zrywajacej przy rozrywaniu

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza

przez odrywanie(metoda ,,pull-off™)
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez

$cinanie

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztworéw asfaltowych
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymatosci na $cinanie stykéw
arkuszy papyProcedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania

roztworu asfaltowego Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie lepkosci

Procedura IBDIiM nr PB-TWm-24/97 Badanie czasu zachowania  wlasciwosci
roboczych dla

materialow z zywic epoksydowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. nr63, poz. 735)

Okreslenie parametrow pap termozgrzewalnych przeznaczonych do
wykonywania izolacji przeciwwodnych na mostowych obiektach

autostradowych, IBDiM, Warszawa, 2000

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-sitt” w nowo budowanych

konstrukcjach obiektéwmostowych, GDDP, Warszawa, 1998

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. nr 198, poz. 2041)

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i1 nawierzchni asfaltowych na

drogowychobiektach mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B 17.00.00.

DYLATACJE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B 17.01.05.

DYLATACJE WODOSZCZELNE

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw



STWIORB B 17.00.00. Dylatacje 123

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw



STWIORB B 17.00.00. Dylatacje 124

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru dylatacji wodoszczelnej wykonywanej w ramach budowy: Naprawa stropu + 3
parkingu wielopoziomowego przy Wezle Biskupia Gorka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy
wykonaniu dylatacji wodoszczelnej na styku elementéw konstrukcyjnych - ptyty
fundamentowe;j, stropow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST B. 00.00.00.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wybdér konkretnego typu dylatacji dokonany zostanie przez Inzyniera sposrod
przedstawionych przez Wykonawce. Zastosowany material musi by¢ zgodny z ,,Ustawg o
materiatach budowlanych”, posiada¢ oznakowanie CE lub B-budowlane i by¢ zgodny z
aprobatg techniczng. Dostarczone materialy muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w
informacje¢ o wyrobie potwierdzajaca cechy materiatow.

Wymagania dotyczace parametrow doboru profilu dylatacyjnego:

* profil wodoszczelny o budowie symetrycznej wpuszczany w posadzke: przyjete
rozwigzanie musi umozliwia¢ trwale i pelne polaczenie izolacji wodoszczelne]
posadzki,

* minimalny zakres przemieszczen: poziome +/- 15 mm, pionowe 5 mm,

* system musi obejmowa¢ prefabrykowane rozwigzania zakonczen, zmiany kierunku i
potozenia przebiegu dylatacji,
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» profil musi posiada¢ wersj¢ przys$cienng, umozliwiajace ciagle i estetyczne przejscie z
rozwigzania ptaskiego na katowe ( w rejonie $cian pionowych i stupéw),

» ksztattowniki no$ne, naktadki oraz wktadki powinny by¢ wytwarzane z wysokiej
jakos$ci materialéw odpowiadajacych aktualnym przepisom i wymaganiom. Wymagana
udokumentowana no$nos¢ odpowiedzenia dla pojazdéw o masie do 10 T.

* materialy powinny wykazywa¢ wysokg odporno$¢ na S$rodki czyszczace i
dezynfekujace, kwasy, zasady, oleje, utlenianie, mikroorganizmy oraz promieniowanie
UV.

Wymiana wktadki powinna by¢ mozliwa w trakcie eksploatacji obiektu nie uszkadzajac
przy tym przylegtych powierzchni posadzki lub nawierzchni.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidlowe
wykonanie rob6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologig.

Montaz dylatacji mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaC
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Podczas transportu nalezy przestrzegac
zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SST B.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Przed montazem dylatacji nalezy przygotowaé powierzchni¢ poprzez jej oczyszczenie i
ewentualnie wyrOwnanie zaprawa na bazie PCC.

Montaz dylatacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta przyjetej dylatacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00.

Kontrola robét obejmuje :

- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

- stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty technicznej lub aktualnego
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- stwierdzenie wlasciwej jakoSci materialu na podstawie atestu producenta i kontroli
dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrol¢ prawidtowosci przygotowania powierzchni przeznaczonej,

- wizualng ocen¢ wykonanego montazu profili dylatacyjnych. Ocenia si¢ réwnos¢
zamontowania.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Jednostka obmiaru jest 1 m zamontowanego profilu dylatacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robodt. Jezeli
wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B.00.00.00.

Ptatno$¢ za 1 m zamocowanej dylatacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakos$ci wykonanych robot.

Cena wykonania robdt obejmuje :

— zakup i dostarczenie materiatéw na budowe,

— montaz dylatacji,

—  przeprowadzenie niezbe¢dnych badan,

— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne

1. Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.20.00.00.

INNE ROBOTY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.20.02.06

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji powykonawczej rob6t w ramach budowy: Naprawa stropu + 3 parkingu
wielopoziomowego przy Wezle Biskupia Gorka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza wykonania dokumentacji
powykonawczej budowanego obiektu, obejmujacej rysunki, opisy oraz zdjecia.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz ST
B. 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie dotyczy
3.SPRZET
Nie dotyczy
4. TRANSPORT
Nie dotyczy
5. WYKONANIE ROBOT
Og6lne warunki wykonania robSt podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ opracowana w technice elektronicznej na USB.
Dokumentacja powinna zawiera¢ zeskanowane wszystkie rysunki konstrukcyjne
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z naniesionymi zmianami poczynionymi w trakcie realizacji kolorem czerwonym, rysunki
dodatkowej dokumentacji technologicznej 1 innych dokumentacji wykonywanych w trakcie
budowy, dokumenty odbiorowe, PZJ itp.

Powyzszy zakres i forme przed przystapieniem do realizacji nalezy uzgodni¢
z Inzynierem, Projektantem oraz Inwestorem.

Ponadto wymaga si¢ udokumentowania poszczegdlnych faz robét oraz wszelkich odkrywek
za pomocy fotografii cyfrowej w tym réwniez fotografii z géry (np. z budynku, motolotni).
Nalezy sporzadzi¢ katalog kolorowych zdje¢ realizacyjnych w formacie 10x15 cm w
3 egzemplarzach (papier fotograficzny) oraz w wersji elektronicznej na USB. Katalog
powinien posiada¢ dla kazdego zdjecia informacje, co do miejsca, czasu i typu roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Nie dotyczy.
7. OBMIAR ROBOT
Placi si¢ za cato$¢ wykonanego zadania - komplet.
8. ODBIOR ROBOT
Nie dotyczy.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje komplet wykonanej dokumentacji powykonawczej zgodnie
z zakresem okreslonym w pkt. 5.

Dokumentacje technologiczne dla poszczegélnych rob6t ujeto w  specyfikacjach
dotyczacych danej roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie dotyczy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE WODNO
— KANALIZACYJNE
- PARKING
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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr STWIORB Nazwa specyfikaciji
$-32.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO - KANALIZACYJNE
S-32.01.01 INSTALACJA KANLIZACJI DESZCZOWEJ
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S.32.00.00.

ROBOTY INSTALACYJNE WODNO -
KANALIZACYJNE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S.32.01.01.

Instalacja kanalizacji deszczowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w ramach budowy:
Naprawa stropu + 3 parkingu wielopoziomowego przy Wezle Biskupia
Gorka., Parking — Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, Instalacje
sanitarne.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji hydrantowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obiekcie parkingu wielopoziomowego
przy wiadukcie Biskupia Gérka w Gdansku,
Zakres robét przy obejmuije:
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych,
- montaz instalacji kanalizacji deszczowej z zeliwa szarego DN100-
300mm,
- montaz systemu odwodnienia liniowego do odprowadzenia sciekow z
posadzki kondygnaciji zadaszonych,
- montaz systemu odwodnienia liniowego do odprowadzenia wdd
opadowych z posadzki najwyzszej kondygnaciji,
Wykonanie powyzszych robdt w sposéb zgodny z projektem i niniejszg
specyfikacja.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac  towarzyszacych i robo6t
tymczasowych
Prace towarzyszace:
— nadzér inwestorski i autorski,
- inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty tymczasowe:
- dostawa, instalacja i obstuga urzadzenh zabezpieczenia placu budowy,
— wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem energie
i wode, sanitariat itp.),
- pomosty robocze do montazu rurociggow,
- tymczasowe podparcia rurociggow.
Pozostate prace tymczasowe ujeto w ST innych branz.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST “Wymagania ogélne”, punkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robdét podano w “Wymaganiach ogdélnych”
punkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w “Wymaganiach ogélnych” punkt 2.

Ponadto wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do
budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury
Rury z zeliwa szarego instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Nalezy stosowaC system rur z Zzeliwa szarego bezkielichowego koloru
szarego w gruncie a czerwonobrgzowego wewnatrz parkingu. Zakres $rednic
DN 100 — DN 300 mm. Rury pokryte wewnatrz izewnatrz powtoka
epoksydowa. Wytrzymatos$é na rozcigganie rur >=200 MPa. Nalezy stosowac
ksztattki systemowe. Rury tgczone na obejmy ze stali nierdzewnej z
uszczelkg elastomerowa.

2.3. System odwodnienia liniowego

W posadzce parkingu przewidziano odwodnienia liniowe typu niskiego,
dedykowanego dla parkingdéw, z odptywami pionowymi z przytgczem DN 100
mm. Kanaly polimerobetonowe, ruszty zeliwne. Klasa obcigzen min C 250.
Kanaty bezspadkowe o szerokosci w swietle kanatu 100 mm. System nalezy
doszczelni¢ dedykowanymi masami uszczelniajgcymi.

Przejscia przez strop (odptywy) ze stali nierdzewnej z kotnierzem. Przejscia z
izolacjg wodochronna.

2.4. Podpory i zawiesia

Rurociggi instalacji hydrantowej i kanalizacji deszczowej prowadzone pod
stropami kondygnacji mocowac¢ obejmami stalowymi z wkiadkg gumowg
EPDM. Profil elementéw podwieszen i pretéw dopasowac od przenoszonych
obcigzen.

2.5. Skiadowanie materiatow

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezgcej
jedno- lub wielowarstwowo. Do czasu wbudowania, konce rur powinny byc¢
zamkniete pokrywami.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wdd opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury w sposdb zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych rur.

Pozostate materiaty przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w “Wymaganiach ogélnych”
punkt 3.
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- samochdéd dostawczy.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w “Wymaganiach
0g6Inych” pkt.4.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z
zaleceniami Producenta.

Wykonawca zapewni przewo6z rur. Na srodkach transportu samochodowego
rury uktadac¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem iprzetaczaniem pod wptywem sit  bezwtadnoSci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST “Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Zasady ogoélne
Spadki i rzedne dna rurociggu powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.2. Rury

Montaz rur zeliwnych i stalowych nierdzewnych

Przed montazem zdjg¢ za$lepki. Ewentualne zabrudzenia usuwac przed
montazem. Podczas wykonywania montazu nie sktadowac w rurach zadnych
narzedzi i odziezy. Osadzanie uszczelek wykonywaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Starannie kontrolowa¢ potozenie uszczelki w kazdym
potaczeniu po jego montazu.

Do transportu rur stosowac haki pokryte warstwg ochronng (np. poliamid) lub
zawiesia tekstylne szerokie i ptaskie.

Elementy watpliwe wycofaé¢ z montazu do wyjasnienia.

Dla zapewnienia prawidtowo$ci wykonania zigczy nalezy przeszkoli¢
pracownikow, ktorzy bedg wykonywali te ztgcza najlepiej z udziatem
przedstawiciela dostawcy rur.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa. W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng
dciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w “Wymaganiach ogélnych”
punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
rob6t w zakresie iz czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST izaakceptowang
przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
— sprawdzenie jakosci materiatbw i urzadzen, ich atestow, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci,
- sprawdzenie prawidtowosci i skutecznosci uszczelnienia przewodéw,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie podparé i zawiesi instalacji wodociggowych,
- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad i usterek,
- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiarbw w zakresie
umozliwiajgcym stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty
budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszg:
- odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczaé¢ +3cm,
- odchylenie spadku utozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

6.2.3. Préby szczelnosci instalacji kanalizaciji

Dla kanalizacji wykonaé¢ prébe szczelnosci przy swobodnym przeptywie wody. Dla
rurociggébw podposadzkowych nalezy wykonac¢ ogledziny po napetnieniu wodag
instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Badania powinny byé
przeprowadzone przed zakryciem kanatéw.

6.3. Badania i tolerancje

Badania jakosci rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych nalezy
rzeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Przedmiot badania Tolerancja

odchylenie w planie osi utozonego przewodu +5cm

rzednych w profilu +0,5cm,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek (teren | +5mm

utwardzony)

odchylenia spadku przy zmniejszonym spadku -5
przy zwiekszonym spadku +10

szczelnosc¢ rurociggdw grawitacyjnych bez ubytku wody

Wyniki badan Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu w trybie i formie z
nim ustalonej
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w “Wymaganiach ogélnych” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Wyrdznia sie nastepujgce jednostki obmiarowe:
- 1 m montazu koryta odwodnienia liniowego,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w “Wymaganiach ogélnych” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST
i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary ibadania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
wodociggowych

Przed wykonaniem instalacji wewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ odbior przejsé
rurociggow przez przegrody do wnetrza pomieszczenia.

8.3. 0Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania kanatéw i przewoddw,

- wykonane izolacje,

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych
instalacji, po wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda.
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdbw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catosci instalacii,

- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczeg6towo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci i
regulacji catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze
technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnos$ci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach
0go6Inych punkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wszystkie ceny zawierajg koszt zakupu i dowozu materiatdw oraz
przeprowadzenia pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m montazu koryta odwodnienia liniowego obejmuje:

- utozenie koryt z rusztami

- wykonanie ptukania

- przeprowadzenie proby szczelnosci.PRZEPISY ZWIAZANE

9.3. Normy
1. PN-EN ISO Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
1127:1999 masy na jednostke

9.4. Inne dokumenty
15. Instrukcje montazowe producentéw rur, armatury i urzadzen.
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