OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZADANIE INWESTYCYJNE NR 01622 :

,Budowa Punktu Szczepien wraz z czescig szkoleniowg i laboratoryjng oraz Salg
Tradycji dla Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin”

45000000-7 — Roboty budowlane, w tym:

45211350-7, 45111300-1, 45300000-0, 45400000-1, 45231300-8, 45231300-8,
45332200-5, 45332300-6, 45331210-1, 45321000-3, 45331221-1, 45315600-4,
45311100-1, 31214500-4, 45311200-2, 31518200-2, 31527200-8, 45312310-3,
45312311-0, 31321000-2, 45310000-3, 32320000-2, 32342400-6, 32410000-0,
32420000-3, 32520000-4, 32552600-3, 35121700-5, 45311000-0, 45312000-7,
45312100-8, 45312200-9, 45314300-4

1. Ogdlne dane.
Uzytkownik:
— Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, ul. Lesna 4D,
05-100 Nowy Dwér Mazowiecki.
Administrator:
— 26 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze.
Zamawiajgcy posiada:

— Prawomocng Decyzje nr 218.SAAB.2019 z dnia 17.04.2019 r. wydang przez
Wojewode Mazowieckiego, zatwierdzajacg projekt budowlany i udzielajgcag
pozwolenie na budowe;

— Prawomocng Decyzje nr 2.2019 z dnia 15.04.2019r. zezwalajgca na wycinke
drzew.

. CHARAKTERYSTYKA ROBOT STANOWIACYCH PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

1. Charakterystyka terenu przeznaczonego pod zabudowe

Planowana lokalizacja projektowanego budynku wielofunkcyjnego znajduje sie
w Kompleksie Wojskowym nr 0136 przy ul. Lesnej 4D w Nowym Dworze
Mazowieckim na dziatce nr 1/305 obreb nr 40 10-01 Nowy Dwor.

Projektowany obiekt sgsiaduje z dwoma budynkami WOMP o nr 65A i 65B.

W miejscu lokalizacji obiektu znajduje sie nieutwardzony plac terenu poro$niety
roslinnoscig niskg oraz pojedynczymi drzewami, a takze elementy infrastruktury
podziemnej. Teren posadowienia obiektu to obszar uzbrojony w sie¢ wodng, cieping,
elektroenergetyczng, kanalizacje sanitarng i teletechniczna.

2. Zakres roboét obejmuje:

Przedmiotem zamowienia jest budowa budynku wielofunkcyjnego tj. punktu
szczepienn wraz z laboratorium oraz cze$cig szkoleniowa, salg tradycji oraz
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biurowo-socjalno-administracyjng, ktéry bedzie zabezpiecza¢ wszystkie potrzeby
uzytkownika wraz z zachowaniem aktualnych przepiséw dla tego typu obiektow
oraz stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania, a takze zgodnie z wymogami pod
wzgledem:

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— higieniczno- sanitarnym,

— przeciwpozarowym,

— zdrowia Uzytkownikow,

— poszanowania energii,

— estetyki wizualnej,

— dostosowania  pomieszczenia  Budynkowego  Punktu  Dystrybucji
do wymogéw Instrukcji o ochronie obiektéw wojskowych — Sygn. Sz. Gen.
1686/2017.

Nowy budynek planuje sie wybudowaé, jako obiekt wielofunkcyjny,
wolnostojgcy, niepodpiwniczony, o wymiarach 29,08mx15,75m i wysokosci
ok. 9,5m. W lewej czesci budynku planuje sie umieszczenie na parterze: zespotu
pomieszczen dwdch modutéw szczepien i gabinetu udzielania pierwszej pomocy
wraz z recepcjg i zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz na pietrze: sali
szkoleniowej, sali tradycji i pomieszczenia socjalnego. W $Srodkowej czesci
przewiduje sie zlokalizowanie klatki schodowej oraz pionu zaplecza higieniczno-
sanitarnego. W prawej cze$ci planuje sie umieszczenie na parterze: pomieszczen
administracyjno-biurowych, archiwum, pomieszczenia sktadowania odpadoéw oraz
zaplecza technicznego budynku (rozdzielnia, BPD) oraz na pigtrze: zespotu
pomieszczen laboratoryjnych, pomieszczenia odpoczynku, administracyjno-
biurowego, a takze zaplecza magazynowego sali wyktadowe;.

Parter budynku zostat dostosowany do przebywania os6b niepetnosprawnych
zgodnie z opracowaniem dokumentacyjnym.

Pod wzgledem architektoniczno-konstrukcyjnym przewiduje sie m.in:

1) wykonanie robét ziemnych i niwelacji terenu;

2) wykonanie zelbetowych faw, stép i $cian fundamentowych;

3) wykonanie petnej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku;

4) wykonanie nosnych warstw poziomych podtogi na gruncie;

5) wykonanie podtogowych warstw nieno$nych podtog i stropow wewnetrznych
poprzez:
—wykonanie poziomych izolacji termiczno-akustycznych

i przeciwwilgociowych,

—wykonanie warstw podtogowych z ich wykonczeniem;

6) budowe $cian nadziemia,

7) wykonanie otworéw wraz z nadprozami pod stolarke okienng i drzwiowa;
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8) wykonanie montazu stolarki okiennej aluminiowej wraz z parapetami
zewnetrznymi  z powlekanej blachy ocynkowanej i wewnetrznymi
z konglomeratu gr. 40mm, a w wybranych pomieszczeniach bezparapetowo;

9) wykonanie montazu wewnetrznej stolarki drzwiowe;j:

—w korytarzach i na klatce schodowej nalezy zastosowac stolarke stalowg lub
aluminiowg o odpowiedniej klasie dymoszczelnosci i ppoz.,

—w pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowac drzwi stalowe w okleinie
drewnopodobnej lub oktadzinie z lakierowanej ptyty MDF,

10) budowe stropow zelbetowych;

11) budowe wewnetrznych biegéw zelbetowych klatki schodowej;

12) wykonanie  zabezpieczen fizycznych  odpowiednich dla  danego
pomieszczenia;

13) budowe stropodachu zelbetowego;

14) wykonanie warstw spadkowych potaci dachowej;

15) wykonanie izolacji termicznej potaci dachowej;

16) wykonanie obrébek blacharskich, kominéw z opierzeniami i uszczelnieniami
oraz catego systemu odwodnienia dachu;

17) wykonanie zadaszenia dla autobuséw wzdtuz $cian podtuznych;

18) wykonanie tynkéw wewnetrznych wraz z wykonczeniem $cian
w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z wykazem pomieszczen;

19) montaz serwisowej drabiny stalowej na klatce schodowej;

20) montaz elektrycznej $ciany mobilnej w sali wyktadowej;

21) wykonanie cokotu, elewacji z paneli na stelazu stalowym oraz elewacii
wykonczonej wyprawg elewacyjna;

22) wykonanie okladzin oraz wykfadzin $ciennych oraz podtogowych
wg wytycznych Uzytkownika;

23) wykonanie odpowiedniego montazu osprzetu ppoz. w pomieszczeniach tego
wymagajgcych;

24) wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej (drzwi napowietrzajgce,
klapa dachowa oddymiajgca);

25) wykonanie sufittw podwieszanych kasetonowych o zréznicowanych
parametrach w zaleznosci od funkcji pomieszczen;

26) wykonanie konstrukcji stalowej na stropodachu do montazu central
wentylacyjnych wraz z systemowag obudowg maskujgcg w postaci $cian
lamelowych,

27) wykonanie wszystkich elementéw wykonfczeniowych m.in. montaz
parapetow, wycieraczek zewnetrznych oraz wewnetrznych, balustrad ze stali
nierdzewnej itp.,

28) montaz wyposazenia pomieszczen,

29) montaz zaluzji wertykalnych we wszystkich pomieszczeniach funkcyjnych
oraz elektrycznych rolet zaciemniajacych w sali wyktadowej oraz sali tradycji,

30) wykonanie loga WOMP na elewacji budynku,

31) budowe betonowej opaski przysciennej/ chodnika,

32) wykonanie wewnetrznych odbojéow w pomieszczeniu odpadéw medycznych
oraz pomieszczeniu technicznym sali wyktadowe;.
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Pod wzgledem wewnetrznych instalacji sanitarnych przewiduje si¢ m.in:

1) wykonanie instalacji wodociggowej — wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w;

2) wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej;

3) wykonanie instalacji grzewczej i chtodniczej w obiekcie w oparciu o uktad VRF

4) wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepfa
oraz z klimatyzacjg w pomieszczeniach uzytkowych.

5) wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczeri o innej klasie sanitarnej
(pomieszczenia WC itp.)

6) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej;

Pod wzgledem wewnetrznych instalacji elektrycznych przewiduje si¢ m.in:

1) wykonanie rozdzielnicy gtéwnej RG ;

2) wykonanie tablic rozdzielczych odbiorczych;

3) wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych

4) wykonanie wytgcznika p.poz. z wyzwalaczami przy wejsciach gtownych;

5) wykonanie instalacji zasilania urzgdzen ochrony ppoz.

6) wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego (wnetrzowego i
zewnetrznego);

7) wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego

8) wykonanie instalacji sitowej, gniazd wtyczkowych i zasilania urzgdzen
wyposazenia technologicznego budynku;

9) wykonanie instalacja zasilania gwarantowanego urzadzer komputerowych;

10) Wykonanie instalacji zasilania dedykowanego i gwarantowanego systemow
teletechnicznych

11) Wykonanie ochrony od porazen i potgczer wyréwnawczych.

12) Wykonanie instalacji odgromowej, uziemiajgcej i przeciwprzepigciowe;.

Pod wzgledem instalacji teleinformatycznych i teletechnicznych przewiduje
sie m.in:

. Wykonanie instalacji teleinformatycznej sieci strukturalnej,

. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej,

. Wykonanie systemu alarmowego,

. Wykonanie systemu kontroli dostepu,

. Wykonanie instalacji interkomowe;j,

. Wykonanie telewizyjnego systemu nadzoru,

Wykonanie instalacji audiowizualnej.

NO oA WN

Pod wzgledem zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej
przewiduje sie:
1. Przeprowadzi¢ roboty rozbiérkowe w postaci:
— rozbidrki czesci nawierzchni z kostki betonowej,
— rozbiorki czesci punktow oswietleniowych zewnetrznych,
— rozbiérki czesci istniejacego ogrodzenia,
2. Wycinke do 30 drzew,
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. Wykonanie robét ziemnych, m. in. niwelacja terenu, zdjecie humusu

. Budowe nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego,

Budowe nawierzchni utwardzonej dla ruchu samochodowego,

Budowe min. 20 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz 2 zatok

postojowych dla autobusow,

. Zagospodarowanie terenéw zielonych z rekultywacjg terenu,

8. Demontaz sieci kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem budynku,

9. Wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej i ukfadu retencyjno-
rozsaczajgcego wody deszczowej,

10. Wykonanie przytagcza wodociggowego,

11. Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej,

12. Wykonanie przebudowy wodociggu kolidujgcego z przedsigwzigciem,

13. Budowe przytgczy zasilania podstawowego i awaryjnego wraz z uktadem
SZR,

14. Montaz zespotu prgdotwoérczego,

15. Budowe os$wietlenia zewnetrznego,

16. Rozbudowe kanalizacji kablowej,

17. Wykonanie ogrodzenia zewnetrznego kompleksu o dtugosci okoto 155m,
spetniajgcego wymagania Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych — Sygn.
Sz. Gen. 1686/2017,

18. Wykonanie wiaty gospodarczej (na sprzet dla stuzb sprzatajacych),

19. Wykonanie wiaty (palarni),

20. Montaz stojakéw rowerowych,

21. Montaz zabudowy agregatu prgdotwdrczego w postaci akustycznych scian

lamelowych.

o osw

\1

3. Podstawowe parametry charakterystyczne
Budynek Punktu Szczepien

e Wymiary poziome 29,08m x 15,75m
e Powierzchnia uzytkowa budynku 852,43m?

e Powierzchnia zabudowy 448,94m?2

e Kubatura uzytkowa budynku ok. 2'799,00m3

e Kubatura budynku ok. 4'652,00m3

e llos¢ kondygnacji 2

e Poziom terenu przy wejsciu gtownym -0,02m

o Wysoko$¢ budynku ok. 9,5m

4. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
(wg wykazu ponizej), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przedmiarami robét oraz warunkami gwaranciji.

5. Wykaz dokumentacji technicznej dla realizacji zaméwienia:

1) Projekty budowlane i wykonawcze branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,
sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej: ,JAWNE"
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2) Projekty wykonawcze branzy teletechnicznej (SKD, SA, TSN):
,ZASTRZEZONE”

3) Przedmiary roboét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot —
~JAWNE"

6. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi:

1) Zapewnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi;

2) Szkolenie pracownikéw Uzytkownika i Administratora;

3) Przeprowadzenie niezbednych préb sprawdzajacych prawidtowe
funkcjonowanie instalacji, urzadzen, itp. wraz z udokumentowaniem ich
wynikéw w obecno$ci inspektora Inwestora i w razie potrzeby pracownikéw
Uzytkownika i Administratora;

4) Wykonanie  wszystkich wymaganych  pomiaréw instalacji, analiz
(w szczegolnosci pomiaréw przeptywéw, wydatkéw, ciSnien, temperatur,
wilgotnos$ci, poziomoéw gtosnosci, wielkosci elektrycznych itp.);

5) Przeprowadzenie utylizacji odpadow;

6) Wykonanie wszystkich prac/czynnosci towarzyszgcych  koniecznych
do prawidtowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w dokumentaciji
technicznej;

7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

8) Uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomien, pozwolen, uzgodnien, oSwiadczen,
postanowien, niezbednych do oddania obiektu do uzytkowania;

9) Zapewnienie 12 miesiecznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji po dokonaniu
odbioru koricowego i przekazaniu do eksploatacji obiektu;

10) Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu;

11) Opracowanie dowoddéw urzagdzen w uzgodnieniu z Uzytkownikiem;

12) Wykonanie instrukcji ppoz. oraz scenariusza ppoz.;

13) Opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji, instrukcji obstugi
wszystkich elementéw sktadowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowe;j,
niezbednych schematéw instalacyjnych w formie tablic oraz instrukciji
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych;

14) Opracowanie wykazu $rodkéw trwatych w uzgodnieniu z Inwestorem
i Administratorem;

15) Wykonanie  powykonawczej inwentaryzacji  schematycznej  obiektu

budowlanego, sporzadzenie oddzielnie rzutéw poziomych kazdej kondygnagiji
naziemnej i podziemnej z naniesieniem numeréw pomieszczen oraz wykonanie
zestawienia powierzchni i kubatury.
Inwentaryzacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona na podstawie
rzeczywistych pomiaréw wykonanych po zakoriczeniu prac budowlanych
w oparciu o Polskg Norme — PN-ISO 9836:1997 i obejmowac prawidtowg
powierzchnie: ogdlng, uzytkowa, ustugows i podatkowa.

16) Uzgodnienie, skoordynowanie oraz umozliwienie realizacji planowanych robot
w bezposrednim sgsiedztwie obiektu zwigzanych z innymi inwestycjami
(realizowanych na etapie dokumentaciji lub rob6t budowlanych).
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7. Wymagania dodatkowe

1) Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej (SKD, SA, TSN) o klauzuli
niejawnosci ZASTRZEZONE pozostaje do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego
po wczesniejszym ztozeniu wniosku, pisemnym wystgpieniu oferenta,
uzyskaniu zgody Szefa SZI oraz po okazaniu stosownych dokumentow
(pisemne upowaznienie kierownika jednostki organizacyjnej upowazniajgce
do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ,Zastrzezone” Ilub
po$wiadczenie bezpieczenstwa oraz aktualne zaswiadczenia stwierdzajgce
odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych).

Wgladu do dokumentacji niejawnej mozna dokonaé w dniach roboczych
w godz. 8% — 149, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panig
Darig JEDRZEJCZYK lub Panig Pauling KMIECIK tel. 261 849 379.

2) Oferent moze przed ztozeniem oferty dokonac¢ ogledzin przedmiotu zamowienia,
przeprowadzenia wizji lokalnej — celem zdobycia wszelkich niezbednych
informacji stuzacych jej przygotowaniu. Osoby do kontaktu w sprawie
wizji lokalnej:

II.LWYMAGANIA OGOLNE

1. Uczestnictwo w postepowaniu przetargowym

1. W postepowaniu mogg uczestniczy¢ oferenci, ktérzy wykaza, ze w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z informacjg o
wykonaniu z nalezytg staranno$cig co najmniej jednej roboty budowlanej o
podobnym charakterze (zakresie) ) tj. polegajgcej na budowie lub
przebudowie Ilub rozbudowie obiektow wielofunkcyjnych, nowych Ilub
polegajgcych na modernizaciji istniejgcych, przy czym jedng z wymaganych
funkcji obiektu jest funkcja medyczna, lecznicza lub ambulatoryjna nowych
lub polegajacych na modernizacji istniejacych i potwierdzi ten fakt dowodem
tj.. referencjg lub innym dokumentem (dokument powinien okresla¢ date jego
wystawienia, podmiot wystawiajgcy dokument i przedmiot) lub
o$wiadczeniem wykonawcy jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentoéw na kwote
co najmniej 4 500,00 tys. zt brutto.

2) W postepowaniu mogg uczestniczy¢ oferenci, ktérzy posiadajg:

a) Wiasciwg kancelarie tajng lub inng niz kancelaria tajna komorke
organizacyjng odpowiedzialng za wtasciwe rejestrowanie, przechowywanie,
obieg i wydawanie materiatbw niejawnych uprawnionym osobom,
zorganizowang i zabezpieczong zgodnie z rozporzagdzeniem Rady Ministrow
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie $Srodkéw bezpieczenstwa fizycznego
stosowanych do zabezpieczenia informac;ji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz.
683)
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Zgodnie z art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy o ochronie informacji niejawnych jezeli
jednostka organizacyjna przetwarza lub bedzie przetwarzata materiaty
niejawne oznaczone maksymalnie klauzulg ,POUFNE’", to funkcje kancelarii
tajnej moze spetnia¢ inna komérka organizacyjna, pod warunkiem, ze jej
organizacja zapewni mozliwo$¢ ustalenia w kazdych okoliczno$ciach, gdzie
znajduje sie materiat niejawny pozostajgcy w dyspozycji jednostki
organizacyjnej.

b) Wazng koncesje wydang przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych
i Administracji (MSW) na prowadzenie ustug w zakresie ochrony osob
i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie 0séb i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1432);

c) akredytacje systemu teleinformatycznego potwierdzajgcg zdolno$¢ do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE lub
Swiadectwa bezpieczenstwa przemystowego pierwszego stopnia
upowazniajgcego do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
lub wyzszej wraz z wazng akredytacjg systemu teleinformatycznego

3) Wymagania dotyczgce osdéb uczestniczgcych w wykonaniu zamoéwienia:

a) Kierownik budowy, kierownicy robét branzowych winni posiadac:

- uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych bez ograniczen,
w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamdwienia w specjalnosciach:
konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
telekomunikacyjna,

- o$wiadczenie o posiadaniu aktualnego zaswiadczenia z wiasciwego
Oddziatu Izby Architektéw lub Izby Inzynieréw Budownictwa potwierdzajgce
przynalezno$¢ do tej izby i optacania wymaganego ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci zawodowej.

b) Kierownik budowy, kierownicy branzowi, kierownik kancelarii oraz
pracownicy realizujgcy prace w zakresie branzy teletechnicznej majacy
dostep do dokumentacji o klauzuli ZASTRZEZONE winni posiadac:

- pisemne upowaznienie kierownika jednostki organizacyjnej upowazniajgce
do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE" lub
poswiadczenie bezpieczenstwa,

- aktualne zaswiadczenia stwierdzajgce odbycie szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych.

c) Inspektorzy bezpieczenstwa teleinformatycznego oraz administrator
systemow teleinformatycznych dodatkowo winni posiadac:

— zaswiadczenie stwierdzajgce odbycie specjalistycznego szkolenia w
zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych

d) Instalatorzy/konserwatorzy systeméw alarmowych dodatkowo winni
posiadac:

— $éwiadectwo lub autoryzacja lub zaswiadczenie ukoniczenia kurséw w
zakresie instalowania/ konserwacji systeméw zabezpieczen technicznych
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stopni 1-4/NO lub aktualne zaswiadczenie ukoriczenia kursow w zakresie
instalowania/konserwacji systeméw alarmowych klasy SA-4(SA-3) zgodnie z
aktualng normg obronng NO-04-A004,

— legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,

— zasSwiadczenie o wpisie na liste kwalifikowanych pracownikéw
zabezpieczenia technicznego,

4) Niniejsze zamoéwienie bedzie realizowane na terenie zamknietym w rozumieniu
ustawy prawo geodezyjne, w godzinach 7.30 do 15.30, w dni robocze,
co zwigzane jest ze ztozeniem przez Wykonawce najpdzniej w dniu podpisania
umowy dokumentéw koniecznych do uzyskania przepustek okresowych,
uprawniajgcych do wejécia pracownikéw i wjazd samochodéw dostawczych na
obiekt, tj.:

- Wykazu oséb wraz z dotgczonymi ich zdjeciami, nr PESEL i nr dowodu
osobistego;

- Wykaz pojazdéw dostawczych wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu i jego
marka.

6) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamoéwienia przez
podwykonawcow po wczesniejszym ich zgtoszeniu do Inwestora i uzyskaniu jego
zgody,

7) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ nie wykonania petnego zakresu rzeczowego
zamoéwienia i z tego tytutu Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia
finansowe;

8) Wykonawca nie moze uzy¢ do realizacji zamoéwienia wyroboéw budowlanych
o gorszych parametrach technicznych i jakoSciowych niz te, wskazane
w specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i odbioru roboét Ilub
w dokumentac;ji projektowe;.

Nazwy, symbole i znaki firmowe producentéw, dane techniczne i opisy technologii
zostaly podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia elementow,
urzadzen i materiatéw, ktére moga byé uzyte do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do
zastosowania konkretnych wyrobéw i moze on stosowac inne, pod warunkiem
ich zgodnos$ci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- Gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, liczba elementéw sktadowych)

- Charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji)

- Charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa)

- Parametréw technicznych (np. wytrzymatosc, trwatosc, konstrukcja, itp.)

- Wygladu (struktura, faktura, barwa)

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane przez Wykonawce zastosowanych w projekcie
technologii wykonania robét oraz urzgdzen pod warunkiem uzgodnienia tychze
zmian z Inwestorem oraz Projektantem w trybie art. 20 ust. 1 pkt. 4b Prawa
budowlanego.

Przyjete w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe majg na
celu wskazanie standardéw jako$ciowych i nie sg nakazem ich stosowania.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wskazac, ze
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2.
1)

3)

oferowane przez niego materiaty czy urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym, w przypadku zaoferowania materiatow i urzadzen
rownowaznych do materiatébw i urzadzehn okreSlonych w dokumentaciji,
wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty szczegétowy opis oferowanych
materiatéw i urzgdzen (karty katalogowe) wskazujgc, ze zaproponowane
rozwigzania sg réwnowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym i
funkcjonalnym.

Ztozone w toku postepowania dokumenty postuzg Zamawiajgcemu
do dokonania oceny czy oferta jest rownowazna.

Wskazanie przez Wykonawce materiatéw lub produktéw réwnowaznych bez
przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie réwnowaznosci spowoduje
wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujgcych dokumentéw w trybie
art. 26 ust. 3 w zwigzku z art. 25 ust. 1 Ustawy.

W przypadku nie ztozenia wykazu materiatdbw réwnowaznych Zamawiajgcy
przyjmuje, ze Wykonawca zaoferowat produkt opisany w SIWZ (zgodny
z dokumentacjg projektowa).

Zaproponowane materiaty i urzgdzenia stanowig jedynie przyktad, dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen roéwnowaznych, pod warunkiem zapewnienia ich
kompatybilnosci z urzadzeniami wskazanymi oraz brakiem koniecznos$ci
wprowadzenia zmian w przyjetych rozwigzaniach projektowych.

Podstawg do poréwnania urzadzen wskazanych w projekcie z rozwigzaniami
rownowaznymi bedzie tabela Zastosowanych materiatdbw ze Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét. Rozwigzania réwnowazne winny
posiada¢ wszystkie wymienione elementy materiatéw, urzgdzen i rozwigzan
zestawionych w tabeli.

Zatrudnienie pracownikéw:

Wykonawca/podwykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy wykonujgcy

czynno$ci zwigzane z realizacjg robét w zakresie kazdej z branz beda

zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pézn. zm.).

Zakres czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia opisuja:

projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robét oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robot.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci  kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Zamawiajgcy

uprawniony jest w szczegélno$ci do:

a) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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4) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego

5)

6)

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu wybrane spo$réd wskazanych ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w punkcie
1) czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy; :

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w
trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zostaé zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skifadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang W sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane
w punkcie 1) czynno$ci zamawiajacy odstgpi od umowy z winy wykonawcy.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy

przez wykonawce Iub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie

o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg Inspekcje Pracy.
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7) Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownikami wykonujacymi przedmiot
zaméwienia bedag osoby, ktére nie figurujg w Krajowym Rejestrze Karnym, co
zostanie potwierdzone o$wiadczeniem wykonawcy.

8) Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji zamoéwienia posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie
i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami BHP.

9) Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy przedmiot zamowienia
beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbgedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

10) Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy wykonujacy przedmiot zamoéwienia
bedg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia iumiejetnosci do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

11) Zmiana pracownika wykonujgcego zakres przedmiotu zamoéwienia mozliwa
w nastepujgcej sytuacji:

a) nazadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonywania przez
niego ustugi;
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

12) W przypadku zmiany pracownika wykonujacego zakres przedmiotu
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba
spetnia wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
oraz postanowieniach umowy.

13) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie
pracownikéw wykonujgcych roboty kazdej z branz oraz za ich bezpieczerstwo
w trakcie wykonywania robot.

14) Zmiana pracownikéw wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne oraz
pracownikéw wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia —
kazda z branz skutkuje zmiang zatgcznika nr 10 lub zatgcznika nr 11 do umowy
i nie wymaga zawierania przez strony aneksu do umowy.

3. Wymagania dla pracownikow w zakresie dostepu do informacji niejawnych:

1) Kierownik budowy, kierownicy rob6t branzowych, personel realizujgcy prace
w zakresie branzy teletechnicznej oraz wszyscy pracownicy majgcy dostep do
dokumentacji o klauzuli ZASTRZEZONE winni posiadac:

a) pisemne upowaznienie kierownika jednostki organizacyjnej upowazniajgce
do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE Iub
poswiadczenie bezpieczenstwa,;

b) aktualne zaswiadczenie stwierdzajace odbycie szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych

2) Instalatorzy/konserwatorzy systeméw alarmowych dodatkowo winni posiadac:

— $wiadectwo lub autoryzacja lub zaswiadczenie ukonczenia kurséw w zakresie

instalowania/ konserwacji systemoéw zabezpieczen technicznych stopni 1-4/NO
lub  aktualne  zaswiadczenie ukonczenia kursbw w  zakresie
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instalowania/konserwacji systeméw alarmowych klasy SA-4(SA-3) zgodnie z
aktualna normg obronng NO-04-A004,

legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,
za$wiadczenie o wpisie na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia
technicznego,

IV. MOZLIWOSC DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY:

1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.

1.6.
1.8.1.

ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo$¢é dokonania zmian (zgodnie z art. 144

PZP) postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1.  zmiany danych dotyczacych stron umowy, jak zmiana nazwy (jesli nie
oznacza przeksztatcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby,
adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisow w
ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub KRS;

1.2. oso6b upowaznionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych m.in. takich jak choroba, $mierc,
ustanie stosunku pracy, zmiana petnomocnictwa do nadzorowania i
koordynowania,

1.3. zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje i wyda
zgode na zmiane podwykonawcy jezeli otrzyma potwierdzenie
rozliczenia sie Wykonawcy z poprzednim podwykonawcg oraz dochowa
procedury okreslonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie
Z zapisami umownymi) w tym:

1.3.1.  rezygnacja z podwykonawstwa;
1.3.2.  zmiana zakresu podwykonawstwa.

1.4. zmiana wykonawcy - Zamawiajgcy zaakceptuje i wyda zgode na
zmiane wykonawcy w przypadku:

1.4.1. spetnienia postanowiert umownych Zamawiajgcego;

w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy

wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy;

w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem

jego podwykonawcow.

zmiana finansowania zaméwienia na skutek ewentualnego braku ptynnosci

finansowania robét lub zmiany wielkosci limitu finansowego okreSlonego w

zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony

Narodowej na dany rok budzetowy, tj. zmian, ktére nastgpity po dniu podpisania

umowy;

zmiany terminu/wynagrodzenia realizacji zaméwienia w przypadku:

wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie

dtuzszy niz okres wstrzymania robét;

str. 13



1.6.2. wystgpienia sity wyzszej (zdarzenia, ktéremu nie mogty przewidzie¢, ktéremu
nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktoére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w catosci lub cze$ci jego zobowigzarn)
lub innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca
przy zachowaniu naleznej staranno$ci nie byt w stanie unikna¢ lub przewidziec,
jak réwniez inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowane przez osobe trzecig — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas
potrzebny do usuniecia skutkdw jej dziatania oraz usuniecia przeszkod,

1.6.3. w szczegolnosci z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu
zamoéwienia, ktére warunkujg wykonanie cato$ci zamowienia (w tym zmian
materiatowych), wykonania zamiennych badz zwiekszajgcych zakres zadania
robot, wynikajacych z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejgcego,
aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do minimalnych
wojskowych  wymagan  organizacyjno-uzytkowych  (dalej MWWO-U)
dla zadania, biezacej realizacji robét itp.;

1.6.4. wykonanie robo6t dodatkowych koniecznych do prawidtowego wykonania
realizowanego zamowienia.

1.6.5. zmiany harmonogramu realizacji robo6t lub finansowania zamoéwienia
w przypadku okreslonym w pkt. § 11 ust. 2 pkt 2.3;

1.6.6. koniecznosci skoordynowania robét z innymi inwestycjami realizowanymi
na terenie kompleksu;

1.6.7. z powodu innych przyczyn zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia,
a niezaleznych od stron m.in.:

1.6.7.1. wystepowania  niesprzyjajgcych ~ warunkéw  atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji
z sieciami infrastruktury podziemnej lub obiektéw infrastrukturalnych
nieprzewidzianych w SIWZ;

1.B.T.2 konieczno$ci usuwania bledéw Ilub  wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;j;
1.6.7.3. ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu

niezgodnych z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen
obcych i koniecznosci wykonania robét zwigzanych i ich zabezpieczeniem
lub usunieciem kolizji;

1.6.7.4. zawieszenia rob6t przez zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od wykonawcy;,

1.6.7.5. koniecznos$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy;

1.6.7.6. konieczno$ci uzyskania przez zamawiajgcego dodatkowych
porozumien, zgdd, zmian decyzji umozliwiajgcych realizacje robot itp.;

1.6.7.7. niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;

1.6.7.8. wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn

innych niz zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa w art.
50 ust.1 pkt.4 Prawa budowlanego;

1.6.7.9. konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia
sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy;,
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1.6.7.10. uzyskania opinii, zezwolen, opracowan, ktérych nie przewidywano
przy zawieraniu umowy.

1.7. zmniejszenie/lzwiekszenie zakresu umowy w przypadku:

1.7.1.  zmiany przeznaczenia obiektu;

1.7.2.  zmian organizacyjnych Zamawiajgcego;

1.7.3.  nie przyznania srodkéw finansowych w kolejnym roku realizacji umowy lub
przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym
Zamawiajgcego.

1.8. zmiany polegajacej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek
Zamawiajgcego i za zgoda Wykonawcy w przypadku ujawnienia si¢ bgdz
powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego;

1.9. zmiany materialowe i zmiany funkcji pomieszczen wynikajace z
aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do MWWO-U dla
zadania;

1.10. zmiana wysokosci wynagrodzenia kosztorysowego (zmniejszenie lub
zwiekszenie) w przypadku gdy:

1.10.1. zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile zostaty spetnione facznie nastepujgce
warunki:

1.10.1.1.  zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow

ekonomicznych lub technicznych, w szczegélno$ci dotyczgcych zamiennosci
lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoéwienia podstawowego;

1.10.1.2.  zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niezgodnos¢ lub znaczne

zwiekszenie kosztow dla zamawiajgcego;

1.10.1.3. warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci

zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

1.11. zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

1.11.1. konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych

zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec;

1.11.2. warto§¢ zmiany nie przekracza fgcznie 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie,

1.12. zachodzi potrzeba zaniechania czeSci robo6t lub wykonania robot
zamiennych zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych obmiar w kosztorysie
ofertowym wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Niezbedne jest wyrazenie zgody
przez Zamawiajgcego w formie zatwierdzonego protokotu koniecznosci;

1.13. zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu rob6t okreslonego
w dokumentacji projektowej ,pod warunkiem iz nie spowodujg one obnizenia
jakosci wykonania zamowienia,

1.14. zostaly zmienione przepisy prawa, powodujgce konieczno$¢ realizowania
inwestycji  przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
i materiatowych;
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1.15. zmiany technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego

w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze nie spowodujg one
obnizenia jakos$ci wykonania zamdéwienia;

1.16. zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach

w

i rozporzgdzeniach, ktére nastgpity po dniu otwarcia ofert oraz na skutek
innych przyczyn zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia a
niezaleznych od stron.

2.17 faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartosci
zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamoéwien na
ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na roboty budowlane — jest
mniejsza od 15% warto$ci zamoéwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.
Zmiany w wyzej opisanym zakresie mogg by¢ dokonane w zawartej umowie
wytacznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci wprowadzonych zmian.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem § 11 ust. 1 jest niewazna.
W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwo$¢ zamiany
materiatléow lub urzadzen objetych przedmiotem umowy. Powyzsza zmiana
mozliwa bedzie po uzyskaniu zgody autora projektéw i jego oswiadczeniu
o réwnowaznos$ci zaproponowanych zamiennych materiatéw lub urzgdzen.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY
moze wyrazi¢ zgode na zmiane technologii wykonania elementow robét.
W tym przypadku do wniosku do ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA przedstawi
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian, rysunki oraz zgode
projektanta na dokonanie zmian obejmujacych jego os$wiadczenie
o réwnowazno$ci techniczno-eksploatacyjnej zaproponowanych zamiennych
rozwigzan technologicznych.
W przypadku o ktérym mowa w § 11 ust. 6 projekt wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego (akceptacja na koszt WYKONAWCY) i zatwierdzenia do realizacji
przez ZAMAWIAJACEGO.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczno$¢:
zaniechania cze$ci robot lub wykonania robét zamiennych zwigkszajacych lub
zmniejszajgcych obmiar w kosztorysie ofertowym wykonawcy, powstanie
konieczno$¢ zmiany technologii lub w zwigzku ze zmiang przepiséw prawa
powstanie konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych, wptywajgcych na zmniejszenie lub
zwiekszenie warto$ci umownej to wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty
w zakresie uzgodnionym z zamawiajgcym. Niezbedne jest wyrazenie zgody
przez zamawiajacego w formie zatwierdzonego protokotu koniecznosci.
W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w § 11 ust. 8 rozliczenie
ich nastapi na podstawie wykonanego przez wykonawce zaakceptowanego
przez zamawiajgcego kosztorysu roznicowego. Zamawiajgcy moze wniesc
sugestie iuwagi, ktére po uzgodnieniu przez strony powinny zostac
uwzglednione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje srednie ceny (bez
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kosztéw zakupu materiatéw) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD,
obowigzujgce w dniu sporzadzenia kosztorysu.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, realizacji dodatkowych robdt
budowlanych, rozliczenie ich nastgpi na podstawie wykonanego przez
wykonawce, zaakceptowanego przez zamawiajgcego kosztorysu ofertowego.
Zamawiajgcy moze wnies¢ sugestie i uwagi, ktére po uzgodnieniu przez strony
powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje
$rednie ceny (bez kosztéw zakupu materiatéw) publikowane w wydawnictwie
SEKOCENBUD, obowigzujace w dniu sporzadzenia kosztorysu. Niezbedne jest
wyrazenie zgody przez zamawiajgcego w formie zatwierdzonego protokotu
koniecznosci.

10.Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robot, zmian
technicznych i proceduralnych, zmian wysoko$ci wynagrodzenia, niezbedne jest
wyrazenie zgody przez ZAMAWIAJACEGO w formie zatwierdzonego protokotu
koniecznosci oraz podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy.

V. PTANIA | ODPOWIEDZI DO POPRZEDNIEGO PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
WRAZ Z KONSERWACJA | SERWISOWANIEM ZAINSTALOWANYCH
URZADZEN DLA ZADANIA ,, BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEN WRAZ Z
CZESCIA SZKOLENIOWA | LANOLATORYJNA ORAZ SALA TRADYCJI
DLA WOJSKOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ
MODLIN” — NR SPRAWY POPRZEDNIEGO POSTEPOWANIA 23/2020.

Tres¢ pytania oferenta:

Zgodnie z opisem zatgcznika nr 19 projekt wykonawczy , , Planowana inwestycja
przewiduje wycinke do 17 drzew. W zwigzku z powyzszym nalezy uzyskac
zezwolenie na wycinke (...) . Kto ponosi koszty administracyjne za te wycinke ?

Odpowiedz:
Koszty administracyjne za wycinke drzew ponosi /Inwestor.

Tres¢ pytania oferenta:

Prosimy o potwierdzenie, ze poz. 237 przedmiaru robét branzy architektoniczno —
konstrukcyjnej obejmuje nasadzenie 18 szt. Drzew, zgodnie z rysunkiem S-1 Plan
sytuacyjny — inwentaryzacja dendrologiczna.

Odpowiedz:

Pozycja 237 przedmiaru robét branzy architektoniczno — budowlanej obejmuje
nasadzenie 18 szt. drzew, zgodnie z rysunkiem S-1 Plan sytuacyjny -
inwentaryzacja dendrologiczna.

Tres¢ pytania oferenta:
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W zwigzku z odpowiedziami Zamawiajgcego z dnia 05.05.2020r. zwracam si¢
z prosbg o zmiane wymagan celem spetnienia warunku posiadania zdolnosci
technicznej lub zawodowej tak aby w ramach zawartego konsorcjum firm byta
mozliwo$¢ aby akredytacje systemu teleinformatycznego do przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE Iub $wiadectwo bezpieczerstwa
przemystowego i klauzuli POUFNE lub wyzej wytgcznie ta firma, ktéra bedzie miata
dostep do informacji niejawnych i bedzie realizowata ten zakres prac. W tym
przypadku wedtug zapiséw SWIZ wytgcznie w branzy teletechnicznej opatrzonej
klauzulg ZASTRZEZONE. Pozostata cze$¢ dokumentacji jest jawna i moze by¢
realizowana przez firme, ktéra nie posiada zaréwno koncesji MSWIA
na prowadzenie ustug w zakresie ochrony oséb i mienia w formie zabezpieczenia
technicznego oraz dostepu do informacji niejawnych.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami SWIZ oraz odpowiedzig udzielong dnia 05.05.2020r.
Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie muszg oddzielnie zatozy¢
akredytacie = systemu teleinformatycznego  potwierdzajgcego  zdolnos¢
do przetwarzania informacji niejawnych, natomiast koncesja MSWIA
na potwierdzenie ustug w zakresie ochrony os6b i mienia w formie zabezpieczenia
technicznego oraz dostepu do informacji niejawnych wymagane bedzie
od Wykonawcy, ktéry faktycznie bedzie uczestniczyt w wykonaniu przedmiotu
zamowienia w zakresie branzy teletechnicznej.

Tres¢ pytania oferenta:

Ze wzgledu na ztozono$¢ oferty zadania i sytuacje epidemiologiczng w kraju
prosimy o przediuzenie terminu skfadania ofert do dnia 27.05.2020r.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgodny na przedtuzenie terminu sktadania ofert.
Tres$¢ pytania oferenta:

Zwracam sie z prosbg o wykreslenie z projektu umowy paragrafu 5 ustep 7
poniewaz jest niezgodny z trescig Pzp i interpretacjg UZP.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Nawet po podwyzce wartosci zabezpieczenia i tak
bedzie ono stanowito 10 % maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania
Zamawiajgcego wynikajgcego z umowy.

Tres¢ pytania oferenta:

Przedmiar rob6t branza architektoniczno - konstrukcyjna, , Wyposazenie
wbudowane “ nie uwzglednia ponizszego wyposazenia, ktére z kolei wskazuje
dokumentacja projektowa:
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o fotel biurowy obrotowy,

e fawka do poczekalni,

e biurko lekarskie,

e taboret lekarski regulowany,

e chtodziarka farmaceutyczna,

e kozetka lekarska,

e biurko z mobilng szafkg kontenerowa,
e regat archiwalny,

e pojemnik na odpady medyczne,

e krzesto wyscietane

e mobilna moéwnica,

e szafka kartotekowa szer. 62 cm i 42 cm,
e biurko,

e sofa,

e stolik okolicznosciowy,

e biurko,

e regat magazynowy,

e dygestorium,

e woOzek do przewozy krzeset,

e gablota na sztandar,

e witryna stojaca,

e gabloty ekspozycyjne,

e telewizor,

e krzesto laboratoryjne,

e dystrybutor wody,

e stolik zabiegowy,

e waga elektroniczna z BMI,

e parawan medyczny,

e bezdotykowy pojemnik na odpady medyczne,
e pojemnik na odpady komunailne,

e lampa diagnostyczna przejazdowa,
e |ustro tazienkowe,

e kosz fazienkowy.

Czy ww. wyposazenie winno by¢ uwzglednione w ofercie?
Jezeli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot.
Odpowiedz:

Zestawienie iloSciowe wyposazenia kwaterunkowego ( wykonanie, dostawa
i montaz objete jest zakresem zamoéwienia) oraz wymagane parametry sg zawarte
w , Specyfikacji technicznej — wykaz wyposazenia”. Stabelaryzowane zestawienie
wyposazenia zawarte na stronach od 2 do 9 stanowi przedmiar.
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Tres¢ pytania oferenta:

Dokumentacja projektowa informuje, ze w pomieszczeniach gospodarczych
i zaplecza magazynowego Sali wyktadowej nalezy wykonaé¢ systemowe odbojnice
przypodtogowe oraz $cienne na wysokosci 1-1,2 m oraz narozniki zabezpieczajgce
otwory stolarki drzwiowej i zatamania Scienne.

Przedmiar nie uwzglednia ww. robét. Prosimy p wyjasnienie i ewentualng korekte
przedmiaru robét.

Odpowiedz:

W ofercie nalezy ujaé¢ odbojnice i zabezpieczenie krawedzi otworéw w nastepujacej
ilosci:
a) pomieszczenie sktadowania odpadéw medycznych ( nr 11)
e narozniki zabezpieczajgce ze stali nierdzewnej: 4*2,05=8,2m
e odbojnice $cienne ze stali nierdzewnej :2*(2,70+3,64)-
(1,00+1,40)=10,28m
b) pomieszczenie techniczne zaplecza Sali wyktadowej ( nr 104)
e narozniki zabezpieczajace ze stali nierdzewnej: 2*3,30+2¥2,05=10,70 m
¢ odbojnice $cienne ze stali nierdzewnej: 2*6,87+2,35-1,20=14,89 m

Tres¢ pytania oferenta:

Dokumentacja projektowa informuje, ze na 1 pietrze, na $cianie Korytarza,
W miejscu blatu cateringu oraz w miejscu ciggu kuchennego nalezy wykonac tzw.
fartuch z paneli szklanych od wys. 80 do 170 cm i zabezpieczy¢ dodatkowg izolacjg

z folii w ptynie.

Przedmiar nie uwzglednia ww. robot. Prosimy o wyjasnienie i ewentualng korekte
przedmiaru robot.

Odpowiedz:

W ofercie nalezy ujg¢ wykonanie tak zwanego fartucha z paneli szklanych (wraz
z zabezpieczeniem izolacjg przeciwwodng) zgodnie z opisem projektu
wykonawczego branzy architektonicznej w iloSci:

a) korytarz H3 (111A): 2*(0,90+5,93)*0,90=12,294m?
b) pom. Socjalne (109): (4,69+0,90+0,69)*0,90=5,652m?

Szef
Wydziatu Inwestycji Budowlanych

SZEF

Sporzadzita: Daria Jedrzejczyk i Paulina Kmiecik .
15.06.2020r. H» kpt. mgr inz. Jardgtaw MILIANOWICZ
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