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Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  podstawowym  bez

negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. „Zakup energii

elektrycznej  do  obiektów  Szpitala  Średzkiego  Serca  Jezusowego  spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością” .

I

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy, Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców

wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1: 

Termin wykonania zamówienia określony w rozdziale VI SWZ jest zbyt ogólny dla Wykonawcy, by

mógł on dokonać precyzyjnej wyceny. Zgodnie z art. 99 ustawy pzp obowiązkiem Zamawiającego

jest  jednoznaczne  i  wyczerpujące  określenie  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  także  terminu

realizacji zamówienia. Dla firm energetycznych kwestia terminu dostaw energii elektrycznej jest

kluczowa dla sporządzenia oferty. Wnioskujemy o ścisłe określenie terminu zamówienia, a przede

wszystkim jego zakończenia. 

Odpowiedź:  Stosownie do brzmienia art.  436 pkt 1 ustawy, Zamawiający zobowiązany jest  do

określania planowanego terminu zakończenia dostawy w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach,

chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest  uzasadnione obiektywną przyczyną. Mając na

względzie pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SWZ w

zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy i ustala go w sposób następujących:

„Termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia  ustala  się  od  dnia  podpisania  umowy,  z  tym,  że

rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej (faktyczna sprzedaż energii elektrycznej) rozpocznie się

po  pozytywnej weryfikacji  zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i potrwa do 30 września 2023

roku”.

Pytanie 2: 

Koniecznym zapisem stosowanym przez przedsiębiorstwa obrotu w umowach sprzedaży energii

elektrycznej jest zapis, iż złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty faktury za



energię elektryczną. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie w załączniku do SWZ projekt

umowy & 7 ust. 2 oraz wprowadzenie sugerowanego zapisu. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji  treści  Specyfikacji  Warunków Zamówienia,  w

następujący sposób:

§ 7 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub

odczycie  wskazań  układu  pomiarowo-rozliczeniowego,  które  spowodowały  zaniżenie  lub

zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Zamawiający nie jest zwolniony z uregulowania

należności za energię elektryczną”. 

Zamawiający odpowiednio modyfikuje brzmienie § 7 ust. 4 projektu umowy

Pytanie 3: 

Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność

stanowiska  wierzyciela,  iż  wykonanie  zobowiązania  następuje  z  chwilą  wpływu  środków  na

rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie

z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów w

załączniku do SWZ projekt umowy & 7 ust. 7 z: „Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia

rachunku bankowego Zamawiającego „ na: „Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia

jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.” 

Odpowiedź: Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  projektu  umowy  zgodnie  z  wnioskiem

Wykonawcy. 

II

Działając na podstawie art.  286 ust.  1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.  1129 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji

treści SWZ w następującym zakresie:

1) załącznik nr 4 – projekt umowy, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączeniu do niniejszych

wyjaśnień (zmiana treści: § 7 ust. 2, § 7 ust. 4,  § 7 ust. 7,  § 8 projektu umowy),

2) W Specyfikacji Warunków Zamówienia, dział VI – termin wykonania zamówienia otrzymuje

brzmienie: Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy, z tym, że

rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej (faktyczna sprzedaż energii elektrycznej) rozpocznie się  po

pozytywnej weryfikacji  zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i potrwa do 30 września 2023 roku.

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes zarządu


