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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Zakres rzeczowy zamówienia 
 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia 
obejmujący wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa Armii Krajowej 
w celu wydzielenia dróg dla rowerów – ZADANIE 3 zwanej dalej ''INWESTYCJĄ'' i stanowi element 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zakres niniejszej inwestycji to przebudowa odcinka Al. Armii Krajowej o długości ok. 190 m. w rejonie 
wiaduktu drogowego nad ul. Krakowską, która obejmie: peron autobusowy, budowę oświetlenia 
drogowego, kanalizacji MKT, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wycinkę i nasadzenia 
zieleni, wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, utwardzenie przyległego terenu. 
 

1.2. Klasyfikacja robót wg słownika CPV (klasy i kategorie) 
 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45316110-9    Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli   

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

1.3. Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania opisu przedmiotu zamówienia są: 

 Projekt Budowlany i Wykonawczy przebudowy i remontu al. Armii Krajowej we Wrocławiu 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.  z 2021, poz. 2351 z późn. 
zm.) 

 Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia  28.06.2019 r. 

 Zaświadczenie o braku sprzeciwu dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr 
IF.AB.7843.227.2021.ESZ z dnia  20.05.2021 r. 

 Polskie Normy; 

 Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym PFU związane 
z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność planowej inwestycji 
z Polskim Prawem i wymaganiami Zamawiającego. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
Polskim Prawem. 
 
Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest przedstawienie wytycznych dla 
realizacji robót budowlanych oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po zakończonej inwestycji. 
 

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres przedmiotu 
zamówienia 

 
1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji 
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Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na: 

1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzeniem robót budowlanych 

2. Realizacja robót budowlanych na podstawie zaświadczeń o braku sprzeciwu: 
nr IF.AB.7843.227.2021.ESZ z dnia 20.05.2021r.  

które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego OPZ. 

 

 
Rys. 1 Plan orientacyjny – zakres inwestycji 

 
Ad1.  

a) Projekt organizacji ruchu zastępczego 
b) Inwentaryzacji majątku drogowego ZDIUM  
c) Program Zapewnienia Jakości  
d) Szczegółowych harmonogramów wykonania robót, 
e) Opracowanie operatu kolaudacyjnego 

 
Ad2.  

a) Przebudowę al. Armii Krajowej w zakresie przebudowy drogi rowerowej i przebudowy 
chodnika  
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b) Przebudowę peronu autobusowego 
c) Budowę oświetlenia drogowego 
d) Budowę kanalizacji MKT  
e) Wycinkę i nasadzenia zieleni  
f) Wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego  
g) Budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego  
h) Utwardzenie terenu 

 

Szczegółowy zakres inwestycji znajduje się w projekcie budowlanym i wykonawczym 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  

 
1.4.2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 
A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 

 Zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów warunków ochrony środowiska; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów warunków użytkowych; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych; 

 Zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych; 

 Zapewnienia dojścia i dojazdu do wszystkich budynków i obiektów oraz umożliwienie obsługi 
mieszkańców przez służby komunalne (wywóz śmieci, dojazd pojazdów uprzywilejowanych itp.) 

 Zapewnienia trwałości, energooszczędności i odporności obiektów na wandalizm; 

 Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych, 
teletechnicznych oraz obiektów budowlanych na sieci ciepłowniczej, 

 Zarządzenia Dyrektora ZDiUM we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania 
zarządzenia nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia ws. Ustalenia zasad gospodarowania materiałem 
pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz obiektów budowlanych 
położonych w granicach administracyjnych Miasta Wrocławia 

 Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym pochodzącym z dróg, należącym 
do innych gestorów sieci; 

 Zarządzenia Prezydenta Wrocławia dotyczącego poruszania się pojazdów ciężarowych; 

 Wytycznych ZDIUM dotyczących odwodnienia drogowego; 

 Wytycznych MPWiK dostępnych na stronie internetowej MPWiK pod adresem 
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/  lub w załączniku do OPZ 
 
B. Sporządzania protokołów z Rad Budowy lub z innych spotkań dotyczących realizacji zadania, 
a po akceptacji Zamawiającego rozesłania do wszystkich zainteresowanych stron 
C. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy również:, 
- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich robót od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń mogących 
oddziaływać na sukces realizowanego przedsięwzięcia na poziomie wymaganym przez Inwestora 
i przedłożenie aktualnej polisy określonej przez SIWZ przez okres trwania całości prac, gwarancji 
i rękojmi 
- wystąpienie niezwłocznie po podpisaniu umowy do Zamawiającego o Pełnomocnictwo,  
- zgłaszanie na bieżąco wszystkich wynikłych w trakcie realizacji inwestycji kolizji, 
- informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępach robót budowlanych 
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- konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym  
- uczestnictwo podczas realizacji inwestycji w Radach Budowy z udziałem przedstawicieli 
Zamawiających, celem zapewnienia bieżącej kontroli nad zaawansowaniem prac, postępem 
i harmonogramem robót ( obecność projektanta wyłącznie w razie potrzeby i na wezwanie 
Zamawiającego) 
 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.5.1. Ogólne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamówienia  
 
Al. Armii Krajowej w rejonie przedmiotowej inwestycji to droga dwujezdniowa o podstawowej 
szerokość jezdni 8,0 m rozdzielona pasem rozdziału o zmiennej szerokości. W stanie istniejącym 
wzdłuż obydwu jezdni al. Armii Krajowej prowadzona jest ścieżka rowerowa i chodnik, elementy 
odseparowane od siebie odcinkowo pasem zieleni. Pomiędzy wiaduktem nad linią kolejową 
a wiaduktem nad ul. Krakowską wzdłuż al. Armii Krajowej prowadzona jest wspólna ścieżka pieszo-
rowerowa o szerokości ok. 3,0 m.  
W ramach inwestycji przebudowie, remontowi podlegają następujące drogi:  
  
a)  publiczne w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst  jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 2068)  
  -  al. Armii Krajowej – droga krajowa nr 94 klasy „GP”  
  
Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia wymaga w szczególności: 

 Realizacji robót w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze, STWiOR i warunki w nich 
zawarte, zatwierdzone przez właściwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, 

 Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań, w tym badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Technicznych (ST) a także prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur 
oraz wykonywania obmiarów ilości wykonywanych robót, 

 Utrzymanie nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania budowy w stanie zapewniającym 
bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy, zgodnie z wdrożoną organizacją 
ruchu zastępczego ( w przypadku zabrudzenia al. Armii Krajowej oraz ulic przyległych kołami 
pojazdów wyjeżdzających z budowy należy niezwłocznie oczyścić nawierzchnię z nieczystości) 

 Zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych u Zamawiającego oraz w Powiatowym 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. 

 Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 
elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę 
ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, recepty, wyniki 
pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie 
techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dokumentację powykonawczą, rozliczenie 
finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu 
robót zgodnie z przepisami, 

 Udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym swoje zadania w obszarze 
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 
w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
i doświadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski, powołując do tego Zespół Nadzoru nad wykonaniem 
wszystkich robót objętych zadaniem.  
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1.5.2. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia  
 
Zgodnie z zapisami wzoru umowy 
1.5.3. Forma płatności za realizację przedmiotu zamówienia 
 
Zgodnie z zapisami wzoru umowy 
 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

1. Wykonanie robót budowlanych oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 
dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 
się: opracowanymi projektami budowlanymi, wykonawczymi, STWiOR oraz przedmiarami 
robót, wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami badań 
i pomiarów własnych, wynikami opracowań własnych, zapisami niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia z załącznikami, 

3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających 
z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa 
zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub 
rzeczy po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład 
zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

4.1. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót 
realizowanych wg odrębnych umów, przez innych Wykonawców, z którymi Wykonawca 
będzie zobowiązany skoordynować prace i terminy. 

4.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, 
które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

4.3. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza 
wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

4.4. Wykonawca udostępni OPZ osobom, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy 
oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni udział osób, którym 
powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy. 

4.5. Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany przez 
Zamawiającego. 

4.6. Nieodpłatne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie 10 dni 
od dostarczenia Zamawiającemu kompletnej inwentaryzacji majątku drogowego ZDiUM wraz 
z uzgodnionym projektem organizacji ruchu zastępczego.  Wykonawca w razie potrzeby 
urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później niż 
w ciągu 10 dni od przekazania placu budowy 

4.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze 
budowy łącznie z odłączeniem rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów 
i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji 
zaplecza budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia odbioru 
końcowego. 

4.8. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego 
zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 
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4.9. Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 
4.10. Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 

Zamawiającego tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp. zgodnie z załącznikiem 
nr 8 do  OPZ 

4.11. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną  
4.12. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, 

należy: 
 Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego 

4.13. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 
które powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do 
odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący 
dotychczas w użytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, 
odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury; 

4.14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii tudzież uzgodnień 
administracyjnych oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia 
i konserwacji całości robót zgodnie z umową m.in. z ewentualnym wniesieniem kaucji za 
użyczony teren na konto jednostek UM Wrocław 

4.15. Wykonawca przed czasowym wejściem w teren wykona szczegółową inwentaryzację 
fotograficzną stanu istniejącego. 

4.16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały 
muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

4.17. Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami 
technicznymi załączonymi przez Zamawiającego. Dane określone w w/w dokumentach będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą 
przekraczać określonego przedziału tolerancji. 

4.18. Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne 
w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Koordynatora Zespołu Nadzoru 

4.19. Materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
powinny być nowe i nieużywane, ( wyjątkiem jest: kosz na śmieci, płyty MEBA oraz materiał 
zastosowany na podbudowę, który w przypadku spełnienia odpowiednich badań, norm 
powinien pochodzić z odzysku zgodnie z zapisami pkt 1.7.1.1 OPZ) odpowiadać 
wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć 
wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać 
wymaganiom projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Materiały powinny być 
akceptowane przez Zamawiającego/Koordynatora Zespołu Nadzoru przed ich 
wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty lub aprobaty techniczne oraz zgodę 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Składowanie materiałów powinno być 
zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. Za spełnienie wymagań jakościowych 
dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

4.20. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych 
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2013r. poz. 21). 

4.21. Odpady z rozbiórki: Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały 
pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, 
elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) 
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oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie 
wysypisko lub usunie na swój koszt np. w ramach odwodnienia wykopów. Koszty transportu 
odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem 
i odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca. 

4.22. Materiał z rozbiórki: Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z materiałem z rozbiórki 
pochodzącym z dróg, obiektów budowlanych i budowli (w szczególności materiał kamienny, 
kostka, krawężniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak słupy 
oświetleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i złom stalowy, żeliwny, metali kolorowych), 
na których prowadzone są roboty objęte przedmiotem umowy, zgodnie z Zarządzeniem 
nr 15/09 Dyrektora ZDiUM we Wrocławiu z dnia 04.05.2009 r. Wszelkie koszty związane 
z dostosowaniem działań Wykonawcy do zasad wskazanych w ww. zarządzeniach, uznaje 
się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania 
takiej czynności. 

4.23. Złom: Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien 
każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci np. wpusty to ZDiUM 

4.24. Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy 
w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku 
prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21). 

4.25. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące środowiska naturalnego 

4.26. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, 
w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

4.27. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym, 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

4.28. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by 
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 
wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu 
zamówienia. 

4.29. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu 
z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

4.30. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem 
właścicieli lub zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy 
zapewnić ciągłość dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców 
i innych użytkowników o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas 
przebudowy sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków komunalnych 
na przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, 
w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów stawianych przez 
ich właścicieli lub zarządców. 

4.31. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, w szczególności robót ziemnych Wykonawca 
powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji. Na planach 
sytuacyjno-wysokościowych oraz na profilach oznaczono zidentyfikowane kolizje, przewody 
do przepięcia, do przełożeń, do likwidacji. Nie wyklucza to istnienia innych kolizji - 
zainwentaryzowanych błędnie lub niezainwentaryzowanych - w związku z tym, konieczne 
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będzie stosowanie przekopów kontrolnych poprzecznych celem lokalizacji i uniknięcia 
uszkodzenia istniejących instalacji. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji. W przypadku ich 
uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. 
Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym 
z właścicielem, powiadomić właściciela terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po 
wykonaniu robót uzyskać od właściciela oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu 
pierwotnego. Wykopy/przekopy należy wykonać, jako wąskoprzestrzenne, o ścianach 
pionowych i rozpartych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
zgodnie ze wskazaniami użytkowników tych urządzeń oraz rysunkami zamieszczonymi w 
projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposób, zapewniający ich 
eksploatację. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050: 1999. Szerokość 
wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje się 
obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie 
styków. Szalowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego zagłębienia. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 
o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Przed posadowieniem rurociągów 
Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem badania nośności gruntu oraz 
wykona badania zagęszczenia gruntu podczas zasypywania wykopów 

4.32. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy 
również zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom oraz 
służbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich 
przez pieszych, należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, 
pomostem i poręczami. 

4.33. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie będą gwarantować 
zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do Robót. 

4.34. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 
przepisami BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom 
ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych 
do terenu budowy. 
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4.35. Wykonawca zobowiązany będzie do organizowania Rad Budowy, związanych 
z realizacją Inwestycji o ile nie zaistnieją inne ustalenia. Wszelkie protokoły będą 
sporządzane przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych i będą akceptowane przez 
Koordynatora Zespołu Nadzoru i Zamawiającego. Po akceptacji przez Koordynatora Zespołu 
Nadzoru i Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania 
protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 3 dni roboczych. Ustalenia zawarte 
w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.  
W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID – 19 Zmawiający dopuszcza 
alternatywne organizowanie Rad Budowy w systemie online za pomocą programu Microsoft 
Teams w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

4.36. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych zgodnie 
z warunkami umowy wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. 

4.37. Wykonawca przedstawi Koordynatorowi Zespołu Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
oraz program zapewnienia jakości w terminie 14 dni od podpisania umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robót 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, za jakość 
wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania 
budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w planie 
i w przekrojach wszystkich elementów robót oraz wyznaczenia wysokości (głębokości) 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę 
na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru 
będą wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie później niż w czasie 
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po 
zakończeniu każdego odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane 
potwierdzenia odbiorów robót zanikowych oraz uporządkować 

4.38. Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz 1666) przez wykonawcę lub jego 
podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

a. Prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysyłanie i dostarczanie) z Zamawiającym  
b. Wykonywanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni  
c. Wykonanie robót ziemnych 
d. Wykonywanie robót brukarskich 
e. Wykonanie robót oświetleniowych 
f. Wykonanie robót przy budowie kanalizacji teletechnicznej 
g. Wykonywanie robót polegających na wykonaniu podbudowy wykonywaniu robót 

polegających na położeniu nawierzchni asfaltowej 
h. Wykonywaniu robót regulacji wpustów, studni, zaworów 
i. Wykonywanie robót przy organizacji ruchu zastępczego i docelowego  

 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 
Zamawiający dysponuje opracowanym projektem budowlano wykonawczym, specyfikacjami oraz 
przedmiarem robót 
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Zestawienie dokumentacji, która stanowi załącznik nr 1 do OPZ 
1) Projekt Budowlany PZT + PAB 
2) Projekty wykonawcze 
a) Projekt drogowy 
b) Projekt budowy kanału technologicznego MKT 
c) Projekt przebudowy oświetlenia 
d) Projekt docelowej organizacji ruchu 
e) Projekt zieleni 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
4) Przedmiary robót 

 
1.7.1.  Wskaźniki powierzchniowe i ilościowe 

 
1.7.1.1.  Branża drogowa 
 
 Zakres zadania 3 dotyczy przebudowy al. Armii Krajowej w zakresie przebudowy drogi 
rowerowej i chodnika na odcinku ok. 190 m, ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych po północnej 
stronie jezdni al. Armii Krajowej. 
Początek opracowania projektowego zlokalizowano na wysokości projektowanego przejścia dla 
pieszych i przejazdu rowerowego przez al. Armii Krajowej wg dokumentacji - Rowerem w obie strony 
po al. Armii Krajowej we Wrocławiu – zadania 1. Koniec opracowania natomiast to włączenie 
w dokumentacje projektową Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wrocławiu – zadania  2. 
W ramach opracowania zaprojektowano dwukierunkową ścieżkę rowerową szerokości 2,50 m wraz 
z przylegającym do niej bezpośrednio od strony skarpy chodnikiem szerokości 2,0. Z drugiej strony 
ścieżkę oddzielono od jezdni pasem zieleni szerokości ok. 4,25 m. Zakres opracowania obejmuje 
również przebudowę istniejącego peronu autobusowego, łącznie z jego docelowym wyposażeniem.  
 Przedmiotową ścieżkę rowerową zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej z wyłączeniem 
rejonów zlokalizowanych w obrębie koron istniejących drzew. W danych lokalizacjach nawierzchnię 
drogi rowerowej stanowi beton żywiczny ograniczony obrzeżem stalowych z podparciem punktowym.  
 Nawierzchnię chodnika i peronu autobusowego zaprojektowano z kostki betonowej 30x20x8/ 
20x10x8. Kostkę o wymiarach 20x10x8 zaprojektowano m.in. jako pojedynczy skrajny rząd wzdłuż 
obydwu krawędzi projektowanego chodnika. Oprócz powyższej konstrukcji chodnika, w obrębie koron 
istniejących drzew nawierzchnię chodnika stanowi beton żywiczny ograniczony obrzeżem stalowych 
z podparciem punktowym – identycznie jak ma to miejsce w przypadku drogi rowerowej. 
 Zwrócić należy przy tym na uwagę na odmienną (wzmocnioną) konstrukcję chodnika i drogi 
rowerowej – ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na wysokości projektowanego utwardzenia 
terenu. Powyższą wzmocnioną konstrukcję należy zastosować w ciągu drogi rowowej i chodnika na 
ostatnich 11 m długości przebudowy powyższych ciągów komunikacyjnych. 
Spadek poprzeczny chodnik i drogi rowerowej zaprojektowano w pochyleniu 1 - 3% w kierunku pasa 
zieleni z dostosowaniem spadków do istniejącego zagospodarowania terenu ze szczególnym 
uwzględnieniem rejonu istniejącego peronu autobusowego. 
 W rejonie przystanku autobusowego (końcowy odcinek zakresu inwestycji) przewidziano 
wykonać utwardzenie terenu związane z potrzebami eksploatacyjnymi istniejących kanalizacji 
Ko600x900 i KD1500.  Utwardzenie terenu przewidziano wykonać w postaci ułożenie nawierzchni 
z EKO KRATY, wraz z podbudową dostosowaną do w/w nawierzchni. 
 
1.7.1.2. Przystanek autobusowy 
 
Zakres realizacji robót budowlanych nie ingeruje w istniejącą zatokę autobusową, która pozostaje wg 
stanu istniejącego. Przebudowa dotyczy natomiast samego peronu autobusowego i jego wyposażenia 
w związku z przebudową drogi rowerowej i chodnika. Przy czym przebudowa nie obejmuje 
istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na peronie autobusowym, istniejące oświetlenie pozostaje 
bez zmian. 
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Zakres przebudowy peronu autobusowego obejmuje poniższy zakres: 
-  przebudowa nawierzchni istniejącego peronu, wraz z wydzieleniem z jego powierzchni peronu, 
drogi rowerowej i chodnika 
-  wyposażenie peronu w: 1 - słupek przystankowy, 2 - wiatę (wspornikową) bez boków, 3 - 
ławkę, 4 - kosz i 5 - słupek DIP. Powyższe zgodnie z katalogiem mebli miejskich, jak i załączonymi 
poniżej schematami. 
- budowę na powierzchni peronu urządzeń dla obsługi osób niepełnosprawnych, jak i elementów 
BRD 
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące branży drogowej zamieszczone są w projekcie 
wykonawczym. 

 
1.7.1.3. Branża sanitarna 
 
Zakres opracowania nie zmienia istniejącego sposobu / systemu odwodnienia drogi rowerowej 
i chodnika. Odwodnienie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych projektuje się za pomocą 
spadków poprzecznych kierujących wody opadowe z przebudowywanych chodników, ścieżek 
rowerowych w kierunku istniejących wpustów ulicznych lub placów zieleni.  
W zakresie opracowania nie przewiduje się zmian rozwiązań wysokościowych istniejących linii 
ścieków. Przebudowując krawężniki należy utrzymać istniejące rozwiązania wysokościowe ścieków.  
 
1.7.1.4. Branża teletechniczna MKT 
 
Przewidziane do wykonania kanały są siecią nową z przeznaczeniem pod budowę sieci 
teletechnicznych obsługujących przyszłe podmioty gospodarcze jak i prywatnych odbiorców 
w przewidzianej strefie. 
Budowa kanałów technologicznych wzdłuż projektowanych dróg będzie umożliwiać również budowę 
sieci teletechnicznych związanych z obsługą drogi oraz transportu publicznego a także dla przyszłych 
dzierżawców. 
Należy wybudować kanał MKT zgodny z KTu / KTp. 
W zakres budowy sieci MKT wchodzi: 

 budowa ciągów kablowych KTu1    32,5m 
 budowa ciągu kablowego KTu1A    7,0m 
 budowa ciągów kablowych KTp1    13,5m 
 budowa studni kablowych SK-1    1 szt. 
 budowa studni kablowych SKO-2g   2 szt. 

 
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące MKT zamieszczone są projekcie wykonawczym. 
 
1.7.1.5. Branża elektroenergetyczna 
 
Zakres opracowania projektowego w zakresie oświetlenia przewiduje budowę nowego obwodu 
oświetleniowego wraz z nowym zasilaniem. Nowy obwód będzie przeznaczony do:  
• oświetlenia przebudowywanego odcinka chodnika, drogi rowerowej popołudniowej stronie al. Armii 
Krajowej na długości ok. 190m – w zakresie przebudowy drogi rowerowej i chodnika, ciągów 
komunikacyjnych zlokalizowanych po północnej stronie jezdni al. Armii Krajowej. 
 
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące oświetlenia zamieszczone są w projekcie 
wykonawczym. 
 
1.7.1.6. Branża inżynieria ruchu 
 

a) Organizacja ruchu zastępczego 
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Przed złożeniem wniosku o przekazanie terenu pod budowę należy przekazać Zamawiającemu 
zaopiniowany przez ZDiUM i uzgodniony przez WIM projekt zastępczej organizacji ruchu wraz 
z inwentaryzacją majątku ZDiUM. 
 

b) Organizacja ruchu docelowego 
 
W ramach zadania zostanie wyznaczona (wybudowana) ścieżka rowerowa po północnej stronie al. 
Armii Krajowej. Zmianie ulegnie też struktura pasów ruchu - zostanie zlikwidowany dodatkowy pas 
włączania. Włączenie z łącznicy na jezdnię al. Armii Krajowej będzie następowało bezpośrednio na 
prawy pas (bezkolizyjnie). W ramach organizacji ruchu dowiązano się do sąsiedniej inwestycji - 
„Budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”. 

Oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach wraz z załącznikami” oraz standardami ZDiUM.  
Oznakowanie poziome jezdni należy wykonać w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalne. 
Oznakowanie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych należy wykonać w technologii 
cienkowarstwowej  
Oznakowanie pionowe należy zastosować znaki z grupy wielkości średnie (jednakże znak A-7 
powinien mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu (jednak 
nie mniejszą niż znaki średnie). Znaki na drogach dla rowerów i ciągach pieszo-rowerowych wykonać 
w wielkości mini.  
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące ORD zamieszczone są w projekcie wykonawczym. 
 
1.7.1.7. Zieleń 
 
W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę kolidujących krzewów - żywopłotu ze śnieguliczki 
rosnącego na prawie całej długości zadania.  
Nie przewiduje się wycinki drzew. 
W ramach inwestycji przewiduje się nasadzenia zieleni wysokiej w postaci drzew gatunku robinia 
lepka „Vik” wzdłuż drogi, a w miejscach, gdzie korony istniejących drzew są mocno rozbudowane 
i ograniczyłyby nowym drzewom dostęp - kompozycję z niskich i wysokich gatunków krzewów. 
Dodatkowo w przy rozplanowaniu nasadzeń zieleni wysokiej wzięto pod uwagę istniejący kanał 
deszczowy o średnicy 1000 mm. 
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące zieleni zamieszczone są w projekcie 
wykonawczym. 
 
1.7.1.8. Inne 

 
1.7.1.9. Uzupełnienie STWiORB 

 
Równość warstwy ścieralnej dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych  
Równość podłużna:  
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować metodę ciągłego pomiaru z 
wykorzystaniem 2-metrowej łaty i klina w celu wyznaczenia odchyleń równości. Odchylenie to 
jest mierzone jako największa odległość (prześwit) pomiędzy krawędzią łaty a warstwą 
nawierzchni.  
Wartość odchylenia równości podłużnej nie może przekraczać 4 mm.  
W każdym pojedynczym pomiarze 2-metrową łatą dopuszcza się jedno odchylenie równości 
podłużnej.  
Równość poprzeczna:  
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Do oceny równości poprzecznej warstwy ścieralnej należy stosować metodę pomiaru z 
wykorzystaniem 2-metrowej łaty i klina w celu wyznaczenia odchyleń równości. Odchylenie to 
jest mierzone jako największa odległość (prześwit) pomiędzy krawędzią łaty a warstwą 
nawierzchni.  
Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać nie rzadziej, niż co 5 m oraz we 
wszystkich miejscach budzących wątpliwość co do równości.  
Wartość odchylenia równości poprzecznej nie może przekraczać 4 mm.  
Wysokość progów i uskoków nie powinna przekraczać 6mm.  
Nawierzchnie asfaltowe powinny spełniać warunki określone w Wymaganiach Technicznych 
WT-2. 
 

1.7.1.10. Projekt ruchu zastępczego 

 
Wykonawca opracuje projektu organizacji ruchu zastępczego zgodnie z:  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 tekst jednolity). 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 
2003 nr 177, poz.1729 ze zm.).  
Specyfikacją techniczną na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego i wybranych 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt organizacji ruchu zastępczego (ORZ) wraz z 
uzyskanymi wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, potrzebnymi do wdrożenia 
organizacji ruchu na czas wykonywania wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym 
zamówieniem, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku 
optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 2 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi być 
jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z 
wersji papierowej. Wersja elektroniczna musi również zawierać wszystkie rysunki opatrzone 
pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy przekazać pełną dokumentację (część 
opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej odczytywanie wymiarów (przy użyciu 
narzędzi Cad) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz umożliwienia 
koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom.  
Zalecana aplikacja tymczasowego oznakowania poziomego to żółte taśmy odblaskowe oraz 
wyjątkowo tradycyjne farby drogowe (np. na kostce brukowej bądź nawierzchni planowanej do 
wymiany. Obowiązuje zakaz stosowania żółtych farb na docelowych nawierzchniach z uwagi, że 
stosowane metody usuwania tego oznakowania nie przynosiły efektu bądź doprowadzały do 
uszkodzenia warstwy ścieralnej. Z tego względu ZDiUM oczekuje rygorystycznego stosowania się 
do zalecanych technologii wykonania tymczasowego oznakowania poziomego.  
W przypadku niezastosowania się do ww. wytycznych i doprowadzeniu do trwałych uszkodzeń 
nawierzchni przy usuwaniu oznakowania Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany warstwy 
ścieralnej na całej długości i szerokości jezdni w miejscu aplikowanego wcześniej oznakowania 
tymczasowego. 
Należy zapewnić odpowiednią, jakość tymczasowego oznakowania pionowego w ramach ORZ 
oraz stosowania żółtych tabliczek znamionowych na tylnej części znaków.  
 

1.7.1.11. Inwentaryzacja majątku ZDiUM 
 
Wykonanie Inwentaryzacji istniejącego majątku drogowego należy wykonać jako odrębne 
opracowanie przed przystąpieniem do robót budowlanych i stanowić będzie podstawę do 
przekazania placu budowy. Opracowanie musi zawierać zestawienie z opisem i obmiarem 
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istniejących elementów drogi oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczególnych 
pozycji. Spis i obmiar winien wyróżniać elementy o różnej nawierzchni i przeznaczeniu, np.: 
jezdnia asfaltowa      – m2 
zatoka autobusowa z kostki typu…    – m2 
krawężniki kamienne     – mb 
krawężniki betonowe     – mb 
chodnik z płytek betonowych o wymiarach.. – m2 
chodnik z nawierzchni asfaltowej    – m2 
wpusty deszczowe     – szt 
włazy betonowe      – szt. 
włazy żeliwne      – szt. 
armatura       – szt. 
hydranty       – szt. 
znaki drogowe typu…    – szt. 
barierki typu…      – mb 
słupki typu…      – szt. 
itd. 
Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wykazane powierzchnie oraz elementy 
punktowe z jednoznaczną legendą. Koniecznym jest, aby w opracowaniu załączona była 
dokumentacja fotograficzna obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny (np. 
uszkodzone krawężniki, które później zostaną wymienione na nowe). 
 

1.7.1.12. Program zapewnienia jakości 
 
W ciągu 14 dni od rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i 
zatwierdzić u Zamawiającego program zapewnienia jakości, wykonany zgodnie z wymogami 
opisanymi w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 

1.7.1.13. Szczegółowy harmonogram wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umową postęp robót. W tym celu wymaga się żeby 
posługiwał się i odpowiednio zarządzał programem robót wykazującym stopień zaawansowania i 
rokowania terminowości zakończenia kontraktu.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie harmonogramu wykonania robót do zaopiniowania 
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od podpisania umowy, przy czym powinien on zawierać 
przynajmniej: 
Odpowiedni poziom szczegółowości czynności, z których program będzie się składać, pozwalający 
na właściwą analizę przebiegu czasowego i logicznego robót z wydzieleniem poszczególnych 
etapów realizacji zawartych w Umowie, 
Możliwość zapoznawania się z nimi na różnych poziomach szczegółowości (potocznie zwanym 
„zwijaniem” i „rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogólnego, reprezentowanego systemem 
Gantta jedną linią zaczynającą się od startu do zakończenia, do poziomu czynności najbardziej 
szczegółowego, zaproponowanego przez Wykonawcę, 
„kamienie milowe” (czynności o zerowym czasie trwania) istotne dla właściwej oceny przebiegu 
realizacji takie jak: rozpoczęcia i zakończenia istotnych czynności projektowych, udostępnienia 
frontów robót, kluczowe odbiory i inne w zależności od potrzeb. Wykonawca zaproponuje 
„kamienie milowe” do aprobaty Zamawiającego przed wykonaniem Programu. „Kamienie milowe” 
będą miernikami postępu robót,  
Zastosowanie takich połączeń logicznych z wyodrębnieniem „drogi krytycznej” przechodzącej 
przez czynności istotne dla dotrzymania terminów wynikających z Umowy,  
Nie należy stosować pozycji w programie całkowicie niepołączonych logicznie z innymi zadaniami 
przy starcie lub zakończeniu z resztą Programu. 
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Wyżej wymienione dokumenty muszą być sporządzone i przekazane również w wersjach 
elektronicznych edytowalnych przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w pełni 
kompatybilnego z oprogramowaniem Zamawiającego, do ustalenia na etapie opracowywania 
harmonogramu wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia harmonogramu wykonania robót na życzenie 
Zamawiającego oraz do jego aktualizacji w sytuacji zagrożenia terminów realizacji zadań leżących 
na ścieżce krytycznej i mogących się przełożyć na nie dotrzymanie terminów umownych. 
Pierwszy zaakceptowany przez Zamawiającego program robót ma stanowić tzw. Program bazowy, 
zaś każda rewizja programu robót ma posiadać układ i stopień szczegółowości tożsamy 
z programem bazowym, umożliwiający jego łatwe porównanie. 
 

1.7.1.14. Operat kolaudacyjny 
 
Wykonany zgodnie z Zarządzeniem Nr 7424/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.03.2022r. 
w sprawie zasad udostępniania przez ZDIUM w Wrocławiu terenów będących w jego zarządzie – 
gminnym jednostkom organizacyjnym oraz spółce WI sp. z o.o. na czas realizacji inwestycji Gminy 
Wrocław oraz przejmowania do eksploatacji obiektów drogowych realizowanych w ramach tych 
inwestycji. 
 

1.7.2. Wskaźniki jakościowe 
 
Wskaźniki jakościowe poszczególnych dokumentów, usług, robót i elementów, składające się na 
planowaną inwestycję określone są Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy czy też podgrupy w niniejszym OPZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych Polskim Prawem. 
Wykonawca ma możliwość zaproponowania innych niż wskazane w OPZ rozwiązań, które jego 
zdaniem są użyteczne ze względów technicznych i/lub ekonomicznych. 
Dla każdej proponowanej zmiany dotyczącej materiałów lub rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiałów  
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania 
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak „CE” lub znak budowlany „B” lub muszą posiadać 
aktualną krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną. 
Oferowane materiały lub urządzenia powinny posiadać wymagane polskimi przepisami 
dopuszczenia i badania potwierdzające spełnienie warunku ich stosowania na podstawie 
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 
materiałów. 
 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót  
 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami 
projektu wymienionymi powyżej i w porozumieniu z Zamawiającym i Koordynatorem Zespołu 
Nadzoru. 
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Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu terenów sąsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy 
samodzielnie, własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 
odpowiedzialności od następstw i za wyniki prowadzonej działalności w zakresie:  
- organizacji robót budowlanych,  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,  
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia przyległych do terenu budowy obiektów budowlanych  
- zabezpieczenia terenu budowy od następstw związanych z budową.  
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 
polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry.  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
Zamawiającego będą w szczególności poddane:  
- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 
i w specyfikacjach technicznych, 
- technologia i jakość wykonywania robót, 
- częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych materiałów 
i wykonywanych warstw konstrukcyjnych – pod względem zgodności z SST i obowiązującymi 
normami, 
- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na okoliczność:  
• użytego cementu i/lub kruszyw do betonu;  
• receptury betonu; 
ᔩ  sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;  
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 
wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami niniejszego 
OPZ. 
 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 
do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego i 
dendrologicznego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru oraz w przypadku 
włączania do czynnej sieci pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz do 
inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne. 
 
W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, 
winny wchodzić następujące dokumenty: 
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 Stosowne oświadczenie kierownika budowy/robót, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz decyzja 
o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych wraz z załączonym projektem budowlanym. 
W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w stosunku do rozwiązań 
projektowych należy dołączyć kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym 
zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że 
są to zmiany nieistotne lub kopie zaświadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu 
budowlanego należy rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze 
zmianami. 

 Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez kierownika 
budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta „zmiany 
naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 

 Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych robót budowlanych i sieciowych, 
sporządzony na bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kierownika 
budowy i uprawnionego geodetę Wykonawcy, będący podstawą opracowania charakterystyki sieci i 
wyliczenia rzutów sieci, zawierający następujące, czytelne informacje: 

 przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami (studnie, 
trójniki, kaskady, armatura, węzły itp.) 

 oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników, kaskad  itp. (zgodnie z projektem) 

 materiał, średnice, długości (dla kanału również spadki) między punktami charakterystycznymi 

 zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości studni i armatury. Na 
ostatniej planszy winno być zestawienie łączne. 

Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: "wykonano 
zgodnie z projektem".  
Ponadto: 

 Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy 
 Szkice geodezyjne branżowe  
 Charakterystykę wg wzoru Zamawiającego dla całego zadania, określające: 

 materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 

 rodzaj, średnice i ilości armatury 

 materiał, średnice i ilości studzienek i urządzeń 
 Protokoły badań geotechnicznych nośności podłoża, podsypki, obsypki i zasypki 
 Protokoły sprawdzenia wykonania podsypki i ułożenia sieci, obsypki i zasypki   
 Protokoły odbiorów prób szczelności  
 Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 
 Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 
 Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 
 Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 
 Dzienniki budowy i księgi obmiarów. 
 Powykonawcze mapy geodezyjne. Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej 

zapisanej na płycie CD lub DVD – szt. 2 skartowana zgodnie z instrukcją „Opis technologii 
kartowania branżowej sieci wod-kan dla MPWiK Wrocław. 

 Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w czterech 
kompletach (oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD) ze skanami w pliku pdf 

Tabele, zestawienia w wersji excel z rozszerzeniem xls. Zeskanować należy egzemplarz zawierający 
oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być umieszczona w opisanych segregatorach i 
twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, umożliwiający szybkie 
zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty należy wypełniać czcionką nie 
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mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być podzielony na działy, pogrupowane zgodnie z w/w listą 
dokumentów. Każdy dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić 
stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, 
Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, 
okres realizacji itp. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca 
jest zobowiązany do zakończenia wszystkich procedur odbiorowych. 
Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Umową oraz poleceniami Koordynatora Zespołu 
Nadzoru i usunie wszystkie wady w Robotach. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony w ciągu 3 dni od 
daty powiadomienia Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu 
do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  
 - jakość wykonania robót i ich zgodność z OPZ i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 
techniczną. 
 
Wykonawca we własnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadów wraz 
z utylizacją zgodną z przepisami ochrony środowiska.  
 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu 
należących do Wykonawcy.  
Teren, na którym ma zostać wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd drogowy. W przypadku 
stwierdzenia potrzeby obsługi budowy samochodami przekraczającymi 9 ton Wykonawca ma 
obowiązek przeanalizować w porozumieniu z Zamawiającym planowane trasy oraz kierunki dostaw 
oraz opracować i uzgodnić odpowiedni projekt zastępczej organizacji ruchu na czas funkcjonowania 
budowy. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje przyłącza do placu budowy, w tym punkty 
poboru wody i energii elektrycznej. 
Materiały budowlane, instalacyjne oraz sprzęt wykorzystywany do robót budowlanych muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów prawa oraz wymagań zawartych w SST opracowanych przez 
Projektanta. Stosowane materiały budowlane muszą być właściwie oznaczone i powinny posiadać: 
certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną względnie deklarację zgodności 
producenta z polską normą lub aprobatą techniczną, względnie certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
(jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji) 
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W przypadku materiałów budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca będzie posiadał dokumenty, 
że zostały one użyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych i posiadają 
wymagane parametry.  
 

2.3. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Kierownikowi Budowy/Kierownikowi Robót 
plac budowy. Obowiązek zgłoszenia robót i pozyskania dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za założenie i prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane 
w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
 datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej 
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości 

i harmonogramu rzeczowo-finansowego 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził 
 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz dokumentację projektową,  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego 
Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. 
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Wykonawca wykona i umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice 



 

04970 – Przebudowa Armii Krajowej w celu wydzielenia dróg dla rowerów - zadanie 3 

informacyjne budowy oraz tablice informujące o źródłach finansowania inwestycji (zgodnie 
z wytycznymi), których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
wytycznymi Inspektora Nadzoru.  Tablice informacyjne budowy, będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ujętą w umowie. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu i ciągów pieszych, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede wszystkim 
na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić 
dodatkowe zabezpieczenia. 
Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne były przez Wykonawcę systematycznie oczyszczane 
z zanieczyszczeń powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.   
 

2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
 
Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszą spełniać wymagania z przepisów techniczno- 
budowlanych, norm i wymagań Zamawiającego. Teren musi spełniać również oczekiwania 
funkcjonalne Zamawiającego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi być 
uprzątnięty i doprowadzony do stanu pełnej użyteczności. Wszystkie elementy terenowe muszą 
spełniać wymóg wykonania ich bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  
 

2.5. Wymagania dotyczące wykonywania robót 
 
2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 
Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru.  
Pozostałe wymagania Zamawiający określił w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
2.5.2. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Wykonanie robót powinno być zgodne z dokumentacją wykonawczą przekazaną przez 
Zamawiającego, a w przypadku opracowania przez Wykonawcę dokumentacji zamiennej 
z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
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z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Polecenia Koordynatora Zespołu Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Pozostałe wymagania Wykonawca określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
2.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz 
z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
2.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
2.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
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2.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności 
właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych ujętych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.  
 
2.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w Umowie. 

 
2.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane 
do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 
Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym 
stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 

 
2.5.9. Stosowanie się do przepisów prawa 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2.5.10. Materiały 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa 
badań do zatwierdzenia przez Koordynatora Zespołu Nadzoru.  
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Powyższe należy przedłożyć w formie uzgodnionej z Koordynatora Zespołu Nadzoru.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.5.11. Kontrola jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, Planem kontroli i badań oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

 
2.5.12. Branżowy odbiór robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
 Specyfikacje techniczne 
 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu 
 Recepty i ustalenia techniczne 
 Dziennik Budowy  
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ oraz 

Planem Kontroli i badań, 
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 Opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
 Sprawozdania techniczne 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
 Zakres i lokalizację wykonanych robót 
 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 
 Uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
 Datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz opracowaniach uzupełniających. 
 

2.6. Wymagania dotyczące nadzoru 
 
2.6.1. Archeologicznego  
 
Zamierzenie planowane jest na obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego 
i nowożytnego w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz 
w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod 
numerem 2/47/80-29 AZP ( ślad osadnictwa z okresu neolitu).  
Rejon al. Armii Krajowej ul. Krakowskiej jest terenem dawnego Starego cmentarza św. Bernardyna 
założonego w 1858 r.. Uznając wskazany we wniosku niewielki zakres prac ziemnych w terenie 
przeobrażonym, realizowanych w bliskim sąsiedztwie ww. cmentarza i związanych z remontem 
istniejącego ciągu pieszo – rowerowego. Na tym etapie nie warunkuje się konieczności prowadzenia 
badań archeologicznych zgodnie z pismem DWKZ WZA.5183.1356.2021.EOZ z dnia 18.03.2021r. 
 
 
2.6.2. Saperskiego 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres 
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzić będzie: 
1) przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami 
wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia,  
2) nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem,  
3) bieżące sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie atestu czystości 
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,  
4) identyfikacje wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę możliwości 
oraz usunięcie z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa  
5) ochronę wydobytych niewypałów  
6) usuniecie wykrytych niewypałów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:  
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologią o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z późniejszymi zmianami,  
b) zgodnie z procedurą reagowania kryzysowego nr 4 Zarządzenia nr 1429 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach 
kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacją robót ziemnych 
powinien być realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposażonego przez Wykonawcę w niezbędny 
sprzęt 
 
 

2.7. Wymagania dotyczące wykończenia 
 
Wszystkie elementy wykończeniowe muszą spełniać wymagania normowe dotyczące nośności, 
jakości, bezpieczeństwa, a ponadto ich estetyka powinna zostać dopasowana do standardów 
stosowanych na inwestycjach we Wrocławiu.  
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Zamówienia podobne  
 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp 
stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom robót 
budowlanych lub usług, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług jak w 
zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień 
została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.”). 
Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych 
z wykonaniem dokumentacji projektowej i robót budowlanych przedmiotowego zadania. 
Zakres prac objętych zamówieniem podobnym: 
Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami 
administracyjnymi oraz roboty budowlane: 
 

 
Zakres zamówień podobnych 

 
W przypadku zlecenia zamówień podobnych do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie 
robót budowlanych na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych przedmiarów i specyfikacji 
technicznych (STWiOR) oraz opracowań uzupełniających dla wszystkich Zadań inwestycyjnych 
w szczególności obejmujących: 

a) Projekt organizacji ruchu zastępczego 
b) Inwentaryzacji majątku drogowego ZDIUM  
c) Program Zapewnienia Jakości  
d) Szczegółowych harmonogramów wykonania robót, 
e) Opracowanie operatu kolaudacyjnego 
f) Przebudowę al. Armii Krajowej w zakresie przebudowy drogi rowerowej i przebudowy 

chodnika  
g) Przebudowę peronu autobusowego 
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h) Budowę oświetlenia drogowego 
i) Budowę kanalizacji MKT  
j) Wycinkę i nasadzenia zieleni  
k) Wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego  
l) Budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego  
m) Utwardzenie terenu 

 

2. Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 
 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych 
ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza 
z konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji 
zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza z konieczności 
przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki 
wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 W razie potrzeby poniższe normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, 
iż Wykonawca uzasadni ten fakt oraz uzyska zgodę Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.  z 2021, poz. 2351 z późn. 
zm.) 

2. Ustawa z  dnia 13  lutego  2020  r.  o  zmianie  ustawy  –  Prawo  budowlane  oraz   niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602 
z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 
z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. 
nr 120, poz. 1126) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z późn. 
zm.) 

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 
z późn. zm.) 
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14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 

15. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późn. zm.) 
16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) 
17. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261 

poz.2603 z późn. zm.) 
18. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 późn. zm.) 
19. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) 
20. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 

poz.1568 z późn. zm.) 
21. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz. 

2087 r.) 
22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
23. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, 

poz. 1229) 
24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z późn. zm.) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 
Nr 126, poz. 839) 

27. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) 

28. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badań konserwatorskich 
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 
Nr 150, poz. 1579) 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
Nr 121, poz. 1137) 

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 
563) 

31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118) 

32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) 

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437) 

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar 
pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub 
ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych (Dz. U. Nr 79, poz. 400); 
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36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie 
ze środowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758) 

37. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar 
za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640) 

38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) 

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554) 

40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) 

42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71) 

43. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 236, poz. 3466) 

44. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) 

45. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z późn. zm.) 

46. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 782) 

47. [17] Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) 

48. [18] Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) 

 
Uwaga: 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz 
uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.  
Podane powyżej informacje i wartości należy traktować, jako orientacyjne. Na etapie projektu 
budowlanego i wykonawczego mogą ulec korekcie rozwiązania w wyniku przyjętych rozwiązań 
i uzgodnień oraz uzyskanych decyzji. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości 
robót bazując na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających 
przebudowie i budowie 
 
 
Tabela nr 1 spis załączników 
LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 Dokumentacja Projektowa  

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 Zaświadczenie o zgłoszeniu robót  
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3. ZAŁĄCZNIK NR 3 Wytyczne techniczne ZDiUM dla organizacji ruchu zastępczego 

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 Wytyczne techniczne ZDiUM dla organizacji ruchu docelowego 

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 

1. Zarządzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 
09.12.2010r. w sprawie określania zasad wjazdu, poruszania 
się i obsługi komunikacyjnej pojazdów ciężarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9ton   

2. Zarządzenia Nr 129/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 
29.12.2014r. w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla 
pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 18 ton   

6. ZAŁĄCZNIK NR 6 

Zarządzenia Nr 7424/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 
29.03.2022r. w sprawie zasad udostępniania przez ZDIUM w 
Wrocławiu terenów będących w jego zarządzie – gminnym 
jednostkom organizacyjnym oraz spółce WI sp. z o.o. na czas 
realizacji inwestycji Gminy Wrocław oraz przejmowania do 
eksploatacji obiektów drogowych realizowanych w ramach tych 
inwestycji 

7. ZAŁĄCZNIK NR 7 
Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym 
pochodzącym z dróg, należącym do ZDiUM i innych gestorów 
sieci 

8. ZAŁĄCZNIK NR 8 

Zarządzenie dyrektora ZDiUM we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 
04.05.2009 w sprawie wykonania zarządzenia nr 4593/08 
Prezydenta Wrocławia ws. ustalenia zasad gospodarowania 
materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg 
wewnętrznych oraz obiektów budowlanych położonych w 
granicach administracyjnych Miasta Wrocławia 

9 ZAŁĄCZNIK NR 9 
Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe zasady projektowania , 
budowy 

10. ZAŁĄCZNIK NR 10 

1. Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 
28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni 
Wrocławia 
2.  Infrastruktura w zgodzie z drzewami 
3.  Cennik drewna 
4. Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w 
Inwestycjach Wrocławia 

11 ZAŁĄCZNIK NR 11 

Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnień 
drogowych, odwodnień torowisk tramwajowych oraz zwieńczeń 
studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnię pasa 
drogowego. Zakres eksploatacyjny ZDiUM 

12 ZAŁĄCZNIK NR 12 Montaż koszy na śmieci 

 
 


