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[bookmark: _Toc64375425][bookmark: _Toc102558223]1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
a) Dokumentacja projektowa:
· NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU – projekt budowlany podstawowy stanowiący załącznik do decyzji 624/2020 z dnia 18.02.2020r.;
· NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU – projekt budowlany zmian stanowiący załącznik do decyzji 5191/2020 z dnia 15.12.2020r.
· PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA (01.2020)
· PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA KONSTRUKCYJNA (01.2020)
· PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE (01.2020)
· PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE SANITARNE (01.2020)
· PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN – ARCHITEKTURA (10.2020)
· PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN - BRANŻA KONSTRUKCYJNA (10.2020)
· PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN – INSTALACJE ELEKTRYCZNE (10.2020)
· PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN – INSTALACJE SANITARNE (10.2020)
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
· Branża budowlana
· Instalacje elektryczne
· Instalacje niskoprądowe i telekomunikacyjne
· Instalacje sanitarne
c) Przedmiary dla poszczególnych branż:
· Branża budowlana
· Instalacje elektryczne
· Instalacje sanitarne
2 [bookmark: _Toc102558224]INFORMACJE OGÓLNE
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania „Wzmocnienie konstrukcji łącznika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, rozbudowa szybu windowego, wykonanie tymczasowego ocieplenia ścian i stropu, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz instalacji systemu sygnalizacji pożaru, wykonanie instalacji wentylacji oraz ponowny montaż elementów wykończenia” w oparciu o dokumentację projektową pn. „Nadbudowa łącznika dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu” opracowaną przez pracownię projektową Archimmodicus Sp. z o. o. Sp. K.
Działka nr 147, na której prowadzone będą roboty budowlane, należy do Zespołu Szpitalnego dawnego Domu Opieki dla Kalek Johannna Heinricha Theodora Classena, obecnie Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wpisanego do rejestru zabytków decyzja nr A/248/477/Wm z dnia 30. 05.1992 roku Ponadto ww działka znajduje się na obszarze „Rejonu placu św. Macieja”, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/1576/402/Wm. Teren objęty wnioskiem znajduje się także na obszarze ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków (zgodnie z Zarządzeniem nr 12549/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 listopada 2014 r.).	


3 [bookmark: _Toc102558225]STAN ISTNIEJĄCY
Łącznik oddano do użytkowania w 2003 roku.  Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z przejazdem w części parterowej. W marcu 2018 r. wykonano projekt przebudowy i rozbudowy parteru budynku łącznika dla potrzeb zakładu diagnostyki obrazowej z przebudową niezbędnej infrastruktury. W ramach projektu, zrealizowanego w 2018 r., wykonano rozbudowę budynku łącznika na parterze od strony południowej. Zabudowano część przejścia pod budynkiem łącznika oraz zadaszenie podjazdu dla karetek.
Konstrukcję główną budynku stanowią słupy żelbetowe o wymiarach 30x30 oraz strop żelbetowy grubości 20 cm. Na 1. piętrem, w czasie ekspertyzy technicznej wykazano strop żelbetowy grubości 12 cm.
Obecnie parter budynku może został podzielony na dwie części – połączoną z budynkiem czerwonym oraz połączoną z budynkiem białym. Od strony budynku czerwonego znajduje się zakład diagnostyki obrazowej.
Jest to niezależna funkcjonalnie część, z wejściem głównym od strony północnej. Od strony budynku białego znajduje się przychodnia opieki zdrowotnej (z niezależnym wejściem), wentylatornia (wejście od strony przejścia w parterze) obsługująca cały budynek łącznika oraz pomieszczenia związane funkcjonalnie z budynkiem białym: wejście wyposażone w rampę oraz magazyn.
Na pierwszym piętrze łącznika znajduje się oddział rehabilitacji , połączony zarówno z budynkiem białym, jak i czerwonym.
Przy ścianie budynku czerwonego, na obu kondygnacjach znajduje się winda przelotowa, dostępna również z budynku czerwonego.
Bryła na poziomie parteru jest wyłożona klinkierem w kolorze ceglastym, w nawiązaniu do wyglądu budynku czerwonego. Powyżej zastosowano jasne tynki.
4 [bookmark: _Toc102558226]ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie części robót budowlano-montażowych i instalacyjnych przewidzianych w wielobranżowym projekcie budowlanym i wykonawczym pn. „Nadbudowa łącznika dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu” przewidzianych dla istniejących kondygnacji łącznika w następujących etapach:

I. wzmocnienie słupów konstrukcyjnych na parterze łącznika,
II. przebudowa stropu tarasowego nad parterem,
III. przebudowa stropu nad I kondygnacją w rejonie osi 4-5/F-F’,
IV. wzmocnienie stropu nad pierwszym piętrem łącznika,
V. nadbudowa szybu windowego,
VI. wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej na pierwszym piętrze łącznika,
VII. montaż sufitu podwieszanego na pierwszym piętrze łącznika,
VIII. wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego na parterze (częściowo) i pierwszym piętrze łącznika,
IX. wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru na parterze (częściowo) i na pierwszym piętrze łącznika,
X. malowanie i ponowny montaż elementów wykończenia ścian wewnętrznych na pierwszym piętrze łącznika,
XI. wymiana wykładzin PVC na pierwszym piętrze łącznika.
	
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również roboty wynikające z podziału realizacji projektu „Nadbudowa łącznika dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu” na ww. etapy, tj:

· wykonanie tymczasowego ocieplenia dachu wraz z pokryciem i wymiana wywietrzaków dachowych,
· wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadbudowanego szybu windowego,
· zamurowanie otworu w nadbudowanej części szybu windowego,
· montaż centrali sygnalizacji pożaru,
· montaż centralki monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego, 
· wykonanie instalacji zasilania centrali sygnalizacji pożaru oraz centralki monitoringu opraw awaryjnych,
· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
· wykonanie instalacji kanalizacji podstropowej
· wykonanie tranzytu instalacji wody hydrantowej
[bookmark: _Toc102558227]DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. [bookmark: _Toc102558228]BRANŻA BUDOWLANA
[bookmark: _Toc102558229]Konstrukcja
[bookmark: _Toc102558230]Wzmocnienie słupów konstrukcyjnych na parterze łącznika.
Na parterze budynku przewiduje się usunięcie części posadzki i wylewki pod posadzką w obrębie wzmacnianych słupów żelbetowych. Rozbiórkę warstw należy wykonać do poziomu góry cokołów fundamentowych stóp.
Oznaczone na rzucie parteru słupy w zakresie budynku łącznika wzmocnić przez obudowę słupem wielogałęziowym stalowym wykonanym z kątowników L80*10 z przewiązkami z blachy 10*100 co 1000 mm. Elementy stalowe zabezpieczone na wytwórni antykorozyjnie przez malowanie farbą poliuretanową podkładowo na grubość 60 um. 
W przewiązkach słupa stalowego przewidziane są otwory do osadzenia prętów M12 skręcających słup ze sobą. Pręty gwintowane klasy 8.8 umieścić w każdej przewiązce. Pręty osadzić i skręcić przed pospawaniem słupa.
W miejscu połączenia słupa z fundamentem wykonać obetonowanie podstawy słupa opaską 300x300 mm. Na dole kątowników wykonać blachy stopowe podbite podlewką cementową. 
Po skręceniu słupa ze sobą przyspawać przewiązki do poszczególnych gałęzi słupa.
Na budowie po pospawaniu miejsca spawów oczyścić do klasy St3 i pomalować całość docelowo zestawem poliuretanowym na grubość 120 um – klasa C2, trwałość długa H (60um+40um). 
Całość słupa obudować płytami Promatect H grubości 2*20 mm w celu uzyskania odporności pożarowej REI120 min.
o wykonaniu wzmocnienia słupów odtworzyć warstwy posadzkowe zgodnie z istniejącymi warstwami. Podbudowę – wylewkę betonową wykonać z betonu C20/35.
Przebudowa stropu tarasowego nad parterem.
Warstwy stropu nad parterem w osiach C-F/1-2 gdzie znajduje się taras  usunąć do czystego betonu – stropu. Usunąć również obróbki dachowe, orynnowanie i rury spustowe. Następnie po obwodzie ścian zewnętrznych należy wykonać belkę żelbetową 240x680 stanowiącą również murek attyki. Belkę zbroić po długości 3 prętami #16 górą i dołem + zbrojenie konstrukcyjne co 300, strzemiona #8 co 150. Z belki wyprowadzić U-bigle do zakotwienia w istniejącym stropie. U-bigle wklejać w wieniec na głębność 200 mm co 300 mm. Na belce posadowić słupy żelbetowe 240*240 mm, zbrojone 4#16 + strzemiona #8 co 150, podpierające kondygnację II piętra. Zbrojenie belki na końcach wkleić w ściany istniejącego budynku.
Beton belek C30/37 o przyśpieszonym wiązaniu na drobnym kruszywie, stal zbrojeniowa BSt500, otulina c=30 mm.
Przebudowa stropu nad I kondygnacją w rejonie osi 4-5/F-F’.
Od poziomu wieńca stropu nad parterem usunąć ścianę zewnętrzną między osiami F-F’/5 wraz z wieńcem i częścią stropu nad 1 piętrem przy szybie windowym. Pozostawić słupy żelbetowe w osi F/5 i F’/5. Strop nad I piętrem wyciąć piłami widiowymi po krawędzi szybu windowego i po krawędzi belki stalowej BS-01.
Przed wycięciem stropu osadzić belkę stalową BS-01 i zakotwić ją do szybu windy i słupa żelbetowe.
Między słupami F/5 a F’/5 w linii osi 5 wykonać belkę żelbetową wspartą na słupach i podpierającą bieg schodów i płytę stropową. W osi F’/4-5 zamontować podciąg stalowy BS-02kotwiony do słupa żelbetowego i ściany szybu windowego.
Na podciągu BS-02, belce żelbetowej BŻ-01.02 oraz na istniejącym stropie oprzeć płytę stropową schodów SCH-01. Zbrojenie schodów powiązać ze zbrojeniem nadbudowy stropu nad I piętrem.
Elementy stalowe (belka BS-01 i BS-02) ze stali S235JRG2 zabezpieczyć antykorozyjnie na wytwórni przez malowanie farbą poliuretanową podkładowo na grubość 60 um i nawierzchniowo na grubość 60um. (łączna grubość 120 um – klasa C2, trwałość długa H).
Beton schodów i belek C30/37 o przyśpieszonym wiązaniu na drobnym kruszywie, stal zbrojeniowa BSt500, otulina c=30 mm.

Wzmocnienie stropu nad pierwszym piętrem łącznika.
Warstwy stropowe nad I piętrem w zakresie łącznika należy usunąć do czystego stropu wraz z murkami attykowymi. Usunąć również rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie i instalacje piorunochronne. Powierzchnię stropu groszkować do czystego betonu. W stropie wyciąć piłami widiowymi otwory pod instalacje.
Na powierzchni stropu nawiercić otwory 10 pod wklejane pręty #8 w rozstawie 300x300. Pręty wkleić w istniejący strop na głębokość 100 mm i zagiąć za zbrojenie górne płyty stropowej (po ułożeniu zbrojenia dolnego i górnego). Płytę stropową – nadbudowę, zbroić prętami #10 100/100 dołem i prętami #8 150/150 górą. Po wykonaniu zbrojenia a przed betonowaniem na stropie wykonać konstrukcję tymczasową. Istniejące niepotrzebne otwory w stropie zaślepić i zabetonować wraz z nadbudowa stropu.
Nad tarasem w zakresie osi 1-2/C-F wykonać nowa płytę stropową grubości 220 mm opartą na ścianie istniejącego budynku oraz na belce obwodowej wspartej na słupach żelbetowych. Strop zbrojony górą i dołem prętami #10 100/100. Belka obwodowa na stropie o wymiarach 240x300 zbrojona wzdłużnie górą i dołem 6#16 + strzemiona #8 co 150. 
Szalunek stropu ze względu na brak możliwości ingerencji w pomieszczenia na parterze należy wykonać jako samonośny oparty na ścianie w osi 1 i 2 lub wykonać na zewnątrz dodatkową konstrukcje nośną pod szalunki. Nie dopuszcza się stemplowania stropu ani podciągów na istniejącym stropie parteru.
Beton stropu, wieńców, belek i płyty stropowej C30/37 o przyśpieszonym wiązaniu na drobnym kruszywie, stal zbrojeniowa BSt500, otulina c=30 mm.
Na czas wykonania nadbudowy stropu należy wykonać dodatkową konstrukcję odciążającą istniejący strop. Ze względu na brak możliwości wykonania podparcia od dołu należy wykonać podwieszenie stropu do dodatkowej konstrukcji stalowej wykonanej nad stropem. Konstrukcja wsporcza składa się z głównych belek IPE 240 i poprzecznych belek IPE 180 ze stali S235JRG2. Do belek poprzecznych zamocować wieszaki z prętów gwintowanych M16 klasy 8.8 przewiercone przez strop z blachami oporowymi 100x100. Pręty skręcane nakrętkami i podkładki klasy 8. Wieszaki wykonać w rozstawie maksymalnym 2000 mm. Otwory pod wieszaki w stropie wykonywać od dołu wiertnicami diamentowymi. Pręty naciągać z siłą normalnego skręcania śrub (nie unosić istniejącej płyty stropowej). Dopuszcza się lokalne rozsunięcie prętów zbrojenia głównego stropu w celu poprawnego umieszczenia stołków podporowych.
Belki główne i poprzeczne mocować do stropu za pomocą traconych stołków przykręcanych do stropów na kotwy wklejane. W traconych stołkach w blasze czołowej wykonać gwinty wewnętrzne na śruby M12 do przykręcenia górnej części stołków. 
Po wykonaniu stropu i związaniu całkowitym betonu konstrukcję wsporczą zdemontować i wieszaki odciąć. Stołki tracone pozostawić w zabetonowanym stropie.
Nadbudowa szybu windowego.
Powyżej stropu nad pierwszym piętrem przewidziano nadbudowę w poziomie 2 piętra. Ściany szybu żelbetowe grubości 150 mm zbrojone siatkami Q503 od wewnątrz i od zewnątrz. W narożach dodatkowe dozbrojenie w postaci U-bigli #8 co 100 mm. Płyta stropowa grubości 200 mm zbrojona górą i dołem #10 100/100 + dozbrojenia po obwodzie na połączeniu ze ścianami U-biglami #8 co 100. Otwory w ścianach na narożach dozbrajane prętami ukośnymi 3#8 od wewnątrz i od zewnątrz. Na stropie zaprojektowano ściany attykowe połączone monolitycznie ze stropem. Ściany attykowe zbrojone jak ściany szybu windy. W stropie żelbetowym osadzić uchwyty montażowe – podwieszenia.
W istniejący strop należy wkleić po osi ścian szybu windy pręty #10 co 100 wyprowadzone 650 mm ponad istniejący strop, pręty zabetonować wraz z nadbudowywanym stropem. W miejscu progu w projektowanych drzwiach wykonać podniesienie do montażu prowadnicy drzwi.
Konstrukcja szybu windy wykonana z betonu C30/37, stal zbrojeniowa BSt500, otulina c=30 mm, pręty wklejane na żywicę np. HIT-HY 200A.
Wycięcie stropu nad istniejącym szybem windy oraz powiększenie otworów drzwiowych w szybie windy zostanie zrealizowane po demontażu całkowitym urządzenia windy w kolejnym etapie inwestycji.

Pozostałe prace budowlane nie ujęte w projekcie ze względu na etapowanie prac.
Po wykonaniu konstrukcji szybu windowego otwór drzwiowy na II piętrze zamurować bloczkami silikatowymi grubości 150 mm na zaprawie klejowej. Ściany wykończyć zgodnie z projektem architektury.
W stropie nad I piętrem otwory pod przyszłą wentylację zaślepić nadlewkami żelbetowymi grubości 80 mm zbrojonymi siatkami #10 100/100 (nadlewkę wykonać na stropie po obrysie większym po 150 mm od otworów).
[bookmark: _Toc102558231]Wykonanie tymczasowego ocieplenia dachu wraz z pokryciem i wymiana wywietrzaków dachowych.
Izolację termiczną wzmocnionego stropodachu należy wykonać z wełny mineralnej λ=0,036 W/mK gr. min. 25 cm, ułożonej w spadku. Odpływ do istniejących rur spustowych.
Hydroizolacja dachu – papa podkładowa i papa wierzchnia krycia.
Pokrycie dachu w odporności RE30. Wszystkie elementy pokrycia dachu NRO.
[bookmark: _Toc102558232]Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadbudowanego szybu windowego.
Po wykonaniu nadbudowy szybu windowego, zewnętrze ściany szybu ponad poziomem dachu należy ocieplić wełną mineralną λ=0,034 W/mK gr. min. 18 cm i otynkować tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, na siatce z włókna szklanego.
[bookmark: _Toc102558233]Zamurowanie otworu w nadbudowanej części szybu windowego.
Otwór w szybie windowym znajdujący się nad poziomem dachu należy zamurować przy pomocy bloczków silikatowych grubości 15 cm.

5.1.1.6.4. [bookmark: _Toc102558234]Wymiana wykładzin podłogowych
W pomieszczeniach łącznika na I piętrze, należy wymienić istniejące wykładziny na nowe wykładziny PVC antystatyczne.
[bookmark: _Hlk25139214][bookmark: _Hlk31197305]Wykładziny PVC antystatyczne
Zastosować wykładziny PCV o parametrach nie gorszych nich opisane w tabeli. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykładzina powinna być łatwa do utrzymania w czystości.
Wykładziny powinny spełniać poniższe wymagania:
	Grubość całkowita
	EN ISO 24346
	2 mm

	Warstwa ścieralna
	EN ISO 24340
	0,7 mm

	Elastyczność
	EN 435
	spełnia

	Trwałość barw
	EN ISO 105-B02
	≥6

	Izolacyjność dźwiękowa
	ISO 140-8
	ca. 4dB

	Odporność na ścieranie
	EN13845
	≤10% ubytku przy badaniu powyżej 50.000 cykli 

	Reakcja na ogień
	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2
	Klasa Bfls1Spełnia warunek 8kW/m2 

	Odporność chemiczna
	EN 423
	Dobra

	Odporność na fotele na kółkach
	EN 425
	Spełnia

	Własności elektryczne
	EN 1815
	<= 2kV Antystatyczna

	Emisja VOC
	AgBB/DiBt
	Niska/spełniona/spełniona



5.1.1.6.5. [bookmark: _Toc102558235]Malowanie ścian
W pomieszczeniach na I piętrze, w których występują ściany malowane, należy wykonać nową powłokę malarską z farby lateksowej.
Farba lateksowa powinna spełniać poniższe wymagania:
· wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii: ceramicznej (gwarantującej wysoką odporność mechaniczną powłoki) oraz enkapsulacji (zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni),
· odporność na zmywanie i szorowanie na mokro: – klasa 1 (PN-EN 13300),
· wysoka odporność mechaniczna powłoki: m. in. na wybłyszczenia, ślady po przetarciach,
· odporność powłoki na plamy i zabrudzenia,
· odporność powłoki na brud i kurz,	
· zmniejszony efekt solny,
· certyfikat Ecolabel.
Uwaga! Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znak bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym.
[bookmark: _Toc102558236]INSTALACJE SANITARNE
[bookmark: _Toc102558237] INSTALACJA WENTYLACJI
[bookmark: _Toc102558238] Relokacja, domontaże instalacji wentylacji istniejącej.
Wywietrzaki z pomieszczeń na 1 piętrze, w których zainstalowana jest wentylacja mechaniczna istniejąca zostaną zdemontowane. Pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami będą wentylowana jednym istniejącymi systemami wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej. 
Komin wentylacji grawitacyjnej obsługujący pomieszczenia na poziomie parteru zostanie wyciągnięty na projektowany dach zgodnie z projektem branży architektonicznej.
Tranzyt instalacji wentylacji z poziomów +1 zostanie poprowadzony kanałami w obudowach EI120 lub zabezpieczony klapami przeciwpożarowymi w granicy przegrody oddzielenia. Kanały wentylacji bytowej, które zostaną wyprowadzone na poziom nowego dachu zostaną wyposażone w wentylatory dachowe zapewniające dotychczasową higieniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach.
Każdy wentylator dachowy będzie z pionowym wyrzutem powietrza oraz zostanie wyposażony w tłumik, regulator obrotów, wyłącznik serwisowy, klapę zwrotną i akcesoria montażowe. Wentylatory do układów WG-1 i WG-2 będą pracować szeregowo z istniejącymi wentylatorami kanałowymi, dlatego też przed ostatecznym zamówieniem wentylatorów dachowych należy zweryfikować ich dobór poprzez pomiar wydatku na istniejącym pracującym układzie.
[bookmark: _Toc102558239]Układy WS2 – pomieszczenia sanitarne
Dla pomieszczeń sanitarnych na poziomie +1 zaprojektowano układ WS2 z wentylatorem dachowym.
Układy wyposażone będą w autonomiczne wentylatory dachowe z pionowym wyrzutem powietrza.
Zakłada się stałą pracę 24h/7d  układu.
Wydajność układu :
WS2 : 310 m3/h / Dp=250 Pa + regulator obrotów  wyrzut pionowy.
[bookmark: _Toc102558240] Relokacje, demontaże instalacji wentylacji istniejącej – układy WG1, WG2, WT1
Wywietrzaki z pomieszczeń na 1 piętrze, w których zainstalowana jest wentylacja mechaniczna istniejąca zostaną zdemontowane. Wentylacja grawitacyjna obsługująca poziom +1 zostanie zaślepiona. 
Komin wentylacji grawitacyjnej obsługujący pomieszczenia na poziomie parteru zostanie rozbudowany na projektowany dach zgodnie z projektem branży architektonicznej.
Tranzyt instalacji wentylacji z poziomów 0 oraz +1 zostanie poprowadzony kanałami w obudowach p.poż. lub zabezpieczony klapami przeciwpożarowymi w granicy przegrody oddzielenia do nowoprojektowanego dachu nad 2 piętrem. Kanały wentylacji bytowej, które zostaną wyprowadzone na poziom nowego dachu zostaną wyposażone w wentylatory dachowe zapewniające dotychczasową higieniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach.
W tym celu zaprojektowano układy WG1, WG2
WG1, WG2 V=400 m3/h ; Dp=300 Pa + regulator obrotów  wyrzut pionowy
Każdy wentylator dachowy będzie z pionowym wyrzutem powietrza oraz zostanie wyposażony w tłumik, regulator obrotów, wyłącznik serwisowy, klapę zwrotną i akcesoria montażowe. Wentylatory do układów WG1 i WG2 będą pracować szeregowo z istniejącymi wentylatorami kanałowymi, dlatego też przed ostatecznym zamówieniem wentylatorów dachowych należy zweryfikować ich dobór poprzez pomiar wydatku na istniejącym pracującym układzie.
Układ WT1 – wentylować będzie pomieszczenie istniejącej wentylatorni na poziomie parteru. Układ WT1 wyposażony zostanie w wentylator kanałowy w izolowanej obudowie wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej wraz z regulatorem obrotów.
Odcinki kanałów wyrzutowych z powierzchni f. AFIDEA zostaną rozbudowane do projektowanego dachu zgodnie z częścią rysunkową opracowania.
[bookmark: _Toc102558241] Materiały
a) Przewody wg PN-EN-12237: 2005 – w przypadku kanałów i kształtek okrągłych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanałów i kształtek prostokątnych . Klasy szczelności : B
b) Przewody elastyczne typu FLEX izolowane termicznie o maksymalnej długości L=1,5m.
c) Przepustnice jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe w klasie szczelności min. 2 wg PN-EN 1751
d) Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna spełniająca wymagania nie gorsze niż zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z ) w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
· kanały wywiewne układów doprowadzanych do central wentylacyjnych wewnątrz budynku – gr. izolacji 40 mm
· izolacja kanałów wyrzutowych z centrali NR1WR1 (centrala rehabilitacji) – gr. 60mm lub izolacja EI120 min (zgodnie z rys.)
· izolacja przeciwpożarowa w klasie EI120 z płyt z wełny mineralnej z płaszczem aluminiowym – gr. 60 mm
e) Nawiewniki, wywiewniki i inne elementy rozdziału powietrza - specyfikacja zgodnie z listą części wentylacji
f) Zawiesia – systemowe.
g) Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe zostaną zrealizowane poprzez klapy p.poż. (wyposażone w siłowniki, wyzwalacze termiczne i wskaźniki krańcowe położenia klapy) lub obudowy pożarowe w klasie równej lub wyższej danej przegrody lub szachtu.
h) Instalacja będzie posiadać otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie kanałów 
i) Każdy wentylator dachowy będzie z pionowym wyrzutem powietrza oraz zostanie wyposażony w tłumik, regulator obrotów, wyłącznik serwisowy, klapę zwrotną i akcesoria montażowe.
j) Czystość kanałów wentylacyjnych wg PN-EN-15780, klasa czystości „średnia”
k) Lokalizacja i rozmiar otworów  rewizyjnych wykonać zgodnie z PN-EN-12097 oraz wymaganiami STWiOR
l) klapy przeciwpożarowe EIS120 min z siłownikiem, wyzwalaczem termicznym oraz wskaźnikami krańcowymi położenia włączone do systemu SSP obiektowego.
[bookmark: _Toc102558242] INSTALACJA WEWNĘTRZNYCH HYDRANTÓW PPOŻ.
Przewody należy wykonać z rurociągów stalowych ocynkowanych wg normy PN-74/H-74200, połączenia gwintowane, z izolacją przeciwkondensacyjną. Mocowania i podwieszenia przewodów - systemowe ze stali ocynkowanej z wkładką antywibracyjną. Przejścia przewodów przez przegrody wydzieleń pożarowych należy odpowiednio zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie wymaganej odporności ogniowej (przejścia atestowane). Szczegóły wyposażenia szafki hydrantowej zgodnie z projektem branży architektura.

[bookmark: _Toc102558243] WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SNITARNEJ
Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejących pionów i poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej kondygnacji poniżej. Ze względu na charakter istniejący obiektu oraz rozbieżności dokumentacji archiwalnych i niemożliwość zinwentaryzowania wszystkich instalacji podstropowych na etapie projektowania wymaga się aby wykonawca uwzględnił prace wymagające usunięcia potencjalnych kolizji na etapie kosztorysowym.
W budynku zaprojektowano instalację wykonaną z rur i kształtek PVC lub równoważnie PP niskoszumowych łączonych na połączenia kielichowe uszczelkowe. Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych, ściankach instalacyjnych i posadzce. Wszystkie przewody kanalizacji prowadzić ze spadkiem w kierunku pionów i wyjść z budynku. Zakłada się realizację kanalizacji podstropowej wraz z wyprowadzeniem podejść o zakończeniem ich zakorkowaniem w izolacji dachu. Instalacja zostanie wykorzystana do dalszej rozbudowy w przyszłości. Dla przyborów znacznie oddalonych od wywiewek kanalizacyjnych dopuszcza się montaż zaworów napowietrzających.
[bookmark: _Toc102558244] OCHRONA BHP
Wszystkie urządzenia ciśnieniowe muszą odpowiadać przepisom UDT. Urządzenia z napędami elektrycznymi muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji. Okresowa obsługa i konserwacja urządzeń może być wykonywana jedynie przez pracowników posiadających uprawnienia odpowiednich specjalizacji. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne deklarację własności użytkowych lub inne dokumenty uznawane jako dopuszczające je do wbudowania zgodnie z aktualnie na czas realizacji obowiązującymi przepisami.
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. Montaż rurociągów, przewodów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona pod względem BHP.
[bookmark: _Toc102558245] OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
a) Przejścia rurociągów przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe wykonać jako szczelne, o odporności ogniowej równej odporności przegrody.
b) Wszelkie przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe uzbrojone zostaną w klapy przeciwpożarowe odcinające ewentualnie obudowane płytami lub matami do klasy EI120.
c) Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych elementów. 
d) Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna W klasie reakcji na ogień zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami aktualnymi na dzień sporządzenia niniejszej dokumentacji o wyższych wymaganiach zgodnie z wytycznymi w STWiOR.
[bookmark: _Toc102558246] UWAGI OGÓLNE
Całość robót będzie wykonana zgodnie z :
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instrukcją montażu producentów urządzeń.
· Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5, 7, 12
· Wymaganiami technicznymi producentów urządzeń, rurociągów i armatury
· Wymaganiami Inwestora i jego przedstawicieli
[bookmark: _Toc102558247]INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEM SSP
[bookmark: _Toc102558248]Uwagi ogólne

1. Wszystkie prace realizowane w zakresie instalacji elektrycznych należy wykonać w oparciu o kompletną dokumentację projektu wykonawczego „Nadbudowa łącznika dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu” opracowaną przez Archimmodicus Sp. z o. o. Sp. K.
2. Przed realizacją zadania Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną. Przed montażem instalacji należy sprawdzić i ewentualnie skoordynować (skorygować) trasy prowadzenia instalacji oraz planowaną lokalizację urządzeń.
3. Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac ujętych w załączonym opisie technicznym do projektu. Opis techniczny stanowi integralną część dokumentacji. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.
4. Rozmieszczenie i lokalizację wszystkich urządzeń oraz prowadzenie okablowania należy skoordynować z innymi branżami w trakcie realizacji robót oraz uzgodnić z użytkownikiem. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację instalacji i urządzeń z innymi branżami. Wszystkie wymiary i lokalizacja urządzeń są do sprawdzenia na budowie przez Wykonawcę.
5. Wszystkie wskazane nazwy materiałów i urządzeń należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Dopuszcza się stosowanie materiałów (wyrobów) równoważnych nie gorszej jakości i nie gorszych parametrach niż wskazane w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego w dokumentacji spoczywa na wykonawcy.
6. Wszystkie  prace  powinny  być  wykonywane  w  taki  sposób,  aby  nie  zakłócały normalnego funkcjonowania obiektu. Roboty wykonawca będzie  realizował w czynnym obiekcie.
7. Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wszystkie prace i materiały pozwalające na wykonanie kompletnego zadania zawartego w przedmiocie zamówienia. 
[bookmark: _Toc102558249]Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego
Nowe oprawy oświetlenia podstawowego w części pomieszczeń na parterze oraz na całym pierwszym piętrze łącznika zgodnie z dokumentacją projektową mają być wykonane w technologii LED. Montaż opraw w suficie podwieszanym lub bezpośrednio do stropu.
Montowane oprawy oświetleniowe należy zasilić z istniejących, najbliższych obwodów elektrycznych. Wszystkie wykorzystane obwody powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów  w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony modernizowanej instalacji przed skutkami zwarć i przeciążeń.
Sterowanie zmodernizowanymi obwodami oświetlenia podstawowego należy zrealizować w oparciu o istniejące łączniki oświetlenia.
Zakres prac obejmuje min.:
· inwentaryzację stanu faktycznego,
· demontaż istniejących opraw oświetlenia podstawowego (utylizacja elementów oświetlenia leży po stronie Wykonawcy),
· montaż nowych opraw oświetlenia podstawowego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją,
· wykonanie badań i pomiarów po-montażowych,
· wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. oświetlenia podstawowego. 
[bookmark: _Toc102558250]Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego
Instalację oświetlenia awaryjnego w wybranych pomieszczeniach na parterze i pierwszym piętrze łącznika należy wykonać w oparciu o oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone we własne inwertery o czasie pracy bateryjnej wynoszącym min. 2h. 
Oprawy będą nadzorowane przez centralkę monitoringu RUBIC UNA zlokalizowaną zgodnie z dokumentacją projektową w pomieszczeniu nr 0.11 (ROZDZIELNIA). Zasilanie centralki należy wykonać z sekcji pożarowej rozdzielnicy RGnN4.
Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej instalacji oświetlenia awaryjnego z rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń PPOŻ znajduje się po stronie Wykonawcy.
Zakres prac obejmuje min.:
· inwentaryzację stanu faktycznego,
· demontaż istniejących opraw oświetlenia awaryjnego – w razie takiej konieczności (utylizacja elementów oświetlenia leży po stronie Wykonawcy),
· wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia awaryjnego,
· montaż centralki monitoringu w pom. nr 0.11 (ROZDZIELNIA),
· wykonanie magistrali komunikacyjnej systemu monitoringu opraw awaryjnych,
· wykonanie konfiguracji i uruchomienia systemu monitoringu opraw awaryjnych,
· wykonanie badań i pomiarów po-montażowych,
· wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. oświetlenia awaryjnego.
[bookmark: _Toc102558251]Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru
Opis:
Instalacja SSP zgodnie z dokumentacją projektową została oparta na systemie IQ8Control M z modułową, wielofunkcyjną centralą sygnalizacji pożaru przewidzianą do zabudowy w pom. nr 0.11 (ROZDZIELNIA) zlokalizowanym na parterze łącznika. Zasilanie centrali SSP należy wykonać z sekcji pożarowej rozdzielnicy RGnN4.
Instalację automatycznego wykrywania pożaru należy wykonać na parterze (częściowo) i pierwszym piętrze łącznika dla wszystkich pomieszczeń i korytarzy w tym również dla przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
Z uwagi na specyfikę obiektu ostateczne rozmieszczenie i liczbę sygnalizatorów należy potwierdzić z Inwestorem oraz z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.
Wszystkie elementy systemu SSP muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz aktualny certyfikat zgodności z normą PN-EN 54.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej instalacji systemu SSP z rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń PPOŻ znajduje się po stronie Wykonawcy.
Zakres prac obejmuje min.:
· inwentaryzację stanu faktycznego,
· montaż centrali sygnalizacji pożaru w pom. nr 0.11 (ROZDZIELNIA),
· wykonanie kompletnej instalacji systemu SSP,
· konfigurację systemu SSP w tym również integrację z istniejącym systemem sygnalizacji pożaru budynku „Białego” nr 2 oraz skomunikowanie z systemem SSP Zakładu Diagnostyki Obrazowej AFFIDEA,  
· Wykonanie badań i pomiarów po-montażowych,
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. systemu sygnalizacji pożaru.
[bookmark: _Toc102558252]INNE WYTYCZNE I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
[bookmark: _Toc102395637][bookmark: _Toc102555560][bookmark: _Toc102558253]Wymagane przerwy w użytkowaniu szpitala na czas wykonania robót budowlanych.
Na czas realizacji wzmocnienia słupów i odtworzenia posadzki wymagane jest zamknięcie pomieszczeń zlokalizowanych przy tych słupach. Termin realizacji oraz czas realizacji prac uzgodnić z zamawiającym.
Na czas owiercania stropu pod wklejanie prętów z góry oraz owiercanie stropu pod powieszanie stropu do konstrukcji tymczasowej stalowej należy wyłączyć z użytkowania kondygnację I piętra.
Na czas betonowania nadbudowy stropu nad I piętrem wyłączyć z użytkowania kondygnację parteru i I pietra przez okres 7 dni od zabetonowania.
Na okres montażu podstawowej konstrukcji nośnej szalunku stropu i podciągów nad I piętrem w zakresie osi 1-2/C-F wyłączyć z użytkowania pomieszczenia na parterze. 
Na okres wycinania stropu nad I piętrem przy szybie windy wyłączyć z użytkowania obszar bezpośrednio pod i przyległy na 2 m.
6. [bookmark: _Toc64375429][bookmark: _Toc102558254]Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Zamawiający wymaga aby zastosowane materiały dopuszczone były do stosowania w budownictwie i w obiektach służby zdrowia. Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi normami. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiającym będzie kontrolował działania Wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i wyników działalności w zakresie: 
· Organizacji robót budowlanych, 
· Ochrony środowiska, 
· Warunków bezpieczeństwa pracy, 
· Zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób trzecich, 
· Zabezpieczenie traktów komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadów od następstw związanych z wykonywanymi pracami, 
· Wywozu gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych we własnym zakresie. 
Sprawdzeniu i kontroli będą w szczególności poddane: 
· Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 
· Jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 
· Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
· Poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) instalacji. 
· Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami budowlanym i wykonawczym oraz umową. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osób: 
· Upoważnionych do kontroli realizacji umowy, 
· Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 
Zamawiający dopuszcza następujące kategorie odbiorów: 
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· odbiór częściowy, 
· odbiór końcowy, 
· odbiór po okresie rękojmi, 
· odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Zamawiający jednocześnie informuje, że wszelkie odbiory przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zamawiającego będą prowadzone na podstawie STWiORB stanowiących załączniki do niniejszego opracowania w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

UWAGA:
ZAMAWIAJACY WYMAGA ABY WYKONAWCA PRZED KAŻDORAZOWYM ZAKUPEM MATERIAŁÓW/URZĄDZEŃ KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WBUDOWANE/ZAINSTALOWANE W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO UZYSKAŁ NA WNIOSKU MATERIAŁOWYM PISEMNĄ ZGODĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO. BEZ PRZEDMIOTOWEJ ZGODY ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ JAKICHKOLWIEK KONSEKWENCJI ZWIAZANYCH Z ZAKUPEM.
7. [bookmark: _Toc64375430][bookmark: _Toc102558255] Informacje dodatkowe
1) Zamawiający informuje, że rozliczenie z Wykonawcą będzie miało charakter rozliczenia kosztorysem powykonawczym;
2) Wykonawca w złożonej ofercie wypełni cenami jednostkowymi kosztorysy „ślepe”. Wartość, która powstanie po wypełnieniu kosztorysów będzie stanowić wartość oferty wykonawcy;
3) Wszelkie rozliczenia będą dokonywane na podstawie książki obmiarów i cen jednostkowych przyjętych w ofercie;
4) W przypadku robót dodatkowych i zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym  należy przyjąć ceny jednostkowe Sekocenbud - I kwartału 2022r. 
5) Wynagrodzenie za wykonanie całości zadania będzie rozliczane za każdy etap wskazany w zakresie przedmiotu zamówienia; 
6) Zamawiający wymaga aby całość zadania została wykonana w terminie do 7 miesięcy jednak nie dłużej niż do 30.11.2022r. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zmianę kolejność realizacji etapów lub prowadzenie ich równolegle pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego;
7) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
a) 85% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane poprzez podpisanie ostatecznego protokołu odbioru;
b) [bookmark: _GoBack]15% wniesionego zabezpieczenia, przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 60 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.



1

2

3

