

ZG.270.1.8.2020

Baligród dnia 14.01.2021 r.

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

**PGL LP Nadleśnictwo Baligród ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród**

działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przekazuje informacje z otwarcia ofert z dnia 14.01.2021 r. godz. 9:30 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Budowa wiaty wraz z miejscem postojowym jako miejsca udostępnionego dla społeczeństwa pn. „Las Bez Barrier” w miejscowości Jabłonki położonego na terenie Nadleśnictwa Baligród na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” oraz Termomodernizacja budynków z kancelarią leśnictwa Bystre i Kołonicze”**

Do terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert

Nr części	Możliwości zamawiającego (brutto)	Oferta nr 1 RAF-MAR Sp. z o.o. 38-112 Lutcza 194	Oferta nr 2 „REW-DOM” P.P.H.U. EKSPORT-IMPORT Wojciech Handuch 38-540 Zagórz, ul. Piesza 5	Oferta nr 3 „BORSTAR” Usługi Ogólnobudowlane Jerzy Borgosz 38-600 Lesko, ul. Kaczkowskiego 5	Oferta nr 4 FIRMA USŁUGOWA PBA SP Z O.O. Al. Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok	Oferta nr 5 „KAM-BUD” Tomasz Kościółek 33-326 Mogilno- PASZYN 436
Cz I	232 614,62 zł	Cena 295 284,76 zł skrócenie terminu o 4 tygodnie wydłużenie okres gwarancji o 24 miesiące	Cena 211 149,75 zł skrócenie terminu o 4 tygodnie wydłużenie okres gwarancji o 24 miesiące	Cena 216 985,18 zł skrócenie terminu o 4 tygodnie wydłużenie okres gwarancji o 24 miesiące	X	X
Cz. II	239 234,00 zł	Cena 306 831,23 zł skrócenie terminu o 4 tygodnie wydłużenie okres gwarancji o 24 miesiące	X	Cena 191 721,26 zł skrócenie terminu o 4 tygodnie wydłużenie okres gwarancji o 24 miesiące	Cena 235 688,40 zł skrócenie terminu o 4 tygodnie wydłużenie okres gwarancji o 24 miesiące	Cena 276 257,64 zł skrócenie terminu o 4 tygodnie wydłużenie okres gwarancji o 24 miesiące
cz. III	130 398,74 zł	Cena 154 236,60 zł skrócenie terminu o 4 tygodnie wydłużenie okres gwarancji o 24 miesiące	X	Cena 106 134,25 zł skrócenie terminu o 4 tygodnie wydłużenie okres gwarancji o 24 miesiące	Cena 132 202,80 zł skrócenie terminu o 4 tygodnie wydłużenie okres gwarancji o 24 miesiące	Cena 152 368,55 zł skrócenie terminu o 4 tygodnie wydłużenie okres gwarancji o 24 miesiące

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Baligród

Wojciech Głuszko

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)