

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ulicy Taczaka” na działce nr 1/27, ark. 29, obręb Pobiedziska, gmina Pobiedziska

### INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Gmina Pobiedziska na podstawie na art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawy PZP, zmienia zapisy SWZ w zakresie ujednoczenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zmienia treść pkt. 4.2.2. rozdziału 4 SWZ:

Było:

II. Etap - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, opracowaniem kosztorysów, przedmiarów, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego **w terminie 13 tygodni od podpisania umowy.**

Jest:

Etap - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, opracowaniem kosztorysów, przedmiarów, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego **w terminie 3 miesiące od podpisania umowy.**

Zmiana podyktowana jest koniecznością ujednoczenia zapisów wskazanych w pkt. 4.2.2. rozdziału 4 SWZ dot. terminu wykonania przedmiotu zamówienia z zapisami z Zał. nr 9 do SWZ tj. OPZ, z zapisami Zał. 8 do SWZ tj. wzorem umowy oraz z zapisami rozdziału 7 SWZ „Termin wykonania zamówienia”.

Zmiana ogłoszenia w zakresie wskazanym powyżej została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.11.2023 pod numerem 2023/BZP 00509106/01.

Ww. modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Kierownik Zamawiającego  
Ireneusz Antkowiak  
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej.