
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
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Przedmiar robót

Zespół Szkół w Wolbromiu

Lokalizacja: 32-340 Wolbrom, ul. Pod Lasem 1

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231112-3  Instalacja rurociągów
45320000-6  Roboty izolacyjne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45212224-2  Roboty budowlane związane ze stadionami
45212223-5  Roboty budowlane związane z obiektami sportów zimowych

Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLTOR Basinski Andrzej, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 19/5
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1 Rozdział  1 Stadion
Stadion zlokalizowany jest na działkach 5125 (482m2) i 5126 (4426,67m2) w tym powierzchnia bieżni okólnej 1265,93m2; skocznia w dal 
53,71m2; skocznia o tyczce 47,80m2; boisko do mini piłki nożnej 1920m2; stanowisko do pchnięcia kulą 131,29m2; zakole do skoków wzwyż 
460,37m2. Na części boiska do minipiłki nożnej zaprojektowano sztuczne lodowisko o powierzchni 960m2. Nawierzchnię boiska 
zaprojektowano z trawy syntetycznej, a nawierzchnie bieżni okólnej i rozbiegów do skoków zaprojektowano poliuretanową natryskową 
przepuszczalną dla wody. Nawierzchnię pola upadku kuli zaprojektowano kortową z mączki ceglanej. Boisko od bieżni oddzielone jest 
trawnikiem. Na boisku do mini piłki nożnej zaprojektowano dwa rodzaje bramek demontowalnych: bramki junior 5,0x2,0m i 3,0x2,0m dla 
młodzików. Pod całą płytą stadionu zaprojektowano drenaż wgłębny. Dla widzów zaprojektowano i dobrano trybunę trójrzędową na ~360 miejsc.
Sztuczne lodowisko płytę mrożeniową posiada o wymiarach 30,0x29,m. Instalację mrożeniową zaprojektowano z rurek fi 20mm podłączonych 
do układu Tiechelmana. Dla chłodzenia czynnika chłodzącego dobrano agregat wody lodowej o mocy chłodniczej 226kW i mocy elektrycznej 
~75kW. Dla uniezależnienia się od zmian pogodowych i przedłużenia okresu korzystania z lodowiska zaprojektowano halę pnęumatyczną 
pokrywającą całe lodowisko z obszarem na szatnię i wypożyczalnię łyżew.
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

2 Rozdział  2 Oświetlenie stadionu
Dla stadionu zaprojektowano oświetlenie umożliwiające grę i zawody po zapadnięciu zmroku. Jako żrodła światła dobrano projektory LED-owe 
zabudowane na słupach stalowych o wysokości 12m w ilości 14 szt. Zasilanie projektorów zaprojektowano kablem ziemnym YKYXS 5x16mm2. 
Wokół stadionu zaprojektowano uziom odromowy słupów. Dodatkowo dla ograniczenia napiecia krokowego zaprojektowano uziom otokowy 
wokół słupów. Z kolei dla ohgraniczenia napięcia dotykowego zaprojektowanio izolację złupów do wysokości 2,5m i na tej wysokosci 
zaprojektowano wnęki na tabliczki bezpiecznikowe.
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3 Rozdział  3 Rozdzielnia główna
Dla rozdziału energii elektrycznej ze złącza kablowego zaprojektowano Rozdzielnie Główną i umieszczono ją w kontenerze. Kontener 
zaprojektowano z materiałów niepalnych. Rozdzielnia umożliwia zalączanie oświetlenia osobno dla każdego boiska i stadionu. Dla ograniczenia
zużycia energii elektrycznej podzielono oświetlenie na oświetlenie placowe i oświetlenie użytkowe. Oświetlenie placowe będzie załączane 
wyłącznikiem zmierzchowym, a użytkowe będzie załączane przyciskiem na zawnątrz kontenera i wyłączane wyłącznikiem czasowym.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1 Rozdział  1 Stadion
Dla odwozów materiałów z rozbiórek oraz humusu i ziemie z wykopów przyjeto odległość 5km

1 Rozdział  1 Stadion

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

2 Rozdział  2 Oświetlenie stadionu

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

3 Rozdział  3 Rozdzielnia główna

Przedmiar robót
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Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231112-3  Instalacja rurociągów
45320000-6  Roboty izolacyjne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45212224-2  Roboty budowlane związane ze stadionami
45212223-5  Roboty budowlane związane z obiektami sportów zimowych
Zespół Szkół w Wolbromiu

1 Rozdział Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231112-3  Instalacja rurociągów
45320000-6  Roboty izolacyjne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
Rozdział  1 Stadion

1.1 Element Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·16-25·cm szt 4

1.1.2 KNR 201/103/3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·26-35·cm szt 4

1.1.3 KNR 201/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm szt 1

1.1.4 KNR 201/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·66-75·cm szt 1

1.1.5 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·16-25·cm szt 4

1.1.6 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·26-35·cm szt 4

1.1.7 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm szt 1

1.1.8 KNR 201/105/7 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·66-75·cm szt 1

1.1.9 KNRW 
201/110/1

Wywożenie na odległość do 2·km dłużyc -odległość 5km

Wyliczenie ilości robót:

16-25 4*0,20 0,800000

26-35 4*0,24 0,960000

36-45 1*0,3 0,300000

66-75 1*0,77 0,770000

RAZEM: 2,830000 mp 2,83

1.1.10 KNRW 
201/110/4

Dodatek za każde 0,5 km odległości transportu dłużyc
mp 2,83

1.1.11 KNRW 
201/110/2

Wywożenie na odległość do 2·km karpiny

Wyliczenie ilości robót:

16-25 - 4szt; 26-35- 4szt; 36-45 -1szt; 
66-75 -1szt

4*0,07+4*0,17+1*0,28+1*0,88 2,120000

RAZEM: 2,120000 mp 2,12

1.1.12 KNRW 
201/110/3

Wywożenie na odległość do 2·km gałęzi

Wyliczenie ilości robót:

16-25 -4szt; 26-35 - 4szt; 36-45 -1szt; 
66-75 -1szt

4*0,17+4*0,42+1*0,77+1*2,62 5,750000

RAZEM: 5,750000 mp 5,75
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1.1.13 KNRW 
201/110/5

Dodatek za każde 0,5 km odległości transportu karpiny i gałęzi - za 3km

Wyliczenie ilości robót:

2,12+5,75 7,870000

RAZEM: 7,870000 mp 7,87

1.1.14 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach 
metalowych obetonowanych - analogia - ogrodzenie między działkami 5125 a 5126

Wyliczenie ilości robót:

wysokość h=1,5m 1,5*(30,83+36,90+41,35) 163,620000

RAZEM: 163,620000 m2 163,62

1.1.15 KNR 404/306/5 Rozbicie brył oddzielnych betonowych - rozbicie fundamentów slupków 25x25x80cm

Wyliczenie ilości robót:

ilość słupków przy rozstawie 2,5m 
i=(30,83+36,91+41,36)/2,5+3=47

47*0,8*0,25*0,25 2,350000

RAZEM: 2,350000 m3 2,35

1.1.16 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach 
metalowych obetonowanych - piłkochwyt

Wyliczenie ilości robót:

39,90*6 239,400000

RAZEM: 239,400000 m2 239,40

1.1.17 KNR 404/306/4 Rozbicie brył oddzielnych gruzobetonowych - rozbicie fundamentów słupków piłkochwytu 
35*35*100cm

Wyliczenie ilości robót:

13 słupków 13*1*0,35*0,35 1,592500

RAZEM: 1,592500 m3 1,59

1.1.18 KNR 404/813/1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych, 
30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm - analogia - ciecie palnikiem słupków piłkochwytu z 
rur 80x3mm na odcinki 3m

Wyliczenie ilości robót:

13*2 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,0

1.1.19 KNR 404/813/1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych, 
30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm - wycięcie bramek wraz z pocięciem na odcinki 
poniżej 3m szt 10

1.1.20 KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

słupki z dwóch kątowników 
65x65x6x2,6m;  i=47szt

5,91*2*2,6*0,001 0,030732

kątownik 40x40x5; l=44szt po 8m 2,97*44*8*0,001 1,045440

Siatka krępowana P=44*1,5*2,5=165m2 6,165*165*0,001 1,017225

siatka ślimakowa P=6x39,90=239,4m2 1,933*239,4*0,001 0,462760

słupki z rur 82,5x3,6mm i wysokości 
7,0m; i=13szt

7,00*13*7,00*0,001 0,637000

RAZEM: 3,193157 t 3,19

1.1.21 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t t 3,19

1.2 Element Rozbiórka kontenera szatniowego

1.2.1 KNR 404/811/2 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych, wysokości 
120-140 mm - cięcie profilu ceowego zimnogiętego 120x50x6 - odciecie ramy dachowej, 
odciecie słupków narożnych, pocięcie ram na odcinki transportowe do 3,0m

Wyliczenie ilości robót:

4+4+12 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20

1.2.2 KNR 404/811/1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych, wysokości 
80-100 mm - wycięcie z ram poprzeczek

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00
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1.2.3 KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5·t o do złomnicy odległej o 5km

Wyliczenie ilości robót:

profil [120x50*6 (6,35*4+2,46*4+2,85*4)*9,2*0,001 0,429088

profil korytkowy 100x60x35x35 6*2,46*3,64*0,001 0,053726

blacha trapezowa T18 2,46*6,35*5,7*0,001 0,089040

blachy ze ścian i podłogi ocynkowana 
0,6mm

(2,46*6,35+(6,35+2,46)*2*2,85)*4,71*0,001 0,310097

RAZEM: 0,881951 t 0,882

1.2.4 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t t 0,882

1.2.5 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 8,058

1.2.6 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym - analogia - wywiezienie na 
składowisko odpadów pozostałych materiałów z rozbiórki (wełna mineralna, płyty OSB, 
okna, drzwi, wykładziny podłogowe - odległość 5km

Wyliczenie ilości robót:

(6,35*2,46*2*0,1+(6,35+2,46)*2*2,8*0,1) 8,057800

RAZEM: 8,057800 m3 8,058

1.3 Element Rozbiórka  murowanego boksu z zaworem czerpalnym wody

1.3.1 KNR 404/305/1 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 10
cm - analogia - zdjęcie dachu z płyt żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

1,85*1,85*0,08 0,273800

RAZEM: 0,273800 m3 0,27

1.3.2 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 
kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,5*4*2*0,15 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,80

1.3.3 KNR 401/1301/6
(1)

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), drzwi - analogia - 
wybudowanie drzwi metalowych razem z ościeżnicą m2 1,6

1.3.4 KNR 404/101/1 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,5*4*1*0,15 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,90

1.3.5 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km - odległość 5km

Wyliczenie ilości robót:

0,27+1,8+0,9 2,970000

RAZEM: 2,970000 m3 2,97

1.3.6 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km 
ponad 1·km m3 2,97

1.4 Element Roboty ziemne

1.4.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie 
placów postojowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(58,45*45,62+3,14*22,81*22,81+3,8*78,32+5*7+(
5,65+13,85)*0,5*1,52+4,51*9+(5,8+14)*0,5*1,52)*
0,0001

0,470329

RAZEM: 0,470329 ha 0,47

1.4.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 
15·cm

Wyliczenie ilości robót:

płyta stadionu 58,452*45,62+3,14*22,81*22,81 4 300,309994

chodnik pod trybunami 3,8*78,32 297,616000

stanowisko do skoków o tyczce 5*7+(5,65+13,85)*0,5*1,52 49,820000

skocznia w dal 4,51*9,00+(5,8+14)*0,5*1,52 55,638000

RAZEM: 4 703,383994 m2 4 703,38
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1.4.3 KNR 201/213/1 
(2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - do odwozu około 75% 
zdjętego humusu, pozostała część do wykorzustania przy zakładaniu trawników. Odwóz na 
miejsce wskazane przez inspektora nadzoru - odległość do 5km

Wyliczenie ilości robót:

4703,38*0,15 705,507000

humus do renowacji trawników -160 -160,000000

RAZEM: 545,507000 m3 545,51

1.4.4 KNR 201/214/3 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-II, samochód 5-10·t m3 545,51

1.4.5 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20·cm. Średnia głębokość korytowania 43cm - boisko do minipiłki nożnej 
i zakole do skoków wzwyż

Wyliczenie ilości robót:

boisko do minipiłki nożnej 31*60 1 860,000000

zakole ze stanowiskiem do skoków 
wzwyż

3,14*(17,62*17,62)*0,5-0,775*2*17,62 460,118108

RAZEM: 2 320,118108 m2 2 320,12

1.4.6 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokośc - bez skoczni w dal, skoczni o tyczce i 
chodnika pod trybunyi m2 2 320,12

1.4.7 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20·cm - koryto pod chodnik z trybuną i bieżnię okólną - warstwa o 
grubości 22cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 3,8*78,32 297,616000

bieżnia okólna 3,14*(22,81*22,81-17,62*17,62)+2*5,19*58,45+37
,59

1 303,172538

RAZEM: 1 600,788538 m2 1 600,79

1.4.8 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości m2 1 600,79

1.4.9 KNR 201/213/1 
(2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t. Odwóz ziemi z 
korytowania.Odległość do 5km

Wyliczenie ilości robót:

3858,25*0,43 1 659,047500

RAZEM: 1 659,047500 m3 1 659,05

1.4.10 KNR 201/214/3 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-II, samochód 5-10·t m3 1 659,05

1.5 Element Drenaż

1.5.1 KNR 201/220/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii III - wykopy pod studnie  SD5; SD6 i SD7

Wyliczenie ilości robót:

(1,5*1,5+1,7*1,7+2,5*2,5)*3,14/4*2 17,882300

RAZEM: 17,882300 m3 17,88

1.5.2 KNRW 
218/510/3

Podłoża betonowe, grubość 15·cm podstawy pod studnie SD5 i SD6

Wyliczenie ilości robót:

(0,95*0,95+1,17*1,17)*3,14/4*0,15 0,267457

RAZEM: 0,267457 m3 0,267

1.5.3 KNRW 
218/517/1 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315-425·mm, zamknięcie stożkiem 
betonowym, akcesoria dodatkowe alternatywne - studnia SD5  Dn425 PCV z włazem 
żeliwnym B125 osadzonym na stożku betonowym bez kinety PE lub PP szt 1

1.5.4 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - 
wbudowanie w rurę trzonową dtudni D5 wkładek in situ 110 i dołączników 92/110 oraz 
126/110 szt 8

1.5.5 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - 
analogia - wbudowanie w rurę trzonową studni SD6 wkładek in situ 160 ;110 i 200, 
dołącznikow 92/110 i 160/160 szt 9

1.5.6 KNRW 
218/517/1 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315-425·mm, zamknięcie stożkiem 
betonowym, akcesoria dodatkowe alternatywne - analogia - studnia SD6 Fi 600mm z 
włazem żeliwnym B125, osadzonym na stożku betonowym, bez kinety PE lub PP szt 1
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1.5.7 KNRW 
218/513/3 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m
szt 1

1.5.8 KNNRW 
9/1104/4

Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40·cm, do 
Fi·117·mm - analogia - wykonanie otworu w kręgu żelbeyowym pod zabudowę tulei 
ochronnej 200/110 nakłady robocizny i sprzętowe zwiększyć dwukrotnie
R= 2,000   M= 1,000   S= 2,000 szt 1

1.5.9 KNRW 
218/421/4

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·250·mm - 
zabudowa przejścia szczelnego (tulei ochronnej) 160/110 w  kregu studni SD7 szt 1

1.5.10 KNR 201/702/2 
(2)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 
0.4·m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8·m

Wyliczenie ilości robót:

kolektor zbiorczy SD5-SD6 42,56+47,88 90,440000

odcinki skośne z rurek PCV80/92 2*(6,7+11,54+16,70+20,35+22,35+22,75+24,27*1
1+24,15+22,68+11,83)

852,040000

Przykanalik D6-SD7 15,20 15,200000

RAZEM: 957,680000 m 957,68

1.5.11 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (kanałów, rowów itp.) - analogia - wyłożenie rowków drenażowych geowłóknina o 
gramaturze min 250g/m2

Wyliczenie ilości robót:

(852,04+90,44)*( 0,4+2*0,8+0,5*2) 2 827,440000

RAZEM: 2 827,440000 m2 2 827,440

1.5.12 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm pod przykanalik SD6-SD7

Wyliczenie ilości robót:

15,2*0,5 7,600000

RAZEM: 7,600000 m2 7,60

1.5.13 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm
m 15,2

1.5.14 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - zasypanie rury 
przykanalika piaskiem do wysokości 10cm ponad wierzch rury

Wyliczenie ilości robót:

15,2*0,25*0,5 1,900000

RAZEM: 1,900000 m3 1,90

1.5.15 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, 
kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - ziemią z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

15,2*0,9*0,7 9,576000

RAZEM: 9,576000 m3 9,576

1.5.16 KNNR 11/703/2 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·80·mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(6,7+11,54+16,7+20,35+22,35+22,75+24,27*11
+24,15+22,68+11,83)

852,040000

RAZEM: 852,040000 m 852,04

1.5.17 KNNR 11/703/3 
(2)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·125·mm - analogia - rury PCV 
113/122 m 42,56

1.5.18 KNNR 11/703/5 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·150·mm - analogia  - rury 
PCV145/160 m 47,88

1.5.19 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, 
kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:

(852,04+42,56+47,88)*0,31*0,5 146,084400

RAZEM: 146,084400 m3 146,08

1.5.20 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, 
kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:

(852,04+42,56+47,88)*0,5*0,6 282,744000

RAZEM: 282,744000 m3 282,74

1.5.21 KNR 201/213/1 
(2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - odwóz ziemi z wykopów 
pod drenaż odległość 5km

Wyliczenie ilości robót:

(852,04+90,44)*(0,4+0,6)*0,5*0,8 376,992000

RAZEM: 376,992000 m3 376,99
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1.5.22 KNR 201/214/3 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-II, samochód 5-10·t m3 376,99

1.6 Element Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych
45320000-6  Roboty izolacyjne
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231112-3  Instalacja rurociągów
45320000-6  Roboty izolacyjne
Boisko do minipiłki nożnej z lodowiskiem

1.6.1 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - analogia - wyłożenie dna koryta geotekstylem o 
gramaturze min. 250g/m2 z zakladką min. 50cm

Wyliczenie ilości robót:

31,36*60,36 1 892,889600

RAZEM: 1 892,889600 m2 1 892,89

1.6.2 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

182*(0,28*0,1+0,1*0,1) 6,916000

RAZEM: 6,916000 m3 6,92

1.6.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Boisko do piłki nożnej 2*(31+60) 182,000000

RAZEM: 182,000000 m 182,00

1.6.4 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm. Średnia grubość warstwy odsączajacej g=18,7cm

Wyliczenie ilości robót:

31*60 1 860,000000

RAZEM: 1 860,000000 m2 1 860,00

1.6.5 KNR 231/104/4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
1·cm zagęszczenia m2 1 860

1.6.6 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 1 860

1.6.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm 
plus 2cm m2 1 860

1.6.8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za dalsze 2·cm grubości m2 1 860

1.6.9 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - 
druga część górnej warstwy podbudowy tłuczniowej z grysu 2-4mm i 4-8mm oraz kruszyn. 
Grubość warstwy po zagęszczeniu 5,7cm m2 1 860

1.6.10 KNZ 1/202/1 (2) Warstwa z mieszaniny granulatu SBR 1/4mm i kleju PU o grubości 15mm ukladana 
mechanicznie - tzw. shockpad m2 1 860,00

1.6.11 Kalkulacja 
własna

Nawierzchnia użytkowa z trawy syntetycznej bezzasypowej typu Purefied Classic o 
wysokości źdźbła 25-30mm. Linie obrysowe o szerokości 10cm wszyte fabrycznie. m2 1 860

1.6.12 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3 - wykonać 4szt
o wymiarach 40x40x80cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4*0,4*0,4*0,8 0,512000

RAZEM: 0,512000 m3 0,51

1.6.13 KNR 223/309/3 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada 
przednia - koszt tulei w cenie bramek
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 4

1.6.14 KNR 223/310/7 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, bramki 
stalowo-drewniane do piłki nożnej - analogia - dostawa i montaż bramek 5,0x2,0m 
aluminiowych do piłki nożnej z tulejami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2

1.6.15 KNR 201/702/10
(1)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 
1.2·m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.6·m - analogia - wykop pod układ 
Tichelmana m 32

1.6.16 KNR 201/702/6 
(6)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 
0.8·m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 1.0·m - wykop pd zasilanie układu 
Tichelmana m 23
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1.6.17 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm - wg projektu 5cm

Wyliczenie ilości robót:

(23*0,8+1,2*32)*0,05 2,840000

RAZEM: 2,840000 m3 2,84

1.6.18 KNR 10/216/7 Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 168,3/250·mm - analogia - ułożenie rurociągu z 
rur Heatpex typ RPE-160/250

Wyliczenie ilości robót:

2*23+3*31 139,000000

RAZEM: 139,000000 m 139,000

1.6.19 KNR 218/501/3 Kody CPV: 45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Zasypanie kolektorów piaskiem  warstwa do wysokości 5cm nad układem Tichelmana i 
10cm nad dojściem od agregatu - analogia

Wyliczenie ilości robót:

23*0,75+1,2*31 54,450000

RAZEM: 54,450000 m2 54,5

1.6.20 KNR 219/219/1 Kody CPV: 45231112-3  Instalacja rurociągów
Oznakowanie trasy kolektorów  ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 80

1.6.21 KNR 231/502/7 Chodniki z płyt betonowych, płyty kamienne grubości 5·cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem - analogia  - ułożenie płyt dystansowych na części boiska 
przeznaczonej na lodowisko

Wyliczenie ilości robót:

29*30 870,000000

RAZEM: 870,000000 m2 870,000

1.6.22 KNRW 
219/301/1

Kody CPV: 45231112-3  Instalacja rurociągów
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEX 20x2mm, rury w zwojach,

Wyliczenie ilości robót:

258 obwodów po 137m 31,5*29/0,05 18 270,000000

RAZEM: 18 270,000000 m 18 270,0

1.6.23 KNR 216/618/2 
(1)

Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
Owinięcie taśmą izolacyjną kształtek mosiężnych - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

0,7*0,02*290*5 20,300000

RAZEM: 20,300000 m2 20,3

1.6.24 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z 
przerzutem, humus z darnią

Wyliczenie ilości robót:

15,0+22,76+4,5+26,15 68,410000

RAZEM: 68,410000 m2 68,41

1.6.25 KNR 201/313/2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, 
kategoria gruntu III-IV. Ziemia z wykopów pod obiekty kompleksu sportowego

Wyliczenie ilości robót:

68,41*0,46 31,468600

RAZEM: 31,468600 m3 31,47

1.6.26 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (zbiorników, basenów itp.)

Wyliczenie ilości robót:

chodnik; i płyta pod agregat chłodniczy 22,76+15 37,760000

RAZEM: 37,760000 m2 37,76

1.6.27 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

37,96*(0,28*0,1+0,1*0,1) 1,442480

RAZEM: 1,442480 m3 1,44

1.6.28 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 0,65+6,02+13,41+0,88 20,960000

lyta pod agregat 2*(2,5+6) 17,000000

RAZEM: 37,960000 m 37,96

1.6.29 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy
po zagęszczeniu·10·cm m2 15



ZS Wolbrom - stadion
2017-05-15

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 2574)
strona nr: 12

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.6.30 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za 2·cm
zwiększenia grubości warstwy po zagęszczeniu - płyta betonowa pod agregat m2 15

1.6.31 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za 
nastepne 4·cm po zagęszczeniu zagęszczeni - chodnik m2 22,76

1.6.32 KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

2,5*6 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

1.6.33 KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy m2 15

1.6.34 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12·cm m2 15

1.6.35 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 22,76

1.6.36 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 22,76

1.6.37 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, potracenie za zmniejszenie grubości 
warstwu o 4cm po zagęszczeniu m2 22,76

1.6.38 KNR 231/9903/2 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6·cm, na podsypce 
piaskowej, kostka Dwuteownik 20x16,5·cm m2 22,76

1.6.39 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż agregatu chłodniczego o mocy chłodniczej 210 - 230kW w wersji 
wyciszonej z  opcją PW lub DS kpl 1

1.6.40 Kalkulacja wykonawcy - próba ciśnieniowa instalacji podgrzewania płyty boiska - pojemność 
instalacji V=7,88m3

Wyliczenie ilości robót:

Pojemność układu 
V=139*0,14*0,14*3,14*0,25+18270*0,02*0,02*3,14*0,25=7,879m3

18270 18 270,000000

RAZEM: 18 270,000000 próba 18 270,000

1.6.41 Kalkulacja wykonawcy - napełnienie instalacji roztworem wodnym glikolu (Pojemność układu
V=7,88m3 (6700kg) do napełniania przyjąć 8,11m3 wraz z pomiarami stężenia i operatem 
odbiorowym kpl 1

1.6.42 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa band dla lodowiska
m 124

1.7 Element Bieżnia okólna

1.7.1 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - analogia - wyłożenie dna koryta geotekstylem o 
gramaturze min. 250g/m2 z zakladką min. 50cm

Wyliczenie ilości robót:

3,14*(22,97*22,97-17,46*17,46)+5,55*58,45*2+37
,79

1 386,080602

RAZEM: 1 386,080602 m2 1 386,08

1.7.2 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

469,85*(0,28*0,1+0,1*0,1) 17,854300

RAZEM: 17,854300 m3 17,85

1.7.3 KNR 231/402/5 Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40·m

Wyliczenie ilości robót:

(47,59+2*55,36+61,19)*(0,28*0,1+0,1*0,1) 8,341000

RAZEM: 8,341000 m3 8,34

1.7.4 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Bieżnia okólna 47,59+2*55,36+61,19+75,00+58,45*3 469,850000

RAZEM: 469,850000 m 469,85

1.7.5 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm. Średnia grubość warstwy odsączajacej g=12cm

Wyliczenie ilości robót:

3,14*(22,81*22,81-17,62*17,62)+2*5,19*58,45+37
,79

1 303,372538

RAZEM: 1 303,372538 m2 1 303,37

1.7.6 KNR 231/104/4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
1·cm zagęszczenia m2 1 303,37

1.7.7 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 1 303,37

1.7.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm. 
Tłuczeń 31,5/63 zamienić na kliniec 4/31,5 m2 1 303,37

1.7.9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, potracenie za zmniejszenie grubości 
warstwy o 4·cm po zageszczeniu. Tłuczeń drogowy 31,5/63 zamienić na kliniec 4/31,5 m2 1 303,37
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1.7.10 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm m2 1 303,37

1.7.11 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, potrącenie za zmniejszenie  o 2·cm grubości warstwy po 
zagęszczeniu m2 1 303,37

1.7.12 Kalkulacja 
indywidualna

Ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej natryskowej typu conipur SP
m2 1 303,37

1.7.13 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie linii i napisów START oraz META

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*(17,7+18,92+20,14+21,36+22,58)+10*58,
45+5,19*4

1 237,656000

RAZEM: 1 237,656000 m 1 237,66

1.8 Element Chodnik z trybuną

1.8.1 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - analogia - wyłożenie dna koryta geotekstylem o 
gramaturze min. 250g/m2 z zakladką min. 50cm

Wyliczenie ilości robót:

3,96*58,72 232,531200

RAZEM: 232,531200 m2 232,53

1.8.2 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

117,08*(0,28*0,1+0,1*0,1) 4,449040

RAZEM: 4,449040 m3 4,45

1.8.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik pod trybunę i dojścia 58,54*2 117,080000

RAZEM: 117,080000 m 117,08

1.8.4 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm. Średnia grubość warstwy odsączajacej g=10cm

Wyliczenie ilości robót:

3,78*57,54 217,501200

RAZEM: 217,501200 m2 217,50

1.8.5 KNR 231/104/4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
1·cm zagęszczenia m2 217,50

1.8.6 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 217,50

1.8.7 KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, kostka prostokątna 20x10·cm, na
podsypce cementowo-piaskowej m2 217,5

1.8.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż trybuny przenośnej trójrzędowej z siedziskami plastikowymi i podestami z 
blachy ryflowanej miejsce 300

1.9 Element Skocznia w dal

1.9.1 KNR 201/310/3 Wykop pod piaskownicę zeskoczni - kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

2,9*9*0,425+1*1*1 12,092500

RAZEM: 12,092500 m3 12,09

1.9.2 KNR 201/501/3 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, kategoria 
gruntu V-VI - analogia - wypełnienie dołu chłonnego tłuczniem drogowym. Do materialów 
dodać tłuczeń drogowy 31,5/63mm m3 1

1.9.3 KNR 223/304/5 Ściany rowu do biegu na 3000·m z przeszkodami oraz zeskoczni skoku w dal i trójskoku, 
okładziny ścian przybitych do klocków drewnianych z desek nasycanych grubości 32·mm - 
obramowanie zeskoczni
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(2,9+9)*2 8,330000

Ilość desek 32mm  
V=0,35*(2,9+9)*2*0,032*1,3+0,11*0,032*(2,9*+9)*2*1,3=1,03m3

ilość kantówki 80x80mm długości 1,0m  
V=16szt*0,08x0,08*1*1,3=0,133m3

razem niezbędna ilość drewna 
nasycanego wynosi 1,163m3

RAZEM: 8,330000 m2 8,33
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1.9.4 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - analogia - wyłożenie dna piaskownicy geotekstylem o 
gram min. 250g/m2

Wyliczenie ilości robót:

2,9*9 26,100000

RAZEM: 26,100000 m2 26,100

1.9.5 KNR 221/606/7 Piaskownice, wypełnienie piaskiem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,35+0,5)*0,5*2,9*9,0 11,092500

RAZEM: 11,092500 m3 11,09

1.9.6 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm -
wykop pod wycieraczki

Wyliczenie ilości robót:

2*9*0,91 16,380000

RAZEM: 16,380000 m2 16,38

1.9.7 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde 
dalsze 5·cm głębokości m2 16,38

1.9.8 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy
po zagęszczeniu·10·cm m2 16,38

1.9.9 KNR 231/601/5 Sączki podłużne ceramiczne, grunt kategorii III, głębokość ułożenia 100·cm - od dołu 
chlonnego do studni ślepej

Wyliczenie ilości robót:

6,17+5 11,170000

RAZEM: 11,170000 m 11,170

1.9.10 KNRW 
218/517/1 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315-425·mm, zamknięcie stożkiem 
betonowym, akcesoria dodatkowe alternatywne - studnia slepa Fi425 o wysokości 0,6m  z 
dnem i pokrywą PP szt 1

1.9.11 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - 
zabudowa wkładek in situ w rurze trzonowej studni ślepej oraz zabudowa zaślepki na koncu 
rury drenarskiej PCV80/92 szt 3

1.9.12 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

2*(0,75*2+9)*(0,26*0,1+0,1*0,1) 0,756000

RAZEM: 0,756000 m3 0,76

1.9.13 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

2*(0,75*2+9) 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21

1.9.14 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

2*9*0,75 13,500000

RAZEM: 13,500000 m2 13,50

1.9.15 Kalkulacja wykonawcy - dostawa i dopasowanie gumowych wycieraczek otworowych 
produkcji np. POLMAR Lubliniec m2 13,5

1.9.16 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm -
rozbieg

Wyliczenie ilości robót:

bieżnia (5,8+14)*0,5*1,52 15,048000

RAZEM: 15,048000 m2 15,05

1.9.17 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek za 
pogłębienie koryta do 42cm poniżej poziomu projektowanego

Wyliczenie ilości robót:

(5,8+14)*0,5*1,52 15,048000

RAZEM: 15,048000 m2 15,05
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1.9.18 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW ziemi - odwóz ziemi na wysyp

Wyliczenie ilości robót:

ziemia z koryta pod rozbieg 15,05*0,42 6,321000

ziemia z wykopu pod piaskownicę 
(zeskocznię)

12,09+16,38*0,2 15,366000

RAZEM: 21,687000 m3 21,69

1.9.19 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za 9·km odległości transportu, ponad 1·km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód do 5·t - odwóz ziemi na odległość do 5km m3 28,08

1.9.20 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacje obiektów 
ziemnych - analogia - ułożenie na dnie koryta warstwy separacyjno -wzmacniającej z 
geotekstylu o gramaturze min. 400g/m2 m2 15,05

1.9.21 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła z B15

Wyliczenie ilości robót:

(5,8+14)*(0,28*0,1+0,1*0,1) 0,752400

RAZEM: 0,752400 m3 0,75

1.9.22 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

5,8+14 19,800000

RAZEM: 19,800000 m 19,80

1.9.23 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec
wibracyjny m2 15,05

1.9.24 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych (31,5/63mm), warstwa dolna, po zagęszczeniu 12·cm m2 15,05

1.9.25 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanina klińca 4/12,8mm i kruszyn 0/4mm), warstwa 
górna, po zagęszczeniu 4cm m2 15,05

1.9.26 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm m2 15,05

1.9.27 KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy m2 15,05

1.9.28 Kalkulacja Wykonawcy - ułożenie nawierzchni sportowej syntetycznej poliuretanowej typu 
natryskowego m2 15,05

1.9.29 KNR 223/306/2 Montaż skrzynek do skoku o tyczce, montaż skrzynki w fundamencie betonowym - analogia 
- montaż ramki do belki odbojowej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.9.30 Dostawa belki do skoków w dal typ Laminat extra z listwą drewnianą na plastelinę szt 1

1.10 Element Stanowisko do skoków o tyczce

1.10.1 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

5,18*7,18+(5,65+13,85)*0,5*1,70 53,767400

RAZEM: 53,767400 m2 53,77

1.10.2 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde 
dalsze 5·cm głębokości m2 53,77

1.10.3 KNR 231/601/5 Sączki podłużne ceramiczne, grunt kategorii III, głębokość ułożenia 100·cm - analogia - 
sączek z rury PCV80/92 m 12,67

1.10.4 KNRW 
218/517/1 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315-425·mm, zamknięcie stożkiem 
betonowym, akcesoria dodatkowe alternatywne - studnia slepa Fi425 o wysokości 0,6m  z 
dnem i pokrywą PP szt 1

1.10.5 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - analogia - wyłożenie dna koryta geotekstylem o 
gramaturze min. 250g/m2 z zakladką min. 50cm m2 53,77

1.10.6 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

42*(0,28*0,1+0,1*0,1) 1,596000

RAZEM: 1,596000 m3 1,60

1.10.7 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

13,85+5,65+14+5+3,5 42,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,00

1.10.8 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm. Średnia grubość warstwy odsączajacej g=10cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,6+13,85)*0,5*1,52+5*7 49,782000

RAZEM: 49,782000 m2 49,78
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1.10.9 KNR 231/104/4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za następne
4·cm po zagęszczeniu - tylko  zeskok

Wyliczenie ilości robót:

5*7 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00

1.10.10 KNR 231/104/4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za następne
2·cm po zagęszczeniu - rozbieg m2 14,78

1.10.11 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 49,78

1.10.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 49,78

1.10.13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, potrącenie za zmniejszenie grubości o 4·cm 
grubości po zagęszczeniu m2 49,78

1.10.14 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10·cm m2 35

1.10.15 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm m2 14,78

1.10.16 KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, potrącenie zmniejszenie grubości warstwy o 2·cm po 
zagęszczeniu m2 14,78

1.10.17 Kalkulacja Wykonawcy - ułożenie nawierzchni sportowej syntetycznej poliuretanowej typu 
natryskowego m2 14,78

1.10.18 KNR 223/306/1 Montaż skrzynek do skoku o tyczce, montaż skrzynki w nawierzchni rozbieżni
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.10.19 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa sprzętu sportowego do skokow o tyczce
kpl 1

1.11 Element Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
Stanowisko do pchnięcia kulą

1.11.1 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

Pole upadku kuli 3,14*34,92/360*(20*20-1,818*1,818) 120,825325

Pole okręgu betonowego 3,14*1,818*1,818 10,378089

RAZEM: 131,203414 m2 131,20

1.11.2 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek za 
pogłębienie koryta o 20cm·cm głębokości m2 131,20

1.11.3 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW ziemi

Wyliczenie ilości robót:

131,33*0,27 35,459100

RAZEM: 35,459100 m3 35,46

1.11.4 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za 9·km odległości transportu, ponad 1·km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód do 5·t - odwóz ziemi m3 35,46

1.11.5 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacje obiektów 
ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - analogia - ułożenie na dnie koryta geotekstylu o 
gramaturze min. 250g/m2 m2 131,20

1.11.6 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła z B15

Wyliczenie ilości robót:

(2*(20-1,83)+12,19)*(0,28*0,1+0,1*0,1) 1,844140

RAZEM: 1,844140 m3 1,844

1.11.7 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

2*(20-1,83)+12,19 48,530000

RAZEM: 48,530000 m 48,530

1.11.8 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec
wibracyjny m2 131,20

1.11.9 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych (31,5/63mm), warstwa dolna, po zagęszczeniu 12·cm m2 120,825

1.11.10 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanina klińca 4/12,8mm i kruszyn 0/4mm), warstwa 
górna, po zagęszczeniu 3·cm m2 120,825

1.11.11 KNR 223/112/3 Nawierzchnia mineralna z mieszanki: mączka ceglana 80·%, glina cegielniana zmielona 
13.3% mączka 6,7 - warstwa grubości 5·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 120,825
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1.11.12 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm. Walec 
wibracyjny zastapić zagęszczrką

Wyliczenie ilości robót:

3,14*1,818*1,818 10,378089

RAZEM: 10,378089 m2 10,38

1.11.13 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
gładkie, Fi do 7·mm

Wyliczenie ilości robót:

19*2*1,83*0,222*0,001 0,015438

RAZEM: 0,015438 t 0,015

1.11.14 KNR 202/1902/1 Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych zbiorników - szalunek dla 
wykonania kręgu betonowego

Wyliczenie ilości robót:

0,17*3,14*3,66 1,953708

RAZEM: 1,953708 m2 1,954

1.11.15 KNR 223/307/3 Montaż obręczy do rzutni pchnięcia kula
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.11.16 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5·cm m2 10,378

1.11.17 KNR 231/308/4 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za dalsz 3·cm m2 10,378

1.11.18 KNR 1312/102/1 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), głębokości do 
25 cm - wywiercenie otworu w osi okregu na wklejenie rurki do odprowadzenia  wody - otwór
fi 35
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.11.19 Kalkulacja wykonawcy - wklejenie na epoksydzie rurki mosiężnej w osi okręgu szt 1

1.11.20 kalkulacja wykonawcy - malowanie dwóch białych lini o szerokości 5cm i długości po 0,75m 
każda mb 1,5

1.11.21 Kalkulacja Wykonawczy - dostawa i osadzenie progu typu Laminat extra oraz kul 
treningowych kpl 1

1.12 Element Piłkochwyt i ogrodzenie od strony przedszkola

1.12.1 KNR 202/1802/2 Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów, 
(rozstaw 3·m), wysokość 1.5·m, słupki z rur o średnicy 70·mm - analogia ogrodzenie z 
paneli typu U-1 lub P-1 o wysokości 1,53cm ponad poziom terenu.

Wyliczenie ilości robót:

ilość paneli typu U-1 o wymiarach 
s=2,515m i wysokości 1,43m 
i=91,13/2,52=37szt

60,48+1,16+15,48+12,81+1,2 91,130000

ilość słupków pośrednich 
i=60,48/5,03+11=12+11=23szt

słupki krańcowe bramowe i = 6szt

RAZEM: 91,130000 m 91,13

1.12.2 KNR 223/402/3 Ogrodzenie kortów tenisowych, furtka o wymiarach 100x200·cm w środku przęsła  - 
analogia - zabudowa furtki 1,0x1,5 z profilu 40x40 z wypełnieniem panelem typu U1 lu P1
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.12.3 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3 - analogia - 
fundamenty 0,3*0,3*1,05 pod słupki ogrodzeniowe pośrednie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

fundamenty słupków pośrednich 0,25*0,25*1,05*23 1,509375

fundamenty słupków krańcowych i 
bramowych

0,35*0,35*1,05*6 0,771750

RAZEM: 2,281125 m3 2,281

1.12.4 KNR 202/283/3 
(2)

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe, objętość do 2·m3, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa 1,05*0,5*1,48+1,05*0,6*0,6 1,155000

brama wyjazdowa 1,05*0,5*1,32+1,05*0,6*0,6 1,071000

RAZEM: 2,226000 m3 2,23

1.12.5 KNZ 1/302/1 (3) Piłkochwyt z siatki wiązanej ze sznurka PP fi 3mm o oczku 45x45mm zawieszonej na 
wysięgnikach h = 4m - piłkochwyty za liniami końcowymi boiska wielofunkcyjnego i wzdłuż 
ogrodzenia. Rozstaw słupków 5,03 za krawędzią trawnika stadionu

Wyliczenie ilości robót:

60,48 60,480000

RAZEM: 60,480000 mb 60,48
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1.13 Element Odtworzenie trawników

1.13.1 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0·km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 5

1.13.2 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - warstwa 10cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

zakole północne (3,14*17,62*17,62*0,5-24,45-2,4-32,40-131,2)*0,1 29,697911

pasy boczne wzdłuż boiska do minipiłki 
nożnej

2*2,12*58,46*0,1 24,787040

na zewnątrz stadionu (235,6+298+367,7+114,6)*0,1 101,590000

RAZEM: 156,074951 m3 156,07

1.13.3 KNR 221/215/1 Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, ręczne, teren płaski
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

zakole północne (3,14*17,62*17,62*0,5-24,45-2,40-32,40-131,2)*0,
0001

0,029698

pasy boczne wzdłuż boiska do minipiłki 
nożnej

(2*2,12*58,46)*0,0001 0,024787

na zewnątrz stadionu (235,61+298,04+367,70+114,60)*0,0001 0,101595

RAZEM: 0,156080 ha 0,16

1.13.4 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 1 561

1.13.5 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 1 561

2 Rozdział Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Rozdział  2 Oświetlenie stadionu

2.1 Element Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
Roboty ziemne i towarzyszące

2.1.1 KNRW 
510/316/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 80% długości

Wyliczenie ilości robót:

Kabel (5,01+18,70+19,5*3+15,24+5,26+58,27+19,5*3+3
7,4)*0,75*0,6*0,8

92,476800

Uziom (5,01+18,7+19,5*3+15,24+5,26+58,27+19,5+37,4
0+18,70)*1*0,6*0,8

113,558400

RAZEM: 206,035200 m3 206,04

2.1.2 KNRW 
510/316/2

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

kabel (5,01+18,7+19,5*3+15,24+5,26+58,27+19,5*3+37
,4)*0,75*0,6*0,1

11,559600

uziom  - otok wokół stadionu i wyjście z 
RG

(5,01+18,7+19,5*3+15,24+5,26+58,27+19,5*3+37
,40+18,70)*1*0,6*0,1

16,534800

RAZEM: 28,094400 m3 28,09

2.1.3 KNRW 
510/316/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - wykop pod uziom otokowy 
słupów

Wyliczenie ilości robót:

Uziom otokowy słupów 0,25*3,14*((5*5-4*4)*1,5+(4*4-3*3)*1,2+(3*3+2*2)
*0,9+(2*2-1*1)*0,6+(1*1-0,3*0,3)*0,3)*14

392,046270

RAZEM: 392,046270 m3 392,05
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2.1.4 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz zasypanie kabla piaskiem, warstwy
po 0,1m szerokość do 0,6m

Wyliczenie ilości robót:

5+18,7+19,5*3+15,24+5,26+58,27+19,5*3 219,470000

RAZEM: 219,470000 m 219,47

2.1.5 KNRW 
510/317/5

Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

kable i uziom wokół stadionu (219,47+18,7)*0,6*1+219,47*0,6*0,55 215,327100

uziom otokowy słupów 392,05 392,050000

RAZEM: 607,377100 m3 607,38

2.1.6 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III - ilość ziemi z 
wykopów równa objętości zasypki piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

219,47*0,2 43,894000

RAZEM: 43,894000 m3 43,89

2.1.7 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za następne 4km m3 43,89

2.2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Ustawienie masztów i słupów oświetleniowych

2.2.1 KNNR 5/1405/6 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z fundamentem blokowym, żerdź 
12,0·m - analogia - ustawienie fundamentu blokowego typ FS/1-16(250/65) w gotowym 
wykopie. Usunąć z nakładow żerdź i konstrukcje wsporcze szt. 14

2.2.2 KNNR 5/1001/2 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy - ustawienie CC 
12M89/221/4 szt 10

2.2.3 KNNR 5/1001/2 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy - ustawienie CC 
12M76/208/4 szt 4

2.2.4 KNR 401/108/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Fundament  v=0,332m3; żwir i piasek 
v=0,132

14*0,464 6,496000

RAZEM: 6,496000 m3 6,50

2.2.5 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za następne 4·km m3 6,50

2.2.6 Kalkulacja wykonawcy - montaz na dolnej części masztu izolacji  z rury termokurczliwej  (do 
2,5m wysokości). Grubość izolacji po montazu g=5mm szt. 14

2.3 Element Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Ułożenie kabli

2.3.1 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2

Wyliczenie ilości robót:

uziom otokowy stadionu 5,0+18,7*2+19,5*6+15,24+5,26+58,27+37,4 275,570000

uziom otokowy słupów 14*108 1 512,000000

RAZEM: 1 787,570000 m 1 787,57

2.3.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych AROT typ DVK75 m 256,87

2.3.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie dodatkowych rur osłonowych DVK110 przy fundamentach masztów w odcinkach 
po 4,0m na stronę

Wyliczenie ilości robót:

14*2*4 112,000000

RAZEM: 112,000000 m 112,0

2.3.4 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m m 256,87

2.3.5 KNR 508/814/7 Montaż końcówek, przez lutowanie, dla żył do 16,0·mm2

Wyliczenie ilości robót:

14*5 70,000000

RAZEM: 70,000000 szt 70

2.3.6 KNR 508/814/6 Montaż końcówek, przez lutowanie, dla żył do 6.0·mm2 - analogia - żyły 2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

54*2*3 324,000000

RAZEM: 324,000000 szt 324,0
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2.3.7 KNNR 5/203/1 Wciągnięcie do słupów i masztów przewodu YDY 3x2,5·mm2

Wyliczenie ilości robót:

54*16 864,000000

RAZEM: 864,000000 m 864,0

2.4 Element Kody CPV: 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Montaż projektorów i pomiary

2.4.1 KNNR 5/1002/3 Montaż iglic odgromowych na masztach CPMH-120. szt 14

2.4.2 KNNR 5/1002/2 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg -
aqnalogia - montaż na słupach koron pod projektory - korona K160 szt 10

2.4.3 KNNR 5/1002/2 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg -
aqnalogia - montaż na słupach koron pod projektory - korona K3/90 szt 4

2.4.4 KNNR 5/1004/2 Montaż projektorów - naświetlaczy PowerLug LED 160W szt 54

2.4.5 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 
5-żyłowy odcinek 14

2.4.6 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 14

2.4.7 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 14

2.4.8 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary  skutecznowści uziemienia ochronnego  pomiar pierwszy szt 5

2.4.9 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary skutecznowści uziemienia ochronnego pomiar każdy następny szt 5

3 Rozdział Rozdział  3 Rozdzielnia główna

3.1 Element Rozdzielnia Główna

3.1.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 0.4 m, kategoria 
gruntu III wykopy pod fundamenty punktowe

Wyliczenie ilości robót:

4*0,35*0,35*1 0,490000

RAZEM: 0,490000 szt 0,49

3.1.2 KNR 202/288/1 
(1)

Fundamenty wag wagonowych i samochodowych, transport betonu taczkami, japonkami - 
analogia m3 0,49

3.1.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kontenera typ HKD1
kpl 1

3.1.4 KNNR 5/405/4 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, 
masa do 150 kg - mocowanie na ścianie kontenera szt 1

3.1.5 KNNR 5/408/1 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna nośna -analogia - montaż w szafie 
Marina konstrukcji modułowej 1200x800 szt 1

3.1.6 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, licznik energii bezpośredni 3-fazowy 63A z wyj. Imp. 
Mid szt 1

3.1.7 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, roząłcznik izolacyjny FR 302 16A 2P szt 2

3.1.8 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, blok rozdzielczy 1 beg. 160A szt 5

3.1.9 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, blok rozdzielczy 1 bieg. 250A szt 5

3.1.10 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowy, 3 biegunowy P 304  TX3 
40A-500mA 4P AC szt 2

3.1.11 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowy, 3 biegunowy P 302  TX3 
16A-10mA 2P A szt 3

3.1.12 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowy, 3 biegunowy P 304  TX3 
25A-300mA 2P A szt 3

3.1.13 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowy, 3 biegunowy P 304  TX3 
25A-30mA 4P A szt 2

3.1.14 KNNR 5/407/2 Montaż ochronnika przeciwprzepięciowego T1+T2 12,5kA 3P szt 1

3.1.15 KNNR 5/407/2 Montaż - wyłącznika S 301 TX3 6000A B6  1P szt 2

3.1.16 KNNR 5/407/2 Montaż - wyłącznika S 301 TX3 6000A B16  1P szt 9

3.1.17 KNNR 5/407/2 Montaż - wyłącznika S 301 TX3 6000A C1  1P szt 2

3.1.18 KNNR 5/407/2 Montaż - wyłącznika S 301 TX3 6000A C16  3P szt 1

3.1.19 KNNR 5/407/2 Montaż - wyłącznika S 303 TX3 6000A C25  3P szt 2

3.1.20 KNNR 5/407/2 Montaż - wyłącznika S 303 TX3 6000A C63  3P szt 2

3.1.21 KNNR 5/407/1 Montaż konstrukcji modułowej w szafie rozdzielczej - szyna zasilająca1000x18x4 szt 1

3.1.22 KNNR 5/407/2 Montaż przekaźnika czasowego RC312 szt 2

3.1.23 KNNR 5/407/2 Montaż stcznika SM3635 63A 230V 2NO szt 6

3.1.24 KNNR 5/407/2 Montaż wyłącznika zmierzchowego WZ301 szt 4

3.1.25 KNNR 5/407/2 Montaż rozłącznika bezpośredniego R 303 63A 3P szt 1

3.1.26 KNNR 5/407/2 Montaż dławika IP68 PG 16 szt 16

3.1.27 KNNR 5/407/2 Montaż dlawika  IP68 PG 48 szt 12

3.1.28 KNNR 5/408/2 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - zestaw okablowania kpl 1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 207,31603
2. Betoniarze grupa III r-g 91,42825
3. Brukarze grupa II r-g 398,11619
4. Brukarze grupa III r-g 6,66495
5. Cieśle grupa II r-g 91,48267
6. Dekarze grupa II r-g 559,75874
7. Elektromonter grupa II r-g 50
8. Elektromonter grupa III r-g 200,40405
9. Izolarze grupa II r-g 1,827

10. Malarze grupa II r-g 221,67805
11. Monter grupa II r-g 60,44846
12. Monter grupa III r-g 0,73535
13. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 335,4602
14. Murarze grupa II r-g 7,47956
15. Ogrodnicy grupa I r-g 807,95884
16. Ogrodnicy grupa II r-g 152,05702
17. Operatorzy grupa II r-g 2,14621
18. Robotnicy r-g 3 552,9991
19. Robotnicy grupa I r-g 2 529,7865
20. Robotnicy grupa II r-g 3 540,428
21. Robotnicy grupa III r-g 1 070,215
22. Spawacze grupa II r-g 44,39363
23. Zbrojarze grupa II r-g 0,5358

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 13 933,32

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,984
2. Agregat chłodniczy o mocy chłodniczej 210 - 230 kW w wersji wyciszonej z modułem PW lub DS kpl 1
3. Azofoska t 0,15965
4. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,03951
5. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,06988
6. Bale iglaste strugane czterostronnie 80x80mm  nasycone klasa II m3 0,14891
7. Bandy dla lodowiska montowane na płycie lodowej m 126,48
8. Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm m 1 859,0728
9. Belka do skoków w dal typ Laminat extra z drewnianą listwą na plastelinę szt 1

10. Beton lekki jamisty m3 135,61983
11. Beton zwykły (B-7,5) m3 0,301
12. Beton zwykły B-17,5 m3 0,284
13. Beton zwykły B-30 m3 0,84321
14. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 37,03856
15. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 5,1629
16. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 8,47586
17. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0,644
18. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,15002
19. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 10,5
20. Blok rozdzielczy 1 biegunowy 160A szt 5
21. Blok rozdzielczy 1 biegunowy 250A szt 5
22. Bramka do piłki nożnej wym. 5,0x2,0m, głębokość1,0x1,2m aluminiowa, profil owalny 120x100mm, kolor 

biały lub srebrny z tulejami kpl 2
23. Cement hutniczy.CEM 32,5A, CEM 32,5B-luzem t 0,504
24. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 6,74181
25. Conipur  SP - zestaw komponentów m2 29,83
26. Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,07782
27. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 1,01384
28. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,03969
29. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,27167
30. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 0,072
31. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,09978
32. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,004
33. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,006
34. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,00735
35. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,00688
36. Deski iglaste strugane dwustronnie klasa II, nasycane, grubości 32mm m3 0,45793
37. Dlawik IP68 PG 48 szt 12
38. Dławik IP68 PG 16 szt 16
39. drenaż - dołącznik 126/110 szt 1
40. drenaż - dołącznik 160/160 szt 1
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41. drenaż - dołącznik 92/110 szt 8
42. drenaż - przejście szczelne PCV 160/110 szt 1
43. drenaż - wkładka insitu 110 szt 9
44. drenaż - wkładka insitu 160 szt 1
45. drenaż - wkładka insitu 200 szt 1
46. drenaż - zaślepka PCV 92 szt 1
47. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,002
48. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,02165
49. Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5·mm kg 9,99272
50. Emalia poliwinylowa og. stos.-biała dm3 0,52
51. Epoxikleber-zaprawa klejąca kg 0,1
52. Farba chlorokaucz. nawierz. og.stos.-biała dm3 0,2
53. Farba olejna do gruntowania dm3 0,1632
54. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,1452
55. Farba poliuretanowa do malowania linii dm3 30,9415
56. Farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania szara dm3 0,28
57. Fundament prefabrykowany FP4-2 szt 14
58. Furtka stalowa ocynkowana i malowana z profilu 40x40 z wypełniniem panelem typu U1 lub P1 m2 1,5
59. Geotkanina o gramaturze ponad 200-250 g/m2 m2 253,578
60. Geotkanina o gramaturze ponad 400-600 g/m2 m2 19,565
61. Geowłóknina o gramaturze 250g/m2 m2 9 441,499
62. Glina cegielniana zmielona t 1,54656
63. Granulat SBR 1/3mm kg 17 577
64. Grys łamany do nawierzch.drog. 2-4mm,4-8mm t 315,642
65. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 56,15332
66. Iglica odgromowa z dwoma poprzeczkami na projektory i zpłonniki szt 5,83333
67. Iglica odgromowa z jedną poprzeczką na projektor i zpłonnik szt 8,16667
68. Kabel YKY 0,6/1kV 5x16·mm2 RE m 267,1448
69. Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 0,0441
70. Klej poliuretanowy do klejenia trawy syntetycznej kg 70,68
71. Klej poliuretanowy do nawierzchni sportowych kg 3 534
72. Kliniec dolomitowy do nawierzchni drogowych, sortowany 4,0-12,8·mm t 8,98184
73. Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 110,65611
74. Kntener 2,45x 1,85 x 2,7 szt 1
75. Kolano 90st. Hela V20 mosiężne szt 887
76. kolano do rury preizolowanej RPE-160/250 szt 13,9
77. Konstrukcja modułowa do szf Marina 1200x800 szt 1
78. Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych kg 84
79. Końcówka kablowa na żyłach Cu do lutowania KKT 2.5·mm2 szt 330,48
80. Końcówka kablowa tłoczona, do lutowania na żyłach Cu, B-311 16·mm2 szt 71,4
81. Korona do słupów oświetleniowych CC12M typ K160 na cztery lub pięć projektorów szt 10
82. Korona do słupów oświetleniowych CC12M typ K3/90 na trzy projektory szt 4
83. Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 72,7527
84. Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 226,2
85. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,01338
86. Krawędziaki iglaste kl.III m3 0,66427
87. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,00182
88. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,02022
89. Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1200·mm szt 3
90. Kule treningowe stalowe szt 6
91. Kurek gazowy przelotowy mosiężny M801 15 mm szt 18,27
92. Licznik energii czyn 3-faz bezposredni 63A z wyj.imp. mid szt 1
93. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi·15·mm szt 18,27
94. Masa asfaltowa zalewowa "Z" kg 7,2646
95. Materac (zeskocznia) kpl 1
96. Mączka ceglana t 8,6994
97. Mączka wapienna luzem, wypełniacz do mas bitumicznych t 0,72495
98. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 128,49813
99. Mufa połączeniowa - nasuwka Fi·250·mm kpl 26,0625

100. Nasiona traw kg 34,342
101. Nype Hela D20 20 mosiężny szt 296
102. Obręcz stalowa kpl 1
103. Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6 cm,kolorowe m 21,42
104. Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 49,5006
105. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 886,0638
106. Ogranicznik przepięiowy T1+T2 12,5kA 3P szt 1
107. Ogrodzeniowy panel ocynkowany i malowany 0 wysokości 1,43m i długości 2,515m typu U1 lu P1 szt 37
108. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 20,5496
109. Opaski kablowe typu OKi szt 256,15059
110. Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0,63037
111. Pianka izolacyjna systemu ABB dm3 13,9278
112. Piasek do betonów zwykłych m3 19,09613
113. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 108,51085
114. Piasek do nawierzchni drogowych m3 92,61946
115. Piasek uziar.0-2mm m3 692,20685
116. Pierścień odciążający dla studni typu Wavi tegra 600 szt 1
117. Piłkochwyty - karabińczykSimplex 60 A2 szt 124,51765
118. Piłkochwyty - lina stalowa fi 3mm nierdzewna typ A4 7x19D miękka m 188,55529
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119. Piłkochwyty - siatka osłonowa bezwęzłowa ze sznurka fi 4mm i oczku 100x100mm m2 240,58588
120. Piłkochwyty - słupek narozny h=4,0 bez wysięgnika z profili 80x80x3mm i 80x40x3 ocynkowany i malowany 

proszkowo szt 3,55765
121. Piłkochwyty - słupek pośredni bez wysiegnika z profilu 80x80x3mm i wysokości h=4,00m + 1,0m w 

fundamencie, ocynkowany i malowany proszkowo szt 10,67294
122. Płyn chłodniczy HENOCK 35 E 35 kg 7 234
123. Płyta pilśn. porowata gr.19,0mm m2 0,375
124. Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0·mm m2 0,17643
125. Podpory JCK-PE pod instalację chłodniczą lodowiska szt 878,7
126. Podstawa studni DUK 1200/960/780(D0(S) szt 1
127. Pokrowiec przeciwdeszczowy szt 1
128. Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 1200PU1470/625/200 szt 1
129. Pokrywa żeliwna typ B125 na stożek betonowy szt 1
130. Poprzeczka do zawodów szt 1
131. Poprzeczka treningowa szt 1
132. Pospółka m3 7,99473
133. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi·6·mm St0S kg 15,03
134. Projektor - naświetlacz PowerLug LED 160W szt 54
135. Próg do pchnięcia kulą typ Laminat extra szt 1
136. Przekaźnik czasowy RC312 szt 2
137. Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 898,56
138. Pył gumowy SBR 0/05mm kg 1 822,8
139. Ramka stalowa do osadzania belki do skoków w dal szt 1
140. Redukcja drenarska PCV126/160 szt 1
141. Rozcieńczalnik dm3 0,068
142. Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st. dm3 145,6883
143. Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych dm3 0,11
144. Rozłącznik bezpośredni R 303 63A 3P szt 1
145. Rozłącznik izolacyjny FR 302 16A 2P szt 2
146. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 2,254
147. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4,4
148. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07
149. Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0·mm, 113/122·mm m 43,36864
150. Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0·mm, 145/160·mm m 49,7952
151. Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0·mm, 80·mm m 891,69352
152. Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, długości 3000·mm (kineta) m 3,15
153. Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN Tegra600 m 1,05
154. Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 75 mm m 267,1448
155. Rura osłonowa karbowana AROT typ DVK110 m 116,48
156. Rura PEX fi 20x2,2mm m 18 818,1
157. Rura preizolowana PE/PP typ RPE-160/250 m 141,085
158. Rura PVC kielich.kan.zew. fi160/4,0mm, SN4 m 15,504
159. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·21,3 (Dn·15) m 18,27
160. Rura termokurczliwa polietylenowa typu RPK d=300mm, h=1,0m m 84
161. Rury mosiężne Fi·32·mm m 0,25
162. Siatka do bramek piłki nożnej PP zesznurka 4,0mm bezwęzłowa głębokość 1,0x1,2m szt 2
163. Skrzynia PVBOXx14-M do sków o tyczce szt 1
164. Słup stalowy CC 12M76/208/4 szt 4
165. Słup stalowy CC 12M89/221/4 szt 10
166. Słupek do ogrodz. panel. 6x6cm, wys.2,5m ocynkowany i malowany szt 23
167. Słupek do ogrodz. panel. 8x8cm, wys.2,5m narożny lub krańcowy ocynkowany i malowany szt 6
168. Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,0752
169. Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,0188
170. Stelaż pod materac zeskoczni o tyczce kpl 1
171. Stojaki + osłony podstaw kpl 1
172. Stopnie włazowe żeliwne szt 8
173. Stożek betonowy Fi·425 mm z PVC typu WAVIN szt 1
174. Stycznik SM3635 63A 230V 2NO szt 6
175. Szafa Marina 1200x800x300 z oknem szt 1
176. Szyna zasilająca 1000x18x4 szt 1
177. Środek antyadhezyjny olform 2 kg 0,14069
178. Tabliczka bezpiecznikowa słupowa typ NTB-3 Rosa szt 14
179. Taśma do sklejania trawy syntetycznej mb 367,2
180. Taśma izolacyjna "Denso" plastyczna m2 20,706
181. Taśma PVC do oznakowania trasy gazociągu w ziemi m2 24
182. Tlen techniczny sprężony m3 6,616
183. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm t 2 141,0518
184. Trawa syntetyczna bezzasypowa typu Purefield Classic o wysokośći źdźbła 25 do 30mm m2 1 897,2
185. Trójnik HELA równoprzelotowy T20 szt 296
186. Trybuna przenośna trójrzędowa z siedziskami plastikowymi i podestami z blachy ryflowanej z poręczami z 

bokow i z tyłu miejsce 300
187. Uchwyty mocujące do ścian dla szaf Marina szt 4
188. Uszczeka zewnętrzna do rur karbowanych 425 szt 2
189. Uszczelka rury trzonowej 600 szt 2
190. Wavin - dennica do rury karbowanej Fi425 szt 4
191. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 13,6398
192. Wkręty stalowe do drewna M5,0x90 ocynkowane prod. SPAX szt 32,90323
193. Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa B okrągły 600 szt 1
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194. Właz żeliwny B125 dla studni typu Wavi Tegra 600 szt 1
195. Woda m3 936,21498
196. Wycieraczka do obuwia gumowa otworowa kg 14,85
197. Wyłącznik różnicowo prądowy P302 TX3 16A 10mA 2P A szt 3
198. Wyłącznik różnicowo prądowy P302 TX3 25A 300mA 2P A szt 3
199. Wyłącznik różnicowo prądowy P304 TX3 25A 30mA 4P A szt 2
200. Wyłącznik różnicowo prądowy P304 TX3 40A 500mA 4P Ac szt 2
201. Wyłącznik S301 TX3 6000A B16 1P szt 9
202. Wyłącznik S301 TX3 6000A B6 1P szt 2
203. Wyłącznik S301 TX3 6000A C1 1P szt 2
204. Wyłącznik S303 TX3 6000A C16 3P szt 1
205. Wyłącznik S303 TX3 6000A C25 3P szt 2
206. Wyłącznik S303 TX3 6000A C63 3P szt 2
207. Wyłącznik zmierzchowy WZ301 szt 4
208. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,1024
209. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,17847
210. Zestaw komponentów do ułożenia nawierzchni PU natryskowej kpl 1 303,37
211. Zestaw okablowania do szafy Marina 1200x800 kpl 1
212. Złączka przejściowa HELAz gwintem zewnętrznym 20x29-R3/4'' PN6 mosiężna szt 296
213. Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 1,5128
214. Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm m3 1,232
215. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 170,7865

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250·dm3 m-g 4,16846
2. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 1,15592
3. Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 6,84254
4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 0,06045
5. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25·m3 (1) m-g 4,72937
6. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 236,65593
7. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 59,809
8. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 222,86993
9. Mieszarka do zapraw 0.250m3 m-g 65,1685

10. Mieszarka do zapraw MB250·l m-g 85,4898
11. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 0,07125
12. Piła do cięcia kostki m-g 0,3375
13. Piła motorowa łańcuchowa 3,1kW (4.2·KM) m-g 2,128
14. Piła tarczowa Fi·710·mm m-g 0,49749
15. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 10,5336
16. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,1561
17. Pompa wirnikowa m-g 16
18. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 0,054
19. Prościarka do rur PE m-g 301,455
20. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 10,5
21. Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5·t m-g 14,538
22. Przyczepa do przewożenia kabli 4-7·t m-g 1,15592
23. Przyczepa montażowa m-g 67,554
24. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 1,7808
25. Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 7,14988
26. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 22,18261
27. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 1,372
28. Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 596,59621
29. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 66,57983
30. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,21871
31. Samochód skrzyniowy 2.5-4·t m-g 0,234
32. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 2,42
33. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 14,29818
34. Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 18m (2) m-g 29,14
35. Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 102,37429
36. Sprężarka powietrzna (1) m-g 780,129
37. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5·m3/min (1) m-g 0,15
38. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min (1) m-g 18,27
39. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 85,65586
40. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 36,88584
41. Środek transportowy (1) m-g 300,50093
42. Ubijak spalinowy 200·kg m-g 63,96096
43. Układarka masy granulatowo poliuretanowej m-g 32,58425
44. Układarka mechaniczna do nawierzchni sportowych m-g 23,2149
45. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 262,10711
46. Walec statyczny samojezdny 4-6·t (1) m-g 0,71287
47. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 90,58313
48. Walec wibracyjny samojezdny 2.5·t (1) m-g 1,10748
49. Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 78,75645
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50. Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 1,755
51. Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80·mm m-g 0,25
52. Wiertnica elektryczna (1) m-g 0,84
53. Wyciąg m-g 0,0108
54. Zagęszczarka wibracyjna 50·m3/h m-g 3,87708
55. Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 4,76
56. Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 63,88532
57. Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 3,88
58. Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 21,48736

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 3 831,6416

Tabela elementów scalonych

1 Rozdział  1 Stadion
Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S

Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Rozbiórka kontenera szatniowego
1.3 Rozbiórka  murowanego boksu z zaworem czerpalnym wody
1.4 Roboty ziemne
1.5 Drenaż
1.6 Boisko do minipiłki nożnej z lodowiskiem
1.7 Bieżnia okólna
1.8 Chodnik z trybuną
1.9 Skocznia w dal
1.10 Stanowisko do skoków o tyczce
1.11 Stanowisko do pchnięcia kulą
1.12 Piłkochwyt i ogrodzenie od strony przedszkola
1.13 Odtworzenie trawników

2 Rozdział  2 Oświetlenie stadionu
Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S

Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Roboty ziemne i towarzyszące
2.2 Ustawienie masztów i słupów oświetleniowych
2.3 Ułożenie kabli
2.4 Montaż projektorów i pomiary

3 Rozdział  3 Rozdzielnia główna
Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S

Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Rozdzielnia Główna

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

1 Rozdział  1 Stadion
2 Rozdział  2 Oświetlenie stadionu
3 Rozdział  3 Rozdzielnia główna


