
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:

2017-05-15 mgr inż. Andrzej Basinski ......................

Przedmiar robót

Zespół Szkół w Wolbromiu

Budowa: Kompleks sportowy na działkach 5125 i 5126 - boisko do ręcznej

Lokalizacja: 32-340 Wolbrom, ul. Pod Lasem 1

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45212223-5  Roboty budowlane związane z obiektami sportów zimowych
45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLTOR Basinski Andrzej, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 19/5
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Boisko do piłki ręcznej zaprojektowano o wymiarach płyty 23,0x44,00m. Nawierzchnia płyty syntetyczna PU natryskowa przepuszczalna dla 
wody. Pod całą płyta zaprojektowano drenaż wgłębny i wody odprowadzono do studni zabudowanej na istniejącym kanale deszczowym k300. 
konstrukcja boiska składa się z nastepujacych warstw: warstwa odsączajaca, podbudowa tłuczniowa, podłoże z betonu jamistego 
przepuszcalnego dla wody i nawierzchnia użytkowa PU natryskowa. Na dnie koryta zaprojektowano warstwę saparacyjno drenującą z 
geotekstylu o gramaturze 400g/m2. Oprócz oliniowania do recznej zaprojektowano oliniowanie kortu tenisowego do gry podwójnej. 
Wyposażenie boiska to dwie bramki 3,0x2,0m i komplet słupków aluminiowych do tenisa wraz z siatką
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

2 Rozdział  2 Oświetlenie boiska
Oswietlenie boiska zaprojektowano jako placowe i do gry po zapadnięciu zmroku. Projektowy zaprojektowano na 6 słupach o wysokości 12,0m 
Zasilanie lamp LED-owych zaprojektowano kablem ziemnym YKYXS 5x16mm2. Wokół boiskam zaprojektowano uziom odgromowy z bednarki 
30x4mm. Dodatkowo dla ograniczenia napiecia krokowego przy ewentualnym wyładowaniu atmosferycznym zaprojektowano wokół slupów 
uziom otokowy z bednarki jw.. Dla ograniczenia napiecia dotykowego zaprojektowano izolację słupów do wysokosci 2,50m
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Dla odwozu materiałów z rozbiórek i wywozu humusu i ziemi z wykopów przyjeto odległość 5,0km

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1 Rozdział  1 Boisko do piłki ręcznej

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

2 Rozdział  2 Oświetlenie boiska

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Zespół Szkół w Wolbromiu

1 Rozdział Rozdział  1 Boisko do piłki ręcznej

1.1 Element Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych 
obetonowanych - analogia - ogrodzenie działki 5125

Wyliczenie ilości robót:

wysokość h=1,5m 1,5*(18,11+40,33+33,59+43,91+45,92)*0,2 54,558000

RAZEM: 54,558000 m2 54,56

1.1.2 KNR 404/306/5 Rozbicie brył oddzielnych betonowych - rozbicie fundamentów slupków 25x25x80cm

Wyliczenie ilości robót:

ilość słupków przy rozstawie 2,5m 
i=36,37/2,5+3=15szt

15*0,8*0,25*0,25 0,750000

RAZEM: 0,750000 m3 0,75

1.1.3 KNR 404/813/1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych, 
30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm - pocięcie przęseł

Wyliczenie ilości robót:

14*4 56,000000

RAZEM: 56,000000 szt 56,0

1.1.4 KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

słupki z dwóch kątowników 
65x65x6x2,6m;  i=15szt

5,91*2*2,6*15*0,001 0,460980

kątownik 40x40x5; l=44szt po 8m 2,97*14*8*0,001 0,332640

Siatka krępowana P=44*1,5*2,5=165m2 6,165*54,56*0,001 0,336362

dwuteowniki słupków bandy lodowiska 
"80"

51*5,95*1,05*0,001 0,318623

RAZEM: 1,448605 t 1,45

1.1.5 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t t 1,45

1.1.6 KNR 201/129/9 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, 
rozbieranie płyt pełnych o powierzchni do 3·m2 - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 
pełnych 3x1,2x0,18m

Wyliczenie ilości robót:

259,68+82,65 342,330000

RAZEM: 342,330000 m2 342,33
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1.1.7 KNR 209/425/5 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1·km, podkłady i elementy 
żelbetowe - odwóz płyt drogowych na odległość 5km wg wskazań inspektora nadzoru. Do 
akładów motogodzin na samochód zstosować mnożnik 0,5.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

342,33*0,18*2,1 129,400740

RAZEM: 129,400740 t 129,40

1.1.8 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I - analogia - demontaż bandy 
lodowiska

Wyliczenie ilości robót:

ilość słupków z dwuteownika 80;  i= 
2*(25,6+38,24)/2,5=51szt

objętość desek bandy, deski 25mm 
V=119,44*1*0,025=2,99m3

RAZEM: 0,000000 m

1.1.9 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm m2 1 008,15

1.1.10 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

1008,15*0,12 120,978000

RAZEM: 120,978000 m3 120,978

1.1.11 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na dalsze  4km ponad 1·km transportu m3 120,98

1.1.12 KNR 201/108/5 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości ha 0,065

1.2 Element Roboty ziemne

Wyliczenie ilości robót:

(640+306,8)*0,0001 0,094680

RAZEM: 0,094680 0,095

1.2.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 
postojowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(640+306+1008,15)*0,0001 0,195415

RAZEM: 0,195415 ha 0,20

1.2.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 
15·cm

Wyliczenie ilości robót:

640+306,8 946,800000

RAZEM: 946,800000 m2 946,80

1.2.3 KNR 201/213/1 
(2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - do odwozu około 75% zdjętego 
humusu, pozostała część do wykorzustania przy zakładaniu trawników. Odwóz na miejsce 
wskazane przez inspektora nadzoru - odległość do 5km

Wyliczenie ilości robót:

945,8*0,15 141,870000

humus do renowacji trawników -76 -76,000000

RAZEM: 65,870000 m3 65,87

1.2.4 KNR 201/214/3 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii I-II, samochód 5-10·t m3 65,87

1.2.5 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20·cm. Średnia głębokość korytowania 38,5cm.

Wyliczenie ilości robót:

boisko 23,36*43,18 1 008,684800

RAZEM: 1 008,684800 m2 1 008,68

1.2.6 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za zwiększenie grubości o 18,5·cm. m2 1 008,68

1.2.7 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20·cm - koryto pod chodnik z trybuną i bieżnię okólną - warstwa o grubości 22cm m2 166,85

1.2.8 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości m2 166,85
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1.2.9 KNR 201/213/1 
(2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t. Odwóz ziemi z korytowania.Odległość 
do 5km

Wyliczenie ilości robót:

166,85*0,22+989*0,385 417,472000

RAZEM: 417,472000 m3 417,47

1.2.10 KNR 201/214/3 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii I-II, samochód 5-10·t m3 417,47

1.3 Element Drenaż

1.3.1 KNR 201/220/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii III - wykopy pod studnie  SD2; SD3 i SD4

Wyliczenie ilości robót:

(1,7*1,7*2+2,5*2,5)*3,14/4*2 18,887100

RAZEM: 18,887100 m3 18,89

1.3.2 KNRW 
218/510/3

Podłoża betonowe, grubość 15·cm - podstawy pod studnie SD2, SD3 i SD4

Wyliczenie ilości robót:

(0,95*0,95*2+1,17*1,17)*3,14/4*0,15 0,373727

RAZEM: 0,373727 m3 0,37

1.3.3 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - 
wbudowanie w rurę trzonową dtudni D2 i D3 wkładek in situ 160 szt 3

1.3.4 KNRW 
218/517/1 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315-425·mm, zamknięcie stożkiem 
betonowym, akcesoria dodatkowe alternatywne - analogia - studnia SD2 i SD3  Fi 600mm z 
włazem żeliwnym B125, osadzonym na stożku betonowym, bez kinety PE lub PP szt 2

1.3.5 KNRW 
218/513/3 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m
szt 1

1.3.6 KNNRW 
9/1104/4

Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40·cm, do 
Fi·117·mm - analogia - wykonanie otworu w kręgu żelbetowym pod zabudowę tulei ochronnych 
200/110 i 160/110 - nakłady robocizny i sprzętowe zwiększyć dwukrotnie
R= 2,000   M= 1,000   S= 2,000 szt 2

1.3.7 KNRW 
218/421/4

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·250·mm - zabudowa
przejść szczelnych (tulei ochronnej) 160/110 i 200/11 w  kregu studni SD4 szt 1

1.3.8 KNR 201/702/2 
(2)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 
0.4·m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8·m - wykop pod drenaż

Wyliczenie ilości robót:

kolektor zbiorczy SD2-SD3 44,50 44,500000

odcinki skośne z rurek PCV80/92 8*(20,73+14,58) 282,480000

Przykanalik D3-SD4 13,38 13,380000

RAZEM: 340,360000 m 340,36

1.3.9 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (kanałów, rowów itp.) - analogia - wyłożenie rowków drenażowych geowłóknina o 
gramaturze min 250g/m2

Wyliczenie ilości robót:

8*(20,73+14,58)*( 
0,4+2*0,8+0,5*2)+45,5*(0,4+2*0,8+2*0,5)

983,940000

RAZEM: 983,940000 m2 983,940

1.3.10 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm pod przykanalik SD3-SD4

Wyliczenie ilości robót:

13,38*0,4 5,352000

RAZEM: 5,352000 m2 5,35

1.3.11 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160x4mm
m 13,38

1.3.12 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - zasypanie rury przykanalika
piaskiem do wysokości 10cm ponad wierzch rury

Wyliczenie ilości robót:

13,38*0,25*0,5 1,672500

RAZEM: 1,672500 m3 1,67

1.3.13 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 
gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - ziemią z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

13,38*0,9*0,7 8,429400

RAZEM: 8,429400 m3 8,43
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1.3.14 KNNR 11/703/2 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·80·mm

Wyliczenie ilości robót:

8*(20,73+14,58) 282,480000

RAZEM: 282,480000 m 282,48

1.3.15 KNNR 11/703/5 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·150·mm - analogia  - rury 
PCV145/160 m 45,50

1.3.16 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 
gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - zasypanie żwirem 2/8mm

Wyliczenie ilości robót:

(282,48+45,5)*0,31*0,5 50,836900

RAZEM: 50,836900 m3 50,84

1.3.17 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 
gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - zasypanie tłuczniem drogowym 31,5/63 do poziomu 
dna koryta

Wyliczenie ilości robót:

(282,48+45,50)*0,5*0,6 98,394000

RAZEM: 98,394000 m3 98,39

1.3.18 KNR 201/213/1 
(2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - odwóz ziemi z wykopów pod drenaż 
odległość 5km

Wyliczenie ilości robót:

(282,48+45,50)*(0,4+0,6)*0,5*0,8 131,192000

RAZEM: 131,192000 m3 131,19

1.3.19 KNR 201/214/3 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii I-II, samochód 5-10·t m3 131,19

1.4 Element Płyta boiska do piłki ręcznej

1.4.1 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - analogia - wyłożenie dna koryta geotekstylem o 
gramaturze min. 250g/m2 z zakladką min. 50cm

Wyliczenie ilości robót:

23,36*43,18 1 008,684800

RAZEM: 1 008,684800 m2 1 008,68

1.4.2 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*0,8*4 0,512000

RAZEM: 0,512000 m3 0,51

1.4.3 KNR 223/309/5 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej - tuleje 
ocynkowane w cenie bramek.Wyzerować naklady na tulej i malowanie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 4

1.4.4 KNR 223/310/6 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, bramki 
stalowo-drewniane do piłki ręcznej - analogia - dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2

1.4.5 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*0,4*0,4*0,8 0,256000

RAZEM: 0,256000 m3 0,256

1.4.6 KNR 223/310/3 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, stojaki do 
tenisa - dostawa i montaż
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2

1.4.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

469,85*(0,28*0,1+0,1*0,1) 17,854300

RAZEM: 17,854300 m3 17,85

1.4.8 KNR 231/402/5 Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40·m

Wyliczenie ilości robót:

(47,59+2*55,36+61,19)*(0,28*0,1+0,1*0,1) 8,341000

RAZEM: 8,341000 m3 8,34
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1.4.9 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Bieżnia okólna 2*(43+23) 132,000000

RAZEM: 132,000000 m 132,00

1.4.10 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm - srednia grubość warstwy odsączajacej 23,5cm

Wyliczenie ilości robót:

43*23 989,000000

RAZEM: 989,000000 m2 989,00

1.4.11 KNR 231/104/4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm 
zagęszczenia m2 989

1.4.12 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 989

1.4.13 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm. 
Tłuczeń 31,5/63 zamienić na kliniec 4/31,5 m2 989

1.4.14 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, potracenie za zmniejszenie grubości warstwy o 
4·cm po zageszczeniu. Tłuczeń drogowy 31,5/63 zamienić na kliniec 4/31,5 m2 989

1.4.15 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm m2 989

1.4.16 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, potrącenie za zmniejszenie  o 2·cm grubości warstwy po 
zagęszczeniu m2 989

1.4.17 Kalkulacja 
indywidualna

Ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej natryskowej typu conipur SP
m2 989

1.4.18 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie linii i obrysowych boiska do ręcznej

Wyliczenie ilości robót:

247,93+146,5 394,430000

RAZEM: 394,430000 m 394,43

1.5 Element Chodnik z trybuną

1.5.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20·cm m2 166,85

1.5.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za dalsze 7·cm głębokości m2 166,85

1.5.3 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - analogia - wyłożenie dna koryta geotekstylem o 
gramaturze min. 250g/m2 z zakladką min. 50cm m2 166,85

1.5.4 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

56,89*(0,28*0,1+0,1*0,1) 2,161820

RAZEM: 2,161820 m3 2,16

1.5.5 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik pod trybunę i dojścia 3,37+48,52+5 56,890000

RAZEM: 56,890000 m 56,89

1.5.6 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm. Średnia grubość warstwy odsączajacej g=10cm m2 166,85

1.5.7 KNR 231/104/4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm 
zagęszczenia m2 166,85

1.5.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 166,85

1.5.9 KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, kostka prostokątna 20x10·cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej m2 166,85

1.5.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż trybuny przenośnej dwurzędowej z siedziskami plastikowymi i podestami z 
blachy ryflowanej mb 42

1.6 Element Ogrodzenie działki 5125

1.6.1 KNR 202/1802/2 Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów, 
(rozstaw 3·m), wysokość 1.5·m, słupki z rur o średnicy 70·mm - analogia - rodzenie z paneli 
typu U-1 lub P-1 o wysokości 1,53cm ponad poziom terenu.

Wyliczenie ilości robót:

ilość paneli typu U-1 o wymiarach 
s=2,515m i wysokości 1,43m  
i=203,5/2,52=81szt

18,1+40,33+33,59+43,91+45,92+27,45-5,8 203,500000

ilość słupków pośrednich i=81szt

ilość słupkow narożnych i końcowych 3

RAZEM: 203,500000 m 203,50
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1.6.2 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3 - analogia - 
fundamenty 0,3*0,3*1,05 pod słupki ogrodzeniowe pośrednie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

fundamenty słupków pośrednich 0,3*0,3*1,05*81 7,654500

fundamenty słupków krańcowych i 
bramowych

0,35*0,35*1,05*4 0,514500

RAZEM: 8,169000 m3 8,169

1.6.3 KNR 202/283/3 
(2)

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe, objętość do 2·m3, beton 
podawany pompą - analogia - fundament pod mechanizm bramy przesuwne

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa 1,05*0,5*1,48+1,05*0,6*0,6 1,155000

brama wyjazdowa 1,05*0,5*1,32+1,05*0,6*0,6 1,071000

RAZEM: 2,226000 m3 2,23

1.6.4 KNR 202/1808/7 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0·m) z pasem 
dolnym z blachy 25·cm, wysokość 1.6·m -analogia - brama przesuwna ręczna z furtką 1,1x1,6 kpl 1

1.7 Element Odtworzenie trawników

1.7.1 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0·km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 2

1.7.2 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - warstwa 10cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(376,08+131,3)*0,1 50,738000

RAZEM: 50,738000 m3 50,74

1.7.3 KNR 221/215/1 Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, ręczne, teren płaski
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(376,08+131,3)*0,0001 0,050738

RAZEM: 0,050738 ha 0,05

1.7.4 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

376,08+131,30 507,380000

RAZEM: 507,380000 m2 507

1.7.5 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 507
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2 Rozdział Rozdział  2 Oświetlenie boiska

2.1 Element Roboty ziemne i towarzyszące

2.1.1 KNRW 
510/316/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 80% długości

Wyliczenie ilości robót:

Kabel (8,04+20+22,0*2+20)*0,75*0,6*0,8 33,134400

Uziom (8,04+20*2+22,0*2+24,5)*1*0,6*0,8 55,939200

RAZEM: 89,073600 m3 89,07

2.1.2 KNRW 
510/316/2

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 20%

Wyliczenie ilości robót:

kabel (8,04+20*2+22*2)*0,75*0,6*0,2 8,283600

uziom  - otok wokół stadionu i wyjście z 
RG

(8,04+2*20+2*22+24,5)*1*0,6*0,2 13,984800

RAZEM: 22,268400 m3 22,27

2.1.3 KNRW 
510/316/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - wykop pod uziom otokowy 
słupów

Wyliczenie ilości robót:

Uziom otokowy słupów 6*27,93 167,580000

RAZEM: 167,580000 m3 167,58

2.1.4 KNR 201/222/2 Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 
kategorii III - wykopy pd fundamenty słupów oświetleniowych 6szt

Wyliczenie ilości robót:

6*0,8*0,8*1,6 6,144000

RAZEM: 6,144000 m3 6,14

2.1.5 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz zasypanie kabla piaskiem, warstwy po 
0,1m szerokość do 0,6m

Wyliczenie ilości robót:

8,04+20+22+20+22 92,040000

RAZEM: 92,040000 m 92,04

2.1.6 KNRW 
510/317/5

Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

kable i uziom wokół boiska (8,04+20*2+22*2+24,5)*0,6*1+(8,04+20*2+2*22)*0,6*
0,55

100,297200

uziom otokowy słupów 167,58 167,580000

RAZEM: 267,877200 m3 267,88

2.1.7 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III - ilość ziemi z wykopów 
równa objętości zasypki piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

zasypka piaskowa kabli (8,04+2*20+2*22)*0,2 18,408000

objetość fundamentów słupowych 6*0,47*0,47*1,6 2,120640

RAZEM: 20,528640 m3 20,53

2.1.8 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za następne 4km m3 20,53

2.2 Element Ustawienie masztów i słupów oświetleniowych

2.2.1 KNNR 5/1405/6 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z fundamentem blokowym, żerdź 12,0·m 
- analogia - ustawienie fundamentu blokowego typ FS/1-16(250/65) w gotowym wykopie. 
Usunąć z nakładow żerdź i konstrukcje wsporcze szt. 6

2.2.2 KNNR 5/1001/2 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy - ustawienie CC 
12M89/221/4 szt 2

2.2.3 KNNR 5/1001/2 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy - ustawienie CC 
12M76/208/4 szt 4

2.2.4 KNR 401/108/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Fundament  v=0,332m3; żwir i piasek 
v=0,132

14*0,464 6,496000

RAZEM: 6,496000 m3 6,50

2.2.5 Kalkulacja wykonawcy - montaz na dolnej części masztu izolacji  z rury termokurczliwej  (do 
2,5m wysokości). Grubość izolacji po montazu g=5mm szt. 6
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2.3 Element Ułożenie kabli

2.3.1 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2

Wyliczenie ilości robót:

uziom otokowy boiska do ręcznej 8,04+20*2+22*2+24,5 116,540000

uziom otokowy słupów 6*108 648,000000

RAZEM: 764,540000 m 764,54

2.3.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych AROT typ DVK75

Wyliczenie ilości robót:

8,04+20*2+22*2+5,02 97,060000

RAZEM: 97,060000 m 97,06

2.3.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie dodatkowych rur osłonowych DVK110 przy fundamentach masztów w odcinkach po 
4,0m na stronę

Wyliczenie ilości robót:

6*2*4 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,0

2.3.4 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m m 97,06

2.3.5 KNR 508/814/7 Montaż końcówek, przez lutowanie, dla żył do 16,0·mm2

Wyliczenie ilości robót:

3*5 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

2.3.6 KNR 508/814/6 Montaż końcówek, przez lutowanie, dla żył do 6.0·mm2 - analogia - żyły 2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

14*2*3 84,000000

RAZEM: 84,000000 szt 84,0

2.3.7 KNNR 5/203/1 Wciągnięcie do słupów i masztów przewodu YDY 3x2,5·mm2

Wyliczenie ilości robót:

14*16 224,000000

RAZEM: 224,000000 m 224,0

2.4 Element Montaż projektorów i pomiary

2.4.1 KNNR 5/1002/3 Montaż iglic odgromowych na masztach CPMH-120. szt 6

2.4.2 KNNR 5/1002/2 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - 
aqnalogia - montaż na słupach koron pod projektory - korona K160 szt 2

2.4.3 KNNR 5/1002/2 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - 
aqnalogia - montaż na słupach koron pod projektory - korona K3/90 szt 2

2.4.4 KNNR 5/1002/2 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - 
montaż na słupie koron pod projektory - korona K2/90 szt 2

2.4.5 KNNR 5/1004/2 Montaż projektorów - naświetlaczy PowerLug LED 160W szt 14

2.4.6 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 14

2.4.7 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 14

2.4.8 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 14

2.4.9 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary  skutecznowści uziemienia ochronnego  pomiar pierwszy szt 5

2.4.10 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary skutecznowści uziemienia ochronnego pomiar każdy następny szt 5
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Robocizna Materiały Sprzęt

Zespół Szkół w Wolbromiu
1 Rozdział  1 Boisko do piłki ręcznej
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 225/307/3

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych - analogia - ogrodzenie 
działki 5125
wysokość h=1,5m 1,5*(18,11+40,33+33,59+43,91+45,92)*0,2 = 54,558000

Ogółem: 54,56
54,56 m2

Robocizna r-g 0,51 0,51000
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,01 0,01000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.2 KNR 404/306/5

Rozbicie brył oddzielnych betonowych - rozbicie fundamentów slupków 25x25x80cm
ilość słupków przy rozstawie 2,5m i=36,37/2,5+3=15szt 15*0,8*0,25*0,25 = 0,750000

Ogółem: 0,75
0,75 m3

Robocizna r-g 3,48 3,48000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.3 KNR 404/813/1

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych, 30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm - pocięcie 
przęseł

14*4 = 56,000000
Ogółem: 56,0

56,0 szt
Robocizna r-g 0,34 0,34000
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,001 0,00100
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 0,002 0,00200
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 0,53000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,008 0,00800
Tlen techniczny sprężony m3 0,065 0,06500
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 0,05 0,05000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.4 KNR 404/1107/3 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, 
samochód do 5·t
słupki z dwóch kątowników 65x65x6x2,6m;  i=15szt 5,91*2*2,6*15*0,001 = 0,460980
kątownik 40x40x5; l=44szt po 8m 2,97*14*8*0,001 = 0,332640
Siatka krępowana P=44*1,5*2,5=165m2 6,165*54,56*0,001 = 0,336362
dwuteowniki słupków bandy lodowiska "80" 51*5,95*1,05*0,001 = 0,318623

Ogółem: 1,45
1,45 t

Robocizna r-g 0,68 0,68000
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,69 0,69000
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,38 0,38000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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Robocizna Materiały Sprzęt

1.1.5 KNR 404/1107/4 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 
1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t

1,45 t
krotność = 4

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,036 0,03600

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.6 KNR 201/129/9

Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt pełnych o powierzchni do 3·m2 
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych pełnych 3x1,2x0,18m

259,68+82,65 = 342,330000
Ogółem: 342,33

342,33 m2
Robocizna r-g 0,1559 0,15590
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,0371 0,03710

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.7 KNR 209/425/5

Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1·km, podkłady i elementy żelbetowe - odwóz płyt drogowych na 
odległość 5km wg wskazań inspektora nadzoru. Do akładów motogodzin na samochód zstosować mnożnik 0,5.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

342,33*0,18*2,1 = 129,400740
Ogółem: 129,40

129,40 t
Robocizna (R= 0,955) r-g 0,81 0,77355
Samochód skrzyn.5-10t (1) (S= 0,500) m-g 0,26 0,13000
Żuraw samojezdny kołowy do 5·t (1) m-g 0,21 0,21000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.8 KNR 404/804/1

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I - analogia - demontaż bandy lodowiska
ilość słupków z dwuteownika 80;  i= 2*(25,6+38,24)/2,5=51szt
objętość desek bandy, deski 25mm V=119,44*1*0,025=2,99m3

Ogółem: 0,00
m

Tlen techniczny sprężony m3 0,068 0,06800
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,008 0,00800
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06 0,06000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.9 KNR 231/801/1

Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm
1 008,15 m2

Robocizna r-g 1,198 1,19800

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.1.10 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km

1008,15*0,12 = 120,978000
Ogółem: 120,978

120,978 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,177 0,17700

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.11 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na dalsze  4km ponad 
1·km transportu

120,98 m3
krotność = 4

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 0,03700

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.12 KNR 201/108/5

Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości
0,065 ha

Robocizna r-g 185,27 185,27000
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 44 44,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2 Roboty ziemne
1.2.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych - analogia
(640+306+1008,15)*0,0001 = 0,195415

Ogółem: 0,20
0,20 ha

Robocizna r-g 55,2 55,20000
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5·mm kg 18 18,00000
Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,16 0,16000
Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,04 0,04000
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 2,3 2,30000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.2 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm
640+306,8 = 946,800000

Ogółem: 946,80
946,80 m2

Robocizna r-g 0,0053 0,00530
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0025 0,00250

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.2.3 KNR 201/213/1 (2)
Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - do odwozu około 75% zdjętego 
humusu, pozostała część do wykorzustania przy zakładaniu trawników. Odwóz na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru - 
odległość do 5km

945,8*0,15 = 141,870000
humus do renowacji trawników -76 = -76,000000

Ogółem: 65,87
65,87 m3

Robocizna r-g 0,0473 0,04730
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0897 0,08970
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,1543 0,15430
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0326 0,03260

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.4 KNR 201/214/3 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t

65,87 m3
krotność = 8

Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0096 0,00960

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.5 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm. Średnia głębokość 
korytowania 38,5cm.
boisko 23,36*43,18 = 1 008,684800

Ogółem: 1 008,68
1 008,68 m2

Robocizna r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0086 0,00860

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.6 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za zwiększenie grubości o 
18,5·cm.

1 008,68 m2
krotność = 3,7

Robocizna r-g 0,0005 0,00050
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0009 0,00090

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.7 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm - koryto pod chodnik 
z trybuną i bieżnię okólną - warstwa o grubości 22cm

166,85 m2
Robocizna r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0086 0,00860

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.2.8 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości

166,85 m2
krotność = 0,4

Robocizna r-g 0,0005 0,00050
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0009 0,00090

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.9 KNR 201/213/1 (2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t. Odwóz ziemi z 
korytowania.Odległość do 5km

166,85*0,22+989*0,385 = 417,472000
Ogółem: 417,47

417,47 m3
Robocizna r-g 0,0473 0,04730
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0897 0,08970
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,1543 0,15430
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0326 0,03260

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.10 KNR 201/214/3 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t

417,47 m3
krotność = 8

Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0096 0,00960

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3 Drenaż
1.3.1 KNR 201/220/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III - wykopy pod studnie  SD2;
SD3 i SD4

(1,7*1,7*2+2,5*2,5)*3,14/4*2 = 18,887100
Ogółem: 18,89

18,89 m3
Robocizna r-g 0,1427 0,14270
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0645 0,06450

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.2 KNRW 218/510/3

Podłoża betonowe, grubość 15·cm - podstawy pod studnie SD2, SD3 i SD4
(0,95*0,95*2+1,17*1,17)*3,14/4*0,15 = 0,373727

Ogółem: 0,37
0,37 m3

Robocizna r-g 7,03 7,03000
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,0146 0,01460
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,1 0,10000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.3.3 KNRW 218/421/1
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - wbudowanie w rurę trzonową dtudni D2 i D3 
wkładek in situ 160

3 szt
Robocizna r-g 0,253 0,25300
drenaż - wkładka insitu 160 szt 0,5 0,50000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,078 0,07800

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.4 KNRW 218/517/1 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315-425·mm, zamknięcie stożkiem betonowym, akcesoria dodatkowe alternatywne - 
analogia - studnia SD2 i SD3  Fi 600mm z włazem żeliwnym B125, osadzonym na stożku betonowym, bez kinety PE lub PP

2 szt
Robocizna r-g 3,21 3,21000
Uszczelka rury trzonowej 600 szt 2 2,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony 
studzien WAVIN Tegra600 m 1,05 1,05000
Pierścień odciążający dla studni typu Wavi tegra 600 szt 1 1,00000
Właz żeliwny B125 dla studni typu Wavi Tegra 600 szt 1 1,00000
Pospółka m3 0,2 0,20000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,07 0,07000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.5 KNRW 218/513/3 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m
1 szt

Robocizna r-g 27,2 27,20000
Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1200·mm szt 3 3,00000
Beton zwykły (B-7,5) m3 0,301 0,30100
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0,644 0,64400
Zaprawa cementowa M-7 m3 0,06 0,06000
Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4,4 4,40000
Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07 8,07000
Stopnie włazowe żeliwne szt 8 8,00000
Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa B okrągły 600 szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 1200PU1470/625/200 szt 1 1,00000
Podstawa studni DUK 1200/960/780(D0(S) szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 2,42 2,42000
Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 3,88 3,88000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.6 KNNRW 9/1104/4

Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40·cm, do Fi·117·mm - analogia - wykonanie otworu w 
kręgu żelbetowym pod zabudowę tulei ochronnych 200/110 i 160/110 - nakłady robocizny i sprzętowe zwiększyć dwukrotnie
R= 2,000   M= 1,000   S= 2,000

2 szt
Robocizna (R= 2,000) r-g 0,39 0,78000
Wiertnica elektryczna (1) m-g 0,42 0,84000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.3.7 KNRW 218/421/4
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·250·mm - zabudowa przejść szczelnych (tulei ochronnej) 
160/110 i 200/11 w  kregu studni SD4

1 szt
Robocizna r-g 0,328 0,32800
drenaż - przejście szczelne PCV 160/110 szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,101 0,10100

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.8 KNR 201/702/2 (2)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.4·m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu 
do 0.8·m - wykop pod drenaż
kolektor zbiorczy SD2-SD3 44,50 = 44,500000
odcinki skośne z rurek PCV80/92 8*(20,73+14,58) = 282,480000
Przykanalik D3-SD4 13,38 = 13,380000

Ogółem: 340,36
340,36 m

Robocizna r-g 0,0307 0,03070
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,0746 0,07460

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.9 KNR 202/607/3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (kanałów, rowów itp.) - analogia - 
wyłożenie rowków drenażowych geowłóknina o gramaturze min 250g/m2

8*(20,73+14,58)*( 0,4+2*0,8+0,5*2)+45,5*(0,4+2*0,8+2*0,5) = 983,940000
Ogółem: 983,940

983,940 m2
Robocizna r-g 0,1992 0,19920
Geowłóknina o gramaturze 250g/m2 m2 1,7 1,70000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,015 0,01500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,00070

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.10 KNR 218/501/1

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm pod przykanalik SD3-SD4
13,38*0,4 = 5,352000

Ogółem: 5,35
5,35 m2

Robocizna r-g 0,2454 0,24540
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,122 0,12200
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.3.11 KNRW 218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160x4mm

13,38 m
Robocizna r-g 0,345 0,34500
Rura PVC kielich.kan.zew. fi160/4,0mm, SN4 m 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0083 0,00830

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.12 KNRW 218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - zasypanie rury przykanalika piaskiem do wysokości 10cm ponad 
wierzch rury

13,38*0,25*0,5 = 1,672500
Ogółem: 1,67

1,67 m3
Robocizna r-g 1,82 1,82000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1,22 1,22000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Zagęszczarka wibracyjna 50·m3/h m-g 0,67 0,67000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.13 KNR 201/320/1 (1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 
- ziemią z wykopu

13,38*0,9*0,7 = 8,429400
Ogółem: 8,43

8,43 m3
Robocizna r-g 0,8786 0,87860

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.14 KNNR 11/703/2 (1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·80·mm
8*(20,73+14,58) = 282,480000

Ogółem: 282,48
282,48 m

Robocizna r-g 0,0146 0,01460
Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0·mm, 
80·mm m 1,018 1,01800
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.15 KNNR 11/703/5 (1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·150·mm - analogia  - rury PCV145/160
45,50 m

Robocizna r-g 0,253 0,25300
Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0·mm, 
145/160·mm m 1,04 1,04000
Redukcja drenarska PCV126/160 szt 0,02089 0,02089
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.3.16 KNR 201/320/1 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 
- zasypanie żwirem 2/8mm

(282,48+45,5)*0,31*0,5 = 50,836900
Ogółem: 50,84

50,84 m3
Robocizna r-g 0,8786 0,87860
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 
mm m3 1,16 1,16000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.17 KNR 201/320/1 (1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 
- zasypanie tłuczniem drogowym 31,5/63 do poziomu dna koryta

(282,48+45,50)*0,5*0,6 = 98,394000
Ogółem: 98,39

98,39 m3
Robocizna r-g 0,8786 0,87860
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany 
sortowany 31.5-63mm t 2,12 2,12000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.18 KNR 201/213/1 (2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - odwóz ziemi z wykopów pod 
drenaż odległość 5km

(282,48+45,50)*(0,4+0,6)*0,5*0,8 = 131,192000
Ogółem: 131,19

131,19 m3
Robocizna r-g 0,0473 0,04730
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0897 0,08970
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,1543 0,15430
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0326 0,03260

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.19 KNR 201/214/3 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t

131,19 m3
krotność = 8

Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0096 0,00960

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.4 Płyta boiska do piłki ręcznej
1.4.1 KNR 202/607/2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - 
analogia - wyłożenie dna koryta geotekstylem o gramaturze min. 250g/m2 z zakladką min. 50cm

23,36*43,18 = 1 008,684800
Ogółem: 1 008,68

1 008,68 m2
Robocizna r-g 0,1633 0,16330
Geowłóknina o gramaturze 250g/m2 m2 1,3 1,30000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,012 0,01200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.2 KNR 223/308/1

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,4*0,4*0,8*4 = 0,512000
Ogółem: 0,51

0,51 m3
Robocizna (R= 0,955) r-g 105,47 100,72385
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,013 0,01300
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,023 0,02300
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,61000
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.3 KNR 223/309/5 (1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej - tuleje ocynkowane w cenie bramek.Wyzerować 
naklady na tulej i malowanie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4 szt
Robocizna (R= 0,955) r-g 0,4674 0,44637
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,033 0,03300
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.4 KNR 223/310/6

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, bramki stalowo-drewniane do piłki ręcznej - analogia - 
dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Robocizna (R= 0,955) r-g 5,75 5,49125
Bramka 3,0x2,0m z profilu stalowego 80x80 do piłki 
ręcznej ocynkowana i malowan proszkowo z tulejami szt 1 1,00000
Siatka do bramki piłki recznej 3x2 o głębokości 0,8/1,0m 
ze sznurka PP szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.4.5 KNR 223/308/1
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2*0,4*0,4*0,8 = 0,256000
Ogółem: 0,256

0,256 m3
Robocizna (R= 0,955) r-g 105,47 100,72385
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,036 0,03600
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,61000
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.6 KNR 223/310/3

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, stojaki do tenisa - dostawa i montaż
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Robocizna (R= 0,955) r-g 1,12 1,06960
Słupki do tenisa ziemnego stalowe fi 76 z wewnętrznym 
naciagiem ocynkowane i  z tulejami kpl 1 1,00000
Siatka do tenisa ziemnego biała PE2 szt 0,5 0,50000
krzesło sędziowskie stalowe lakierowane skladane szt 0,5 0,50000
osłonyslupków stalowych do tenisa ziemnego szt 1 1,00000
Podpórki boczne siatki do tenisa szt 1 1,00000
Naciąg środkowy siatki do tenisa ziemnego szt 0,5 0,50000
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.7 KNR 231/402/3

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
469,85*(0,28*0,1+0,1*0,1) = 17,854300

Ogółem: 17,85
17,85 m3

Robocizna r-g 9,88 9,88000
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,03 0,03000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.8 KNR 231/402/5

Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40·m
(47,59+2*55,36+61,19)*(0,28*0,1+0,1*0,1) = 8,341000

Ogółem: 8,34
8,34 m3

Robocizna r-g 0,36 0,36000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.4.9 KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Bieżnia okólna 2*(43+23) = 132,000000

Ogółem: 132,00
132,00 m

Robocizna r-g 0,2771 0,27710
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,00160
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,00550
Woda m3 0,0014 0,00140
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.10 KNR 231/104/5

Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm - 
srednia grubość warstwy odsączajacej 23,5cm

43*23 = 989,000000
Ogółem: 989,00

989,00 m2
Robocizna r-g 0,0826 0,08260
Piasek uziar.0-2mm m3 0,123 0,12300
Woda m3 0,005 0,00500
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0041 0,00410

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.11 KNR 231/104/4

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia
989 m2

krotność = 13,5
Robocizna r-g 0,0048 0,00480
Piasek uziar.0-2mm m3 0,0123 0,01230
Woda m3 0,0005 0,00050
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 0,0013 0,00130

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.12 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm
989 m2

Robocizna r-g 0,0333 0,03330
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany 
sortowany 31.5-63mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0387 0,03870

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.4.13 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm. Tłuczeń 31,5/63 zamienić na kliniec 4/31,5

989 m2
Robocizna r-g 0,0304 0,03040
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0256 0,02560

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.14 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, potracenie za zmniejszenie grubości warstwy o 4·cm po zageszczeniu. Tłuczeń drogowy
31,5/63 zamienić na kliniec 4/31,5

989 m2
krotność = -4

Robocizna r-g 0,0011 0,00110
Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,0212 0,02120
Woda m3 0,001 0,00100
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0002 0,00020
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0013 0,00130

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.15 KNR 231/109/3

Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm
989 m2

Robocizna r-g 0,2385 0,23850
Beton lekki jamisty m3 0,1218 0,12180
Krawędziaki iglaste kl.III m3 0,0005 0,00050
Woda m3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0402 0,04020

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.16 KNR 231/109/2

Podbudowy betonowe, z dylatacją, potrącenie za zmniejszenie  o 2·cm grubości warstwy po zagęszczeniu
989 m2

krotność = -2
Robocizna r-g 0,017 0,01700
Beton lekki jamisty m3 0,01015 0,01015
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0034 0,00340

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.4.17 Kalkulacja indywidualna
Ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej natryskowej typu conipur SP

989 m2
Robocizna r-g 1,5 1,50000
Zestaw komponentów do ułożenia nawierzchni PU 
natryskowej kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
Układarka masy granulatowo poliuretanowej m-g 0,025 0,02500
Mieszarka do zapraw 0.250m3 m-g 0,05 0,05000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.18 Kalkulacja indywidualna

Malowanie linii i obrysowych boiska do ręcznej
247,93+146,5 = 394,430000

Ogółem: 394,43
394,43 m

Robocizna r-g 0,15 0,15000
Farba poliuretanowa do malowania linii dm3 0,025 0,02500
Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st. dm3 0,005 0,00500
Materiały inne (Materiały) % 5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5 Chodnik z trybuną
1.5.1 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
166,85 m2

Robocizna r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0086 0,00860

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.2 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za dalsze 7·cm głębokości
166,85 m2

krotność = 1,4
Robocizna r-g 0,0005 0,00050
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0009 0,00090

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.3 KNR 202/607/2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - 
analogia - wyłożenie dna koryta geotekstylem o gramaturze min. 250g/m2 z zakladką min. 50cm

166,85 m2
Robocizna r-g 0,1633 0,16330
Geowłóknina o gramaturze 250g/m2 m2 1,3 1,30000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,012 0,01200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.5.4 KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

56,89*(0,28*0,1+0,1*0,1) = 2,161820
Ogółem: 2,16

2,16 m3
Robocizna r-g 9,88 9,88000
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,03 0,03000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.5 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Chodnik pod trybunę i dojścia 3,37+48,52+5 = 56,890000

Ogółem: 56,89
56,89 m

Robocizna r-g 0,2771 0,27710
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,00160
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,00550
Woda m3 0,0014 0,00140
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.6 KNR 231/104/3

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm. Średnia grubość 
warstwy odsączajacej g=10cm

166,85 m2
Robocizna r-g 0,0966 0,09660
Piasek uziar.0-2mm m3 0,123 0,12300
Woda m3 0,005 0,00500
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 0,0133 0,01330

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.7 KNR 231/104/4

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia
166,85 m2

krotność = 2
Robocizna r-g 0,0048 0,00480
Piasek uziar.0-2mm m3 0,0123 0,01230
Woda m3 0,0005 0,00050
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 0,0013 0,00130

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.5.8 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

166,85 m2
Robocizna r-g 0,0333 0,03330
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany 
sortowany 31.5-63mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0387 0,03870

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.9 KNR 231/9920/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, kostka prostokątna 20x10·cm, na podsypce cementowo-piaskowej
166,85 m2

Robocizna r-g 1,054 1,05400
Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 1,04 1,04000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,092 0,09200
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,021 0,02100
Woda m3 0,031 0,03100
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,238 0,23800

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.10 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż trybuny przenośnej dwurzędowej z siedziskami plastikowymi i podestami z blachy ryflowanej
42 mb

Robocizna r-g 0,13333 0,13333
Trybuna przenośna dwurzędowa z siedziskami 
plastikowymi i podestami z blachy ryflowanej z poręczami z
bokow i z tyłu mb 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.6 Ogrodzenie działki 5125
1.6.1 KNR 202/1802/2

Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów, (rozstaw 3·m), wysokość 1.5·m, słupki z rur o 
średnicy 70·mm - analogia - rodzenie z paneli typu U-1 lub P-1 o wysokości 1,53cm ponad poziom terenu.
ilość paneli typu U-1 o wymiarach s=2,515m i wysokości 
1,43m  i=203,5/2,52=81szt

 
18,1+40,33+33,59+43,91+45,92+27,45-5,8 = 203,500000

ilość słupków pośrednich i=81szt
ilość słupkow narożnych i końcowych 3

Ogółem: 203,50
203,50 m

Robocizna r-g 1,4977 1,49770
Ogrodzeniowy panel ocynkowany i malowany 0 wysokości 
1,43m i długości 2,515m typu U1 lu P1 szt 0,40601 0,40601
Słupek do ogrodz. panel. 6x6cm, wys.2,5m ocynkowany i 
malowany szt 0,40295 0,40295
Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0013 0,00130
Słupek do ogrodz. panel. 8x8cm, wys.2,5m narożny lub 
krańcowy ocynkowany i malowany szt 0,01474 0,01474
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0024 0,00240

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.6.2 KNR 223/308/1
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3 - analogia - fundamenty 0,3*0,3*1,05 pod słupki 
ogrodzeniowe pośrednie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
fundamenty słupków pośrednich 0,3*0,3*1,05*81 = 7,654500
fundamenty słupków krańcowych i bramowych 0,35*0,35*1,05*4 = 0,514500

Ogółem: 8,169
8,169 m3

Robocizna (R= 0,955) r-g 105,47 100,72385
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,036 0,03600
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,61000
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.6.3 KNR 202/283/3 (2)

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe, objętość do 2·m3, beton podawany pompą - analogia - fundament pod 
mechanizm bramy przesuwne
brama wjazdowa 1,05*0,5*1,48+1,05*0,6*0,6 = 1,155000
brama wyjazdowa 1,05*0,5*1,32+1,05*0,6*0,6 = 1,071000

Ogółem: 2,23
2,23 m3

Robocizna r-g 8,5582 8,55820
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,085 0,08500
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 0,20000
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,006 0,00600
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,07 0,07000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.6.4 KNR 202/1808/7

Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0·m) z pasem dolnym z blachy 25·cm, wysokość 1.6·m 
-analogia - brama przesuwna ręczna z furtką 1,1x1,6

1 kpl
Robocizna r-g 13,11 13,11000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,27 1,27000
Brama ogrodz.przesuw.stal.ręczna z wypełnieniem 
panelem typ U1 ocynkowana i malowana m2 6 6,00000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,008 0,00800
Słupek do ogrodz. panel. 10x10cm, wys.2,5m bramowy 
ocynkowany i malowany szt 3 3,00000
Furtka stalowa ocynkowana i malowana z profilu 40x40 z 
wypełnieniem panelem typu U1 lub P1 z zamkiem 
zapadkowym m2 1,6 1,60000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.7 Odtworzenie trawników
1.7.1 KNR 221/101/4

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 m3
Robocizna (R= 0,955) r-g 1,33 1,27015
Materiały inne (Materiały) % 2
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,294 0,29400

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.7.2 KNR 221/218/1

Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - warstwa 10cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(376,08+131,3)*0,1 = 50,738000
Ogółem: 50,74

50,74 m3
Robocizna (R= 0,955) r-g 1,06 1,01230

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.7.3 KNR 221/215/1

Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, ręczne, teren płaski
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(376,08+131,3)*0,0001 = 0,050738
Ogółem: 0,05

0,05 ha
Robocizna (R= 0,955) r-g 56 53,48000
Azofoska t 0,51 0,51000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.7.4 KNR 221/401/2

Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

376,08+131,30 = 507,380000
Ogółem: 507

507 m2
Robocizna (R= 0,955) r-g 0,233 0,22252
Nasiona traw kg 0,02 0,02000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.7.5 KNR 221/702/1

Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

507 m2
Robocizna (R= 0,955) r-g 0,295 0,28173
Azofoska t 0,00005 0,00005
Nasiona traw kg 0,002 0,00200
Woda m3 0,48 0,48000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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2 Rozdział  2 Oświetlenie boiska
2.1 Roboty ziemne i towarzyszące
2.1.1 KNRW 510/316/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 80% długości
Kabel (8,04+20+22,0*2+20)*0,75*0,6*0,8 = 33,134400
Uziom (8,04+20*2+22,0*2+24,5)*1*0,6*0,8 = 55,939200

Ogółem: 89,07
89,07 m3

Robocizna r-g 0,1 0,10000
Materiały inne (Materiały) % 4
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 0,1 0,10000
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,18 0,18000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.1.2 KNRW 510/316/2

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 20%
kabel (8,04+20*2+22*2)*0,75*0,6*0,2 = 8,283600
uziom  - otok wokół stadionu i wyjście z RG (8,04+2*20+2*22+24,5)*1*0,6*0,2 = 13,984800

Ogółem: 22,27
22,27 m3

Robocizna r-g 2,24 2,24000
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.1.3 KNRW 510/316/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - wykop pod uziom otokowy słupów
Uziom otokowy słupów 6*27,93 = 167,580000

Ogółem: 167,58
167,58 m3

Robocizna r-g 0,1 0,10000
Materiały inne (Materiały) % 4
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 0,1 0,10000
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,18 0,18000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.1.4 KNR 201/222/2

Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III - wykopy pd fundamenty słupów 
oświetleniowych 6szt

6*0,8*0,8*1,6 = 6,144000
Ogółem: 6,14

6,14 m3
Robocizna r-g 0,124 0,12400
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0845 0,08450

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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2.1.5 KNNR 5/706/2
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz zasypanie kabla piaskiem, warstwy po 0,1m szerokość do 0,6m

8,04+20+22+20+22 = 92,040000
Ogółem: 92,04

92,04 m
krotność = 2,00

Robocizna r-g 0,0179 0,01790
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,076 0,07600
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,0114 0,01140

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.1.6 KNRW 510/317/5

Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
kable i uziom wokół boiska (8,04+20*2+22*2+24,5)*0,6*1+(8,04+20*2+2*22)*0,6*0,55 = 100,297200
uziom otokowy słupów 167,58 = 167,580000

Ogółem: 267,88
267,88 m3

Robocizna r-g 0,03 0,03000
Materiały inne (Materiały) % 4
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,06 0,06000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.1.7 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III - ilość ziemi z wykopów równa objętości zasypki piaskowej
zasypka piaskowa kabli (8,04+2*20+2*22)*0,2 = 18,408000
objetość fundamentów słupowych 6*0,47*0,47*1,6 = 2,120640

Ogółem: 20,53
20,53 m3

Robocizna r-g 1,02 1,02000
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,63 0,63000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.1.8 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za następne 4km
20,53 m3

krotność = 4,00
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 0,03000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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2.2 Ustawienie masztów i słupów oświetleniowych
2.2.1 KNNR 5/1405/6

Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z fundamentem blokowym, żerdź 12,0·m - analogia - ustawienie fundamentu 
blokowego typ FS/1-16(250/65) w gotowym wykopie. Usunąć z nakładow żerdź i konstrukcje wsporcze

6 szt.
Robocizna r-g 20,4 20,40000
Fundament prefabrykowany FP4-2 szt 1 1,00000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 0,75 0,75000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 3,57 3,57000
Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 2,85 2,85000
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 0,75 0,75000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.2.2 KNNR 5/1001/2 (1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy - ustawienie CC 12M89/221/4
2 szt

Robocizna r-g 5,16 5,16000
Słup stalowy CC 12M89/221/4 szt 1 1,00000
Cement hutniczy.CEM 32,5A, CEM 32,5B-luzem t 0,036 0,03600
Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm m3 0,088 0,08800
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,044 0,04400
Tabliczka bezpiecznikowa słupowa typ NTB-3 Rosa szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,08 0,08000
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 1,21 1,21000
Środek transportowy (1) m-g 0,45 0,45000
Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5·t m-g 0,4 0,40000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.2.3 KNNR 5/1001/2 (1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy - ustawienie CC 12M76/208/4
4 szt

Robocizna r-g 5,16 5,16000
Słup stalowy CC 12M76/208/4 szt 1 1,00000
Cement hutniczy.CEM 32,5A, CEM 32,5B-luzem t 0,036 0,03600
Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm m3 0,088 0,08800
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,044 0,04400
Tabliczka bezpiecznikowa słupowa typ NTB-3 Rosa szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,08 0,08000
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 1,21 1,21000
Środek transportowy (1) m-g 0,45 0,45000
Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5·t m-g 0,4 0,40000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.2.4 KNR 401/108/7

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV
Fundament  v=0,332m3; żwir i piasek v=0,132 14*0,464 = 6,496000

Ogółem: 6,50
6,50 m3

Robocizna r-g 1,35 1,35000
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,86 0,86000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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2.2.5 Kalkulacja wykonawcy - montaz na dolnej części masztu izolacji  z rury termokurczliwej  (do 2,5m wysokości). Grubość izolacji po 
montazu g=5mm

6 szt.
Robocizna r-g 2 2,00000
Rura termokurczliwa polietylenowa typu RPK d=300mm, 
h=1,0m m 6 6,00000
Materiały inne (Materiały) % 5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.3 Ułożenie kabli
2.3.1 KNR 508/608/7

Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2
uziom otokowy boiska do ręcznej 8,04+20*2+22*2+24,5 = 116,540000
uziom otokowy słupów 6*108 = 648,000000

Ogółem: 764,54
764,54 m

Robocizna r-g 0,1036 0,10360
Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 0,0542 0,05420

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.3.2 KNNR 5/705/1

Ułożenie rur osłonowych AROT typ DVK75
8,04+20*2+22*2+5,02 = 97,060000

Ogółem: 97,06
97,06 m

Robocizna r-g 0,128 0,12800
Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 75 mm m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.3.3 KNNR 5/705/1

Ułożenie dodatkowych rur osłonowych DVK110 przy fundamentach masztów w odcinkach po 4,0m na stronę
6*2*4 = 48,000000

Ogółem: 48,0
48,0 m

Robocizna r-g 0,128 0,12800
Rura osłonowa karbowana AROT typ DVK110 m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400
Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 0,007 0,00700

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

2.3.4 KNNR 5/713/3
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m

97,06 m
Robocizna r-g 0,212 0,21200
Kabel YKY 0,6/1kV 5x16·mm2 RE m 1,04 1,04000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0531 0,05310
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 0,08000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli 4-7·t m-g 0,0045 0,00450
Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,0045 0,00450
Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 0,0045 0,00450

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.3.5 KNR 508/814/7

Montaż końcówek, przez lutowanie, dla żył do 16,0·mm2
3*5 = 15,000000

Ogółem: 15
15 szt

Robocizna r-g 0,0567 0,05670
Końcówka kablowa tłoczona, do lutowania na żyłach Cu, 
B-311 16·mm2 szt 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.3.6 KNR 508/814/6

Montaż końcówek, przez lutowanie, dla żył do 6.0·mm2 - analogia - żyły 2,5mm2
14*2*3 = 84,000000

Ogółem: 84,0
84,0 szt

Robocizna r-g 0,0347 0,03470
Końcówka kablowa na żyłach Cu do lutowania KKT 
2.5·mm2 szt 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.3.7 KNNR 5/203/1

Wciągnięcie do słupów i masztów przewodu YDY 3x2,5·mm2
14*16 = 224,000000

Ogółem: 224,0
224,0 m

Robocizna r-g 0,0352 0,03520
Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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Opis pozycji
podstawy nakładów
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Robocizna Materiały Sprzęt

2.4 Montaż projektorów i pomiary
2.4.1 KNNR 5/1002/3

Montaż iglic odgromowych na masztach CPMH-120.
6 szt

Robocizna r-g 0,96 0,96000
Iglica odgromowa z jedną poprzeczką na projektor i 
zpłonnik szt 0,58333 0,58333
Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i 
urządzeń elektrycznych kg 4 4,00000
Iglica odgromowa z dwoma poprzeczkami na projektory i 
zpłonniki szt 0,41667 0,41667
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,19 0,19000
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 18m (2) m-g 0,5 0,50000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.2 KNNR 5/1002/2

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - aqnalogia - montaż na słupach koron pod 
projektory - korona K160

2 szt
Robocizna r-g 0,87 0,87000
Korona do słupów oświetleniowych CC12M typ K160 na 
cztery lub pięć projektorów szt 1 1,00000
Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i 
urządzeń elektrycznych kg 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,11 0,11000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,45 0,45000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.3 KNNR 5/1002/2

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - aqnalogia - montaż na słupach koron pod 
projektory - korona K3/90

2 szt
Robocizna r-g 0,87 0,87000
Korona do słupów oświetleniowych CC12M typ K3/90 na 
trzy projektory szt 1 1,00000
Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i 
urządzeń elektrycznych kg 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,11 0,11000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,45 0,45000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.4 KNNR 5/1002/2

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - montaż na słupie koron pod projektory - 
korona K2/90

2 szt
Robocizna r-g 0,87 0,87000
Wysięgnik rurowy szt 1 1,00000
Korona do słupów oświetleniowych CC12M typ K2/90 na 
dwa projektory szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,11 0,11000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,45 0,45000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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2.4.5 KNNR 5/1004/2
Montaż projektorów - naświetlaczy PowerLug LED 160W

14 szt
Robocizna r-g 0,72 0,72000
Projektor - naświetlacz PowerLug LED 160W szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 18m (2) m-g 0,41 0,41000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.6 KNNR 5/1302/4

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy
14 odcinek

Robocizna r-g 1,98 1,98000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.7 KNNR 5/1303/3

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
14 pomiar

Robocizna r-g 0,83 0,83000
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.8 KNNR 5/1303/4

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny
14 pomiar

Robocizna r-g 0,58 0,58000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.9 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary  skutecznowści uziemienia ochronnego  pomiar pierwszy
5 szt

Robocizna r-g 1,24 1,24000
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.10 KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary skutecznowści uziemienia ochronnego pomiar każdy następny
5 szt

Robocizna r-g 0,56 0,56000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 169,79672
2. Betoniarze grupa III r-g 66,4608
3. Brukarze grupa II r-g 123,32087
4. Cieśle grupa II r-g 192,61303
5. Dekarze grupa II r-g 183,82385
6. Elektromonter grupa III r-g 82,97164
7. Malarze grupa II r-g 137,62585
8. Monter grupa II r-g 15,5511
9. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 4,44

10. Ogrodnicy grupa I r-g 262,84121
11. Ogrodnicy grupa II r-g 49,38688
12. Robotnicy r-g 426,94974
13. Robotnicy grupa I r-g 1 483,4263
14. Robotnicy grupa II r-g 3 221,2278
15. Robotnicy grupa III r-g 12
16. Spawacze grupa II r-g 51,4463
17. Ślusarze grupa II r-g 1,91
18. Torowi grupa II r-g 100,09737

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 6 585,8894

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,448
2. Azofoska t 0,05085
3. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,056
4. Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm m 795,1216
5. Beton lekki jamisty m3 100,3835
6. Beton zwykły (B-7,5) m3 0,301
7. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 20,8104
8. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 8,29154
9. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 3,42949

10. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0,644
11. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 4,5
12. Brama ogrodz.przesuw.stal.ręczna z wypełnieniem panelem typ U1 ocynkowana i malowana m2 6
13. Bramka 3,0x2,0m z profilu stalowego 80x80 do piłki ręcznej ocynkowana i malowan proszkowo z tulejami szt 2
14. Cement hutniczy.CEM 32,5A, CEM 32,5B-luzem t 0,216
15. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 3,80607
16. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,62155
17. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,48363
18. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 0,112
19. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,01173
20. drenaż - przejście szczelne PCV 160/110 szt 1
21. drenaż - wkładka insitu 160 szt 1,5
22. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0046
23. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,04901
24. Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5·mm kg 3,6
25. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,27
26. Farba poliuretanowa do malowania linii dm3 9,86075
27. Fundament prefabrykowany FP4-2 szt 6
28. Furtka stalowa ocynkowana i malowana z profilu 40x40 z wypełnieniem panelem typu U1 lub P1 z zamkiem 

zapadkowym m2 1,6
29. Geowłóknina o gramaturze 250g/m2 m2 3 200,887
30. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 35,57635
31. Iglica odgromowa z dwoma poprzeczkami na projektory i zpłonniki szt 2,5
32. Iglica odgromowa z jedną poprzeczką na projektor i zpłonnik szt 3,5
33. Kabel YKY 0,6/1kV 5x16·mm2 RE m 100,9424
34. Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 83,9661
35. Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych kg 28
36. Końcówka kablowa na żyłach Cu do lutowania KKT 2.5·mm2 szt 85,68
37. Końcówka kablowa tłoczona, do lutowania na żyłach Cu, B-311 16·mm2 szt 15,3
38. Korona do słupów oświetleniowych CC12M typ K160 na cztery lub pięć projektorów szt 2
39. Korona do słupów oświetleniowych CC12M typ K2/90 na dwa projektory szt 2
40. Korona do słupów oświetleniowych CC12M typ K3/90 na trzy projektory szt 2
41. Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 173,524
42. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,01338
43. Krawędziaki iglaste kl.III m3 0,4945
44. Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1200·mm szt 3
45. krzesło sędziowskie stalowe lakierowane skladane szt 1
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
46. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 14,1427
47. Naciąg środkowy siatki do tenisa ziemnego szt 1
48. Nasiona traw kg 11,154
49. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 192,6678
50. Ogrodzeniowy panel ocynkowany i malowany 0 wysokości 1,43m i długości 2,515m typu U1 lu P1 szt 82,62372
51. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 7,7648
52. osłonyslupków stalowych do tenisa ziemnego szt 2
53. Piasek do betonów zwykłych m3 7,8423
54. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 47,05348
55. Piasek do nawierzchni drogowych m3 14,10636
56. Piasek uziar.0-2mm m3 310,49751
57. Pierścień odciążający dla studni typu Wavi tegra 600 szt 2
58. Podpórki boczne siatki do tenisa szt 2
59. Podstawa studni DUK 1200/960/780(D0(S) szt 1
60. Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 1200PU1470/625/200 szt 1
61. Pospółka m3 0,4
62. Projektor - naświetlacz PowerLug LED 160W szt 14
63. Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 232,96
64. Redukcja drenarska PCV126/160 szt 0,95029
65. Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st. dm3 1,97215
66. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4,4
67. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07
68. Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0·mm, 145/160·mm m 47,32
69. Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0·mm, 80·mm m 287,56464
70. Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN Tegra600 m 2,1
71. Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 75 mm m 100,9424
72. Rura osłonowa karbowana AROT typ DVK110 m 49,92
73. Rura PVC kielich.kan.zew. fi160/4,0mm, SN4 m 13,6476
74. Rura termokurczliwa polietylenowa typu RPK d=300mm, h=1,0m m 36
75. Siatka do bramki piłki recznej 3x2 o głębokości 0,8/1,0m ze sznurka PP szt 2
76. Siatka do tenisa ziemnego biała PE2 szt 1
77. Słup stalowy CC 12M76/208/4 szt 4
78. Słup stalowy CC 12M89/221/4 szt 2
79. Słupek do ogrodz. panel. 10x10cm, wys.2,5m bramowy ocynkowany i malowany szt 3
80. Słupek do ogrodz. panel. 6x6cm, wys.2,5m ocynkowany i malowany szt 82
81. Słupek do ogrodz. panel. 8x8cm, wys.2,5m narożny lub krańcowy ocynkowany i malowany szt 3
82. Słupki do tenisa ziemnego stalowe fi 76 z wewnętrznym naciagiem ocynkowane i  z tulejami kpl 2
83. Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,032
84. Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,008
85. Stopnie włazowe żeliwne szt 8
86. Tabliczka bezpiecznikowa słupowa typ NTB-3 Rosa szt 6
87. Tlen techniczny sprężony m3 3,64
88. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm t 576,37827
89. Trybuna przenośna dwurzędowa z siedziskami plastikowymi i podestami z blachy ryflowanej z poręczami z bokow i

z tyłu mb 42
90. Uszczelka rury trzonowej 600 szt 4
91. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 5,15389
92. Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa B okrągły 600 szt 1
93. Właz żeliwny B125 dla studni typu Wavi Tegra 600 szt 2
94. Woda m3 302,0071
95. Wysięgnik rurowy szt 2
96. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,132
97. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,32455
98. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,008
99. Zestaw komponentów do ułożenia nawierzchni PU natryskowej kpl 989

100. Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm m3 0,528
101. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 58,9744

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
1. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,43677
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 56,86058
3. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 25,665
4. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 88,14066
5. Mieszarka do zapraw 0.250m3 m-g 49,45
6. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 2,7
7. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,1561
8. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 4,5
9. Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5·t m-g 2,4

10. Przyczepa do przewożenia kabli 4-7·t m-g 0,43677
11. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 4,8021
12. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,46
13. Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 142,01789
14. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 62,99216
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Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
15. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 16,822
16. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,4884
17. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 2,42
18. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 2,37795
19. Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 18m (2) m-g 8,74
20. Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 41,43807
21. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 20,03367
22. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 13,55454
23. Środek transportowy (1) m-g 30,82687
24. Ubijak spalinowy 200·kg m-g 39,7103
25. Układarka masy granulatowo poliuretanowej m-g 24,725
26. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 68,9619
27. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 20,00987
28. Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 44,57707
29. Wiertnica elektryczna (1) m-g 1,68
30. Zagęszczarka wibracyjna 50·m3/h m-g 1,1189
31. Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 2,8
32. Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 17,87277
33. Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 3,88
34. Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 20,51144
35. Żuraw samojezdny kołowy do 5·t (1) m-g 27,174

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 850,74078


