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Przedmiar robót

Zespół Szkół w Wolbromiu

Budowa: Kompleks sportowy na działkach 5125 i 5126 - boisko wielofunkcyjne

Lokalizacja: 32-340 Wolbrom, ul. Pod Lasem 1

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45212223-5  Roboty budowlane związane z obiektami sportów zimowych
45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLTOR Basinski Andrzej, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 19/5
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano o wymiarach 18,0x32,0m. Konstrukcja boiska: warstwa odsączajaca 11cm; podbudowa tłuczniowa 
20cm; podloze z betonu jamistego przepuszczalnego dla wody 10cm i nawierzchnia syntetyczna PU natryskowa przepuszczalna dla wody. Pod 
całą płytą boiska zaprojektowano drenaż wgłębny z rur PCV. Dno koryta wyłożone warstwą separacyjno drenującą z geowłókniny o gramaturze 
400g/m2. Wyposażenie boiska stanowią dwa komplety stojaków do koszykówki i komplet słupów stalowych do siatkówki z siatką i krzesłem 
sedziowskim. Dobrano sprzet demontowalny.  Oświetlenie boiska zaprojektowano na bazie projektowrów LED-owych o mocy 155w każdy. 
Projektory LED-owe o mocy 155W każdy zabudowano na slupach stalowych o wysokosci 12,0m Zasilanie projektorów zaprojektowano kablem 
ziemnym YKYXS5x16mm2. Wokól boiska zaprojektowano uziom odgromowy z bednarki 30x4mm. Dla ograniczenie napięcia dotykowego 
zaprojektowano izolację złupów do wysokosci 2,50m. Ograniczenie napięcia krokowego podczas wyładowania atmosferycznego do słupa  
uzyskano poprzez zaprojektowanie wokół słupów uziomów otokowych z bednarki jw.Oświetlenie zaprojektowano jako placowe o małym 
nateżeniu i do gry o pełnej mocy projektorów na poziomie średnio 75Lux/m2

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Dla wywozu materiałów z rozbiórek i odwozu humusu i ziemi z wykopów przyjeto odłegłość 5,0km
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45212223-5  Roboty budowlane związane z obiektami sportów zimowych
45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
Zespół Szkół w Wolbromiu

1 Rozdział Rozdział  1 Boisko wielofunkcyjne

1.1 Element Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I - rozebranie boksu z blach 
stalowych na konstrukcji z kątowników 60x60

Wyliczenie ilości robót:

10,72*2 21,440000

RAZEM: 21,440000 m 21,44

1.1.2 KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

kątownik 60x60x5; l=4*2= 8m 2,2*4*4,57*0,001 0,040216

blacha pokrycia 0,75mm 10,72*2,2*5,685* 0,001 0,134075

RAZEM: 0,174291 t 0,17

1.1.3 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t t 0,17

1.1.4 KNR 201/129/9 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, 
rozbieranie płyt pełnych o powierzchni do 3·m2 - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 
pełnych 3x1,2x0,18m

Wyliczenie ilości robót:

259,68+82,65 342,330000

RAZEM: 342,330000 m2 342,33

1.1.5 KNR 209/425/5 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1·km, podkłady i elementy 
żelbetowe - odwóz płyt drogowych na odległość 5km wg wskazań inspektora nadzoru. Do 
akładów motogodzin na samochód zstosować mnożnik 0,5.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

342,33*0,18*2,1 129,400740

RAZEM: 129,400740 t 129,40

1.2 Element Roboty ziemne

Wyliczenie ilości robót:

(640+306,8)*0,0001 0,094680

RAZEM: 0,094680 0,095

1.2.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 
postojowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

906*0,0001 0,090600

RAZEM: 0,090600 ha 0,09

1.2.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 
15·cm

Wyliczenie ilości robót:

płyta boiska 32,18*18,36 590,824800

trawnik między płytą boiska a trybuną 
stadionu

96,02 96,020000

chodnik pod trybunę 93,52 93,520000

trawnik między płytą boiska a 
ogrodzeniem

135,00 135,000000

RAZEM: 915,364800 m2 915,36
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1.2.3 KNR 201/213/1 
(2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - do odwozu około 75% zdjętego 
humusu, pozostała część do wykorzystania przy zakładaniu trawników. Odwóz na miejsce 
wskazane przez inspektora nadzoru - odległość do 5km

Wyliczenie ilości robót:

915,36*0,15 137,304000

humus do renowacji trawników -137,30*0,2 -27,460000

RAZEM: 109,844000 m3 109,84

1.2.4 KNR 201/214/3 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii I-II, samochód 5-10·t m3 109,84

1.2.5 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20·cm. Średnia głębokość korytowania 35,0cm.

Wyliczenie ilości robót:

boisko 32,18*18,36 590,824800

RAZEM: 590,824800 m2 590,82

1.2.6 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za zwiększenie grubości o 15,·cm. m2 590,82

1.2.7 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20·cm - koryto pod chodnik z trybuną - warstwa o grubości 22cm m2 93,52

1.2.8 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 7·cm głębokości m2 93,52

1.2.9 KNR 201/213/1 
(2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t. Odwóz ziemi z korytowania.Odległość 
do 5km

Wyliczenie ilości robót:

590,82*0,35+93,52*0,27 232,037400

RAZEM: 232,037400 m3 232,04

1.2.10 KNR 201/214/3 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii I-II, samochód 5-10·t m3 232,04

1.3 Element Drenaż

1.3.1 KNR 201/220/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii III - wykopy pod studnie  SD1;

Wyliczenie ilości robót:

1,7*1,7*3,14/4*2 4,537300

RAZEM: 4,537300 m3 4,54

1.3.2 KNRW 
218/510/3

Podłoża betonowe, grubość 15·cm - podstawy pod studnie SD1,

Wyliczenie ilości robót:

0,95*0,95*3,14/4*0,15 0,106269

RAZEM: 0,106269 m3 0,11

1.3.3 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - 
wbudowanie w rurę trzonową studni D1 i D2 wkładek in situ 110 szt 4

1.3.4 KNRW 
218/517/1 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315-425·mm, zamknięcie stożkiem 
betonowym, akcesoria dodatkowe alternatywne - analogia - studnia SD1 Fi 425mm z włazem 
żeliwnym B125, osadzonym na stożku betonowym, bez kinety PE lub PP szt 1

1.3.5 KNR 201/702/2 
(2)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 
0.4·m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8·m - wykop pod drenaż

Wyliczenie ilości robót:

kolektor zbiorczy SD1-SD2 37,40 37,400000

odcinki skośne z rurek PCV80/92 11,65+14,58+5*30 176,230000

13,38 13,380000

RAZEM: 227,010000 m 227,01

1.3.6 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (kanałów, rowów itp.) - analogia - wyłożenie rowków drenażowych geowłóknina o 
gramaturze min 250g/m2

Wyliczenie ilości robót:

(37,4+11,65+14,58+5*30)*(0,4+2*0,8+2*0,5) 640,890000

RAZEM: 640,890000 m2 640,89
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1.3.7 KNNR 11/703/2 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·80·mm

Wyliczenie ilości robót:

11,65+14,58+5*30 176,230000

RAZEM: 176,230000 m 176,23

1.3.8 KNNR 11/703/3 
(2)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·125·mm
m 37,40

1.3.9 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - analogia -
zabudowa zaślepek i trójników drenarskich szt 24

1.3.10 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - analogia -
zabudowa dołączników drenarskich PCV92/110 szt 2

1.3.11 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - analogia -
zabudowa dpłączników drenarskicj PCV126/110 szt 2

1.3.12 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 
gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - zasypanie żwirem 2/8mm

Wyliczenie ilości robót:

(11,65+14,58+5*30+37,40)*0,31*0,5 33,112650

RAZEM: 33,112650 m3 33,11

1.3.13 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 
gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - zasypanie tłuczniem drogowym 31,5/63 do poziomu 
dna koryta

Wyliczenie ilości robót:

(11,65+14,58+5*30+37,4)*0,5*0,6 64,089000

RAZEM: 64,089000 m3 64,09

1.3.14 KNR 201/213/1 
(2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - odwóz ziemi z wykopów pod drenaż 
odległość 5km

Wyliczenie ilości robót:

(11,65+14,58+5*30+37,40)*(0,4+0,6)*0,5*0,8 85,452000

RAZEM: 85,452000 m3 85,45

1.3.15 KNR 201/214/3 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii I-II, samochód 5-10·t m3 85,45

1.4 Element Płyta boiska wielofunkcyjnego

1.4.1 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - analogia - wyłożenie dna koryta geotekstylem o 
gramaturze min. 250g/m2 z zakladką min. 50cm

Wyliczenie ilości robót:

18,36*32,18 590,824800

RAZEM: 590,824800 m2 590,82

1.4.2 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3 - fundamenty pod 
slupki do siatkówki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*0,8*2 0,256000

RAZEM: 0,256000 m3 0,26

1.4.3 KNR 223/309/5 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej - tuleje 
ocynkowane w cenie bramek.Wyzerować naklady na tulej i malowanie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2

1.4.4 KNR 223/310/2 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, stojaki do 
siatkówki i kometki - dostawa i montaż
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2

1.4.5 KNR 223/308/3 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50·m3 - fundamenty 
stojaków do koszykówki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,6*1*2 2,560000

RAZEM: 2,560000 m3 2,56

1.4.6 KNR 223/309/6 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do drewnianych do koszykówki - 
analogia - tuleje ocynkowane w cenie stojaków.Naklady na malowanie i na tulej wyzerować
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 4
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1.4.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(32+18)*2*(0,28*0,1+0,1*0,1) 3,800000

RAZEM: 3,800000 m3 3,80

1.4.8 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Bieżnia okólna 2*(32+18) 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

1.4.9 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm - srednia grubość warstwy odsączajacej 21cm

Wyliczenie ilości robót:

32*18 576,000000

RAZEM: 576,000000 m2 576,00

1.4.10 KNR 231/104/4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm 
zagęszczenia m2 576

1.4.11 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 576

1.4.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm. 
Tłuczeń 31,5/63 zamienić na kliniec 4/31,5 m2 576

1.4.13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, potracenie za zmniejszenie grubości warstwy o 
4·cm po zageszczeniu. Tłuczeń drogowy 31,5/63 zamienić na kliniec 4/31,5 m2 576

1.4.14 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm m2 576

1.4.15 KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, potrącenie za zmniejszenie grubości warstwy o 2cm m2 576

1.4.16 Kalkulacja 
indywidualna

Ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej natryskowej typu conipur SP
m2 576

1.4.17 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie linii i obrysowych boisk do siatkówki i do kosza

Wyliczenie ilości robót:

koszykówka 215,1 215,100000

siatkówka 84,6 84,600000

RAZEM: 299,700000 m 299,70

1.4.18 KNR 223/310/4 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, stojaki do 
koszykówki metalowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2

1.5 Element Chodnik z trybuną

1.5.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20·cm m2 93,52

1.5.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za dalsze 7·cm głębokości m2 93,52

1.5.3 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - analogia - wyłożenie dna koryta geotekstylem o 
gramaturze min. 250g/m2 z zakladką min. 50cm m2 93,52

1.5.4 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

29,83*(0,28*0,1+0,1*0,1) 1,133540

RAZEM: 1,133540 m3 1,13

1.5.5 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik pod trybunę i dojścia 5,08+24,75 29,830000

RAZEM: 29,830000 m 29,83

1.5.6 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm. Średnia grubość warstwy odsączajacej g=10cm m2 93,52

1.5.7 KNR 231/104/4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm 
zagęszczenia m2 93,52

1.5.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 93,52

1.5.9 KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, kostka prostokątna 20x10·cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej m2 93,52

1.5.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż trybuny przenośnej dwurzędowej z siedziskami plastikowymi i podestami z 
blachy ryflowanej mb 22

1.6 Element Odtworzenie trawników

1.6.1 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0·km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 1
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1.6.2 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - warstwa 10cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(33,45+133,34+96,00)*0,1 26,279000

RAZEM: 26,279000 m3 26,28

1.6.3 KNR 221/215/1 Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, ręczne, teren płaski
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 ha 0,0263

1.6.4 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 263

1.6.5 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 263
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2 Rozdział Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Rozdział  2 Oświetlenie boiska

2.1 Element Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
Roboty ziemne i towarzyszące

2.1.1 KNRW 
510/316/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 80% długości

Wyliczenie ilości robót:

Kabel (30,02+2,50+16,61+4,42+7,84+23,35)*0,75*0,6*0,8 30,506400

Uziom (30,02+2,050+16,61+4,42+7,84+23,35)*1*0,6*0,8 40,459200

RAZEM: 70,965600 m3 70,97

2.1.2 KNRW 
510/316/2

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 20%

Wyliczenie ilości robót:

kabel (30,02+2,50+16,61++4,42+7,84+23,35)*0,75*0,6*0,2 7,626600

uziom  - otok wokół stadionu i wyjście z 
RG

(30,02+2,50+16,61+4,42+7,84+23,35)*1*0,6*0,2 10,168800

RAZEM: 17,795400 m3 17,80

2.1.3 KNRW 
510/316/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - wykop pod uziom otokowy 
słupów

Wyliczenie ilości robót:

Uziom otokowy słupów 2*27,93 55,860000

RAZEM: 55,860000 m3 55,86

2.1.4 KNR 201/222/2 Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 
kategorii III - wykopy pd fundamenty słupów oświetleniowych 6szt

Wyliczenie ilości robót:

2*0,8*0,8*1,6 2,048000

RAZEM: 2,048000 m3 2,05

2.1.5 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz zasypanie kabla piaskiem, warstwy po 
0,1m szerokość do 0,6m

Wyliczenie ilości robót:

30,02+2,50+16,61+4,42+7,84+23,35 84,740000

RAZEM: 84,740000 m 84,74

2.1.6 KNRW 
510/317/5

Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

kable i uziom wokół boiska (30,02+2,50+16,61+4,42+7,84+23,35)*1,55*0,6 78,808200

uziom otokowy słupów 55,86 55,860000

RAZEM: 134,668200 m3 134,67

2.1.7 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III - ilość ziemi z wykopów 
równa objętości zasypki piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

zasypka piaskowa kabli (30,02+2,50+16,61+4,42+7,84+23,35)*0,2 16,948000

objetość fundamentów słupowych 2*0,47*0,47*1,6 0,706880

RAZEM: 17,654880 m3 17,65

2.1.8 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za następne 4km m3 17,65
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2.2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Ustawienie masztów i słupów oświetleniowych

2.2.1 KNNR 5/1405/6 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z fundamentem blokowym, żerdź 12,0·m 
- analogia - ustawienie fundamentu blokowego typ FS/1-16(250/65) w gotowym wykopie. 
Usunąć z nakładow żerdź i konstrukcje wsporcze szt. 2

2.2.2 KNNR 5/1001/2 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy - ustawienie CC 
12M76/208/4 szt 2

2.2.3 KNR 401/108/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Fundament  v=0,332m3; żwir i piasek 
v=0,132

2*0,464 0,928000

RAZEM: 0,928000 m3 0,93

2.2.4 Kalkulacja wykonawcy - montaz na dolnej części masztu izolacji  z rury termokurczliwej  (do 
2,5m wysokości). Grubość izolacji po montazu g=5mm szt. 2

2.3 Element Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Ułożenie kabli

2.3.1 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2

Wyliczenie ilości robót:

uziom otokowy stadionu 30,02+2,50+16,61+4,42+7,84+23,35 84,740000

uziom otokowy słupów 2*108 216,000000

RAZEM: 300,740000 m 300,74

2.3.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych AROT typ DVK75 m 84,74

2.3.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie dodatkowych rur osłonowych DVK110 przy fundamentach masztów w odcinkach po 
4,0m na stronę

Wyliczenie ilości robót:

2*2*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,0

2.3.4 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m m 84,74

2.3.5 KNR 508/814/7 Montaż końcówek, przez lutowanie, dla żył do 16,0·mm2

Wyliczenie ilości robót:

3*5 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

2.3.6 KNR 508/814/6 Montaż końcówek, przez lutowanie, dla żył do 6.0·mm2 - analogia - żyły 2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

8*2*3 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48,0

2.3.7 KNNR 5/203/1 Wciągnięcie do słupów i masztów przewodu YDY 3x2,5·mm2

Wyliczenie ilości robót:

8*16 128,000000

RAZEM: 128,000000 m 128,0

2.4 Element Kody CPV: 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Montaż projektorów i pomiary

2.4.1 KNNR 5/1002/3 Montaż iglic odgromowych na koronach slupów. szt 2

2.4.2 KNNR 5/1002/2 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - 
aqnalogia - montaż na słupach koron pod projektory - korona K2/90 szt 2

2.4.3 KNNR 5/1004/2 Montaż projektorów - naświetlaczy PowerLug LED 160W szt 8

2.4.4 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 8

2.4.5 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 8

2.4.6 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 8

2.4.7 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary  skutecznowści uziemienia ochronnego  pomiar pierwszy szt 5

2.4.8 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary skutecznowści uziemienia ochronnego pomiar każdy następny szt 5

Kosztorys inwestorski
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Zespół Szkół w Wolbromiu
1 Rozdział  1 Boisko wielofunkcyjne
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 404/804/1

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I - rozebranie boksu z blach stalowych na konstrukcji z kątowników 60x60
10,72*2 = 21,440000

Ogółem: 21,44
21,44 m

Robocizna r-g 0,92 0,92000
Tlen techniczny sprężony m3 0,068 0,06800
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,008 0,00800
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06 0,06000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.2 KNR 404/1107/3 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, 
samochód do 5·t
kątownik 60x60x5; l=4*2= 8m 2,2*4*4,57*0,001 = 0,040216
blacha pokrycia 0,75mm 10,72*2,2*5,685* 0,001 = 0,134075

Ogółem: 0,17
0,17 t

Robocizna r-g 0,68 0,68000
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,69 0,69000
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,38 0,38000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.3 KNR 404/1107/4 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 
1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t

0,17 t
krotność = 4

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,036 0,03600

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.4 KNR 201/129/9

Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt pełnych o powierzchni do 3·m2 
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych pełnych 3x1,2x0,18m

259,68+82,65 = 342,330000
Ogółem: 342,33

342,33 m2
Robocizna r-g 0,1559 0,15590
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,0371 0,03710

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.1.5 KNR 209/425/5
Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1·km, podkłady i elementy żelbetowe - odwóz płyt drogowych na 
odległość 5km wg wskazań inspektora nadzoru. Do akładów motogodzin na samochód zstosować mnożnik 0,5.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

342,33*0,18*2,1 = 129,400740
Ogółem: 129,40

129,40 t
Robocizna (R= 0,955) r-g 0,81 0,77355
Samochód skrzyn.5-10t (1) (S= 0,500) m-g 0,26 0,13000
Żuraw samojezdny kołowy do 5·t (1) m-g 0,21 0,21000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2 Roboty ziemne
1.2.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych - analogia
906*0,0001 = 0,090600

Ogółem: 0,09
0,09 ha

Robocizna r-g 55,2 55,20000
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5·mm kg 18 18,00000
Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,16 0,16000
Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,04 0,04000
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 2,3 2,30000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.2 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm
płyta boiska 32,18*18,36 = 590,824800
trawnik między płytą boiska a trybuną stadionu 96,02 = 96,020000
chodnik pod trybunę 93,52 = 93,520000
trawnik między płytą boiska a ogrodzeniem 135,00 = 135,000000

Ogółem: 915,36
915,36 m2

Robocizna r-g 0,0053 0,00530
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0025 0,00250

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.3 KNR 201/213/1 (2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - do odwozu około 75% zdjętego 
humusu, pozostała część do wykorzystania przy zakładaniu trawników. Odwóz na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru - 
odległość do 5km

915,36*0,15 = 137,304000
humus do renowacji trawników -137,30*0,2 = -27,460000

Ogółem: 109,84
109,84 m3

Robocizna r-g 0,0473 0,04730
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0897 0,08970
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,1543 0,15430
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0326 0,03260

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość



ZS Wolbrom - boisko wielofunkcyjne
2017-05-15

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 2574)
strona nr: 12

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

1.2.4 KNR 201/214/3 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t

109,84 m3
krotność = 8

Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0096 0,00960

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.5 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm. Średnia głębokość 
korytowania 35,0cm.
boisko 32,18*18,36 = 590,824800

Ogółem: 590,82
590,82 m2

Robocizna r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0086 0,00860

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.6 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za zwiększenie grubości o 15,·cm.
590,82 m2

krotność = 3
Robocizna r-g 0,0005 0,00050
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0009 0,00090

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.7 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm - koryto pod chodnik 
z trybuną - warstwa o grubości 22cm

93,52 m2
Robocizna r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0086 0,00860

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.8 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 7·cm głębokości
93,52 m2

krotność = 1,4
Robocizna r-g 0,0005 0,00050
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0009 0,00090

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.2.9 KNR 201/213/1 (2)
Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t. Odwóz ziemi z 
korytowania.Odległość do 5km

590,82*0,35+93,52*0,27 = 232,037400
Ogółem: 232,04

232,04 m3
Robocizna r-g 0,0473 0,04730
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0897 0,08970
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,1543 0,15430
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0326 0,03260

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.10 KNR 201/214/3 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t

232,04 m3
krotność = 8

Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0096 0,00960

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3 Drenaż
1.3.1 KNR 201/220/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III - wykopy pod studnie  SD1;
1,7*1,7*3,14/4*2 = 4,537300

Ogółem: 4,54
4,54 m3

Robocizna r-g 0,1427 0,14270
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0645 0,06450

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.2 KNRW 218/510/3

Podłoża betonowe, grubość 15·cm - podstawy pod studnie SD1,
0,95*0,95*3,14/4*0,15 = 0,106269

Ogółem: 0,11
0,11 m3

Robocizna r-g 7,03 7,03000
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,0146 0,01460
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,1 0,10000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.3.3 KNRW 218/421/1
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - wbudowanie w rurę trzonową studni D1 i D2 
wkładek in situ 110

4 szt
Robocizna r-g 0,253 0,25300
drenaż - wkładka insitu 160 szt 0,5 0,50000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,078 0,07800

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.4 KNRW 218/517/1 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315-425·mm, zamknięcie stożkiem betonowym, akcesoria dodatkowe alternatywne - 
analogia - studnia SD1 Fi 425mm z włazem żeliwnym B125, osadzonym na stożku betonowym, bez kinety PE lub PP

1 szt
Robocizna r-g 3,21 3,21000
Uszczelka rury trzonowej 425 szt 2 2,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien 
WAVIN Tegra425 m 1,05 1,05000
Stożek betonowy Fi·425 mm z PVC typu WAVIN szt 1,5 1,50000
Właz żeliwny B125 dla studni typu Wavni Tegra 425 szt 1 1,00000
Pospółka m3 0,2 0,20000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,07 0,07000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.5 KNR 201/702/2 (2)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.4·m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu 
do 0.8·m - wykop pod drenaż
kolektor zbiorczy SD1-SD2 37,40 = 37,400000
odcinki skośne z rurek PCV80/92 11,65+14,58+5*30 = 176,230000

13,38 = 13,380000
Ogółem: 227,01

227,01 m
Robocizna r-g 0,0307 0,03070
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,0746 0,07460

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.6 KNR 202/607/3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (kanałów, rowów itp.) - analogia - 
wyłożenie rowków drenażowych geowłóknina o gramaturze min 250g/m2

(37,4+11,65+14,58+5*30)*(0,4+2*0,8+2*0,5) = 640,890000
Ogółem: 640,89

640,89 m2
Robocizna r-g 0,1992 0,19920
Geowłóknina o gramaturze 250g/m2 m2 1,7 1,70000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,015 0,01500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,00070

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.3.7 KNNR 11/703/2 (1)
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·80·mm

11,65+14,58+5*30 = 176,230000
Ogółem: 176,23

176,23 m
Robocizna r-g 0,0146 0,01460
Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0·mm, 
80·mm m 1,018 1,01800
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.8 KNNR 11/703/3 (2)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·125·mm
37,40 m

Robocizna r-g 0,0205 0,02050
Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0·mm, 
113/122·mm m 1,019 1,01900
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.9 KNRW 218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - analogia - zabudowa zaślepek i trójników 
drenarskich

24 szt
Robocizna r-g 0,253 0,25300
Zaślepka do rur drenarskich PCV80/90 szt 0,5 0,50000
Trójnik drenarski PCV92/126 szt 0,5 0,50000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,078 0,07800

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.10 KNRW 218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - analogia - zabudowa dołączników drenarskich 
PCV92/110

2 szt
Robocizna r-g 0,253 0,25300
Dołącznik drenarski PCV92/110 szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,078 0,07800

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.11 KNRW 218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm - analogia - zabudowa dpłączników drenarskicj 
PCV126/110

2 szt
Robocizna r-g 0,253 0,25300
Dołącznik drenarski PCV92/110 szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,078 0,07800

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.3.12 KNR 201/320/1 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 
- zasypanie żwirem 2/8mm

(11,65+14,58+5*30+37,40)*0,31*0,5 = 33,112650
Ogółem: 33,11

33,11 m3
Robocizna r-g 0,8786 0,87860
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 
mm m3 1,16 1,16000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.13 KNR 201/320/1 (1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 
- zasypanie tłuczniem drogowym 31,5/63 do poziomu dna koryta

(11,65+14,58+5*30+37,4)*0,5*0,6 = 64,089000
Ogółem: 64,09

64,09 m3
Robocizna r-g 0,8786 0,87860
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany 
sortowany 31.5-63mm t 2,12 2,12000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.14 KNR 201/213/1 (2)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - odwóz ziemi z wykopów pod 
drenaż odległość 5km

(11,65+14,58+5*30+37,40)*(0,4+0,6)*0,5*0,8 = 85,452000
Ogółem: 85,45

85,45 m3
Robocizna r-g 0,0473 0,04730
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0897 0,08970
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,1543 0,15430
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0326 0,03260

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.3.15 KNR 201/214/3 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t

85,45 m3
krotność = 8

Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0096 0,00960

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.4 Płyta boiska wielofunkcyjnego
1.4.1 KNR 202/607/2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - 
analogia - wyłożenie dna koryta geotekstylem o gramaturze min. 250g/m2 z zakladką min. 50cm

18,36*32,18 = 590,824800
Ogółem: 590,82

590,82 m2
Robocizna r-g 0,1633 0,16330
Geowłóknina o gramaturze 250g/m2 m2 1,3 1,30000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,012 0,01200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.2 KNR 223/308/1

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3 - fundamenty pod slupki do siatkówki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,4*0,4*0,8*2 = 0,256000
Ogółem: 0,26

0,26 m3
Robocizna (R= 0,955) r-g 105,47 100,72385
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,013 0,01300
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,023 0,02300
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,61000
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.3 KNR 223/309/5 (1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej - tuleje ocynkowane w cenie bramek.Wyzerować 
naklady na tulej i malowanie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Robocizna (R= 0,955) r-g 0,4674 0,44637
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,033 0,03300
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.4 KNR 223/310/2

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, stojaki do siatkówki i kometki - dostawa i montaż
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Robocizna (R= 0,955) r-g 1,32 1,26060
Słupki do siatkówki stalowe fi 76 z wewnętrznym naciagiem 
ocynkowane i lakierowane kpl 1 1,00000
Stojak sedziowski stalowy lakierowany do siatkówki z 
siediskiem i pulkpirem do pisania szt
Siatka do siatkówki czarna wzmocniona taśmą z czterech 
stron obszyta z czterech stron szt
Siatka do siatkówki turniejowa biala bez antenek szt
Osłony słupkówstalowych do siatkówki kpl
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.4.5 KNR 223/308/3
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50·m3 - fundamenty stojaków do koszykówki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,8*1,6*1*2 = 2,560000
Ogółem: 2,56

2,56 m3
Robocizna (R= 0,955) r-g 54,34 51,89470
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,036 0,03600
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,61000
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.6 KNR 223/309/6 (1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do drewnianych do koszykówki - analogia - tuleje ocynkowane w cenie 
stojaków.Naklady na malowanie i na tulej wyzerować
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4 szt
Robocizna (R= 0,955) r-g 3,3018 3,15321
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0228 0,02280
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.7 KNR 231/402/3

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
(32+18)*2*(0,28*0,1+0,1*0,1) = 3,800000

Ogółem: 3,80
3,80 m3

Robocizna r-g 9,88 9,88000
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,03 0,03000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.8 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Bieżnia okólna 2*(32+18) = 100,000000

Ogółem: 100,00
100,00 m

Robocizna r-g 0,2771 0,27710
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,00160
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,00550
Woda m3 0,0014 0,00140
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.4.9 KNR 231/104/5
Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm - 
srednia grubość warstwy odsączajacej 21cm

32*18 = 576,000000
Ogółem: 576,00

576,00 m2
Robocizna r-g 0,0826 0,08260
Piasek uziar.0-2mm m3 0,123 0,12300
Woda m3 0,005 0,00500
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0041 0,00410

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.10 KNR 231/104/4

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia
576 m2

krotność = 11
Robocizna r-g 0,0048 0,00480
Piasek uziar.0-2mm m3 0,0123 0,01230
Woda m3 0,0005 0,00050
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 0,0013 0,00130

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.11 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm
576 m2

Robocizna r-g 0,0333 0,03330
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany 
sortowany 31.5-63mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0387 0,03870

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.12 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm. Tłuczeń 31,5/63 zamienić na kliniec 4/31,5
576 m2

Robocizna r-g 0,0304 0,03040
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0256 0,02560

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.4.13 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, potracenie za zmniejszenie grubości warstwy o 4·cm po zageszczeniu. Tłuczeń drogowy
31,5/63 zamienić na kliniec 4/31,5

576 m2
krotność = -4

Robocizna r-g 0,0011 0,00110
Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,0212 0,02120
Woda m3 0,001 0,00100
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0002 0,00020
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0013 0,00130

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.14 KNR 231/109/3

Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm
576 m2

Robocizna r-g 0,2385 0,23850
Beton lekki jamisty m3 0,1218 0,12180
Krawędziaki iglaste kl.III m3 0,0005 0,00050
Woda m3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0402 0,04020

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.15 KNR 231/109/4

Podbudowy betonowe, bez dylatacji, potrącenie za zmniejszenie grubości warstwy o 2cm
576 m2

krotność = -2,00
Robocizna r-g 0,017 0,01700
Beton lekki jamisty m3 0,01015 0,01015
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0034 0,00340

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.16 Kalkulacja indywidualna

Ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej natryskowej typu conipur SP
576 m2

Robocizna r-g 1,5 1,50000
Zestaw komponentów do ułożenia nawierzchni PU 
natryskowej kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
Układarka masy granulatowo poliuretanowej m-g 0,025 0,02500
Mieszarka do zapraw 0.250m3 m-g 0,05 0,05000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.4.17 Kalkulacja indywidualna
Malowanie linii i obrysowych boisk do siatkówki i do kosza
koszykówka 215,1 = 215,100000
siatkówka 84,6 = 84,600000

Ogółem: 299,70
299,70 m

Robocizna r-g 0,15 0,15000
Farba poliuretanowa do malowania linii dm3 0,025 0,02500
Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st. dm3 0,005 0,00500
Materiały inne (Materiały) % 5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.18 KNR 223/310/4

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, stojaki do koszykówki metalowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Robocizna (R= 0,955) r-g 19,04 18,18320
Stojak do koszykówki z rur stalowych dwusłupowy o 
wysięgu 1,6m szt 1 1,00000
Tablica epoksydowa 1,05x1,80 do koszykówki na boisko 
zewnętrzne szt 1 1,00000
Mechanizm regulacji wysokości tablicy 1,05x1,80m szt 1 1,00000
Siatka łańcuszkowa ocynkowana do koszykówki szt 1 1,00000
Obręcz uchylna spreżynowa szt 1 1,00000
Osłona dolnej części tablicy1,05x1,8m szt 1 1,00000
Osłona dolnej części stojaka do koszykówki szt 2 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5 Chodnik z trybuną
1.5.1 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
93,52 m2

Robocizna r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0086 0,00860

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.2 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za dalsze 7·cm głębokości
93,52 m2

krotność = 1,4
Robocizna r-g 0,0005 0,00050
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0009 0,00090

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.5.3 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - 
analogia - wyłożenie dna koryta geotekstylem o gramaturze min. 250g/m2 z zakladką min. 50cm

93,52 m2
Robocizna r-g 0,1633 0,16330
Geowłóknina o gramaturze 250g/m2 m2 1,3 1,30000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,012 0,01200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.4 KNR 231/402/3

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
29,83*(0,28*0,1+0,1*0,1) = 1,133540

Ogółem: 1,13
1,13 m3

Robocizna r-g 9,88 9,88000
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,03 0,03000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.5 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Chodnik pod trybunę i dojścia 5,08+24,75 = 29,830000

Ogółem: 29,83
29,83 m

Robocizna r-g 0,2771 0,27710
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,00160
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,00550
Woda m3 0,0014 0,00140
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.6 KNR 231/104/3

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm. Średnia grubość 
warstwy odsączajacej g=10cm

93,52 m2
Robocizna r-g 0,0966 0,09660
Piasek uziar.0-2mm m3 0,123 0,12300
Woda m3 0,005 0,00500
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 0,0133 0,01330

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.5.7 KNR 231/104/4
Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia

93,52 m2
krotność = 2

Robocizna r-g 0,0048 0,00480
Piasek uziar.0-2mm m3 0,0123 0,01230
Woda m3 0,0005 0,00050
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 0,0013 0,00130

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.8 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm
93,52 m2

Robocizna r-g 0,0333 0,03330
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany 
sortowany 31.5-63mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0387 0,03870

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.9 KNR 231/9920/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, kostka prostokątna 20x10·cm, na podsypce cementowo-piaskowej
93,52 m2

Robocizna r-g 1,054 1,05400
Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 1,04 1,04000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,092 0,09200
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,021 0,02100
Woda m3 0,031 0,03100
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,238 0,23800

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.10 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż trybuny przenośnej dwurzędowej z siedziskami plastikowymi i podestami z blachy ryflowanej
22 mb

Robocizna r-g 0,13333 0,13333
Trybuna przenośna dwurzędowa z siedziskami plastikowymi
i podestami z blachy ryflowanej z poręczami z bokow i z tyłu mb 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.6 Odtworzenie trawników
1.6.1 KNR 221/101/4

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 m3
Robocizna (R= 0,955) r-g 1,33 1,27015
Materiały inne (Materiały) % 2
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,294 0,29400

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.6.2 KNR 221/218/1
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - warstwa 10cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(33,45+133,34+96,00)*0,1 = 26,279000
Ogółem: 26,28

26,28 m3
Robocizna (R= 0,955) r-g 1,06 1,01230

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.6.3 KNR 221/215/1

Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, ręczne, teren płaski
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,0263 ha
Robocizna (R= 0,955) r-g 56 53,48000
Azofoska t 0,51 0,51000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.6.4 KNR 221/401/2

Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

263 m2
Robocizna (R= 0,955) r-g 0,233 0,22252
Nasiona traw kg 0,02 0,02000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.6.5 KNR 221/702/1

Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

263 m2
Robocizna (R= 0,955) r-g 0,295 0,28173
Azofoska t 0,00005 0,00005
Nasiona traw kg 0,002 0,00200
Woda m3 0,48 0,48000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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2 Rozdział  2 Oświetlenie boiska
2.1 Roboty ziemne i towarzyszące
2.1.1 KNRW 510/316/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 80% długości
Kabel (30,02+2,50+16,61+4,42+7,84+23,35)*0,75*0,6*0,8 = 30,506400
Uziom (30,02+2,050+16,61+4,42+7,84+23,35)*1*0,6*0,8 = 40,459200

Ogółem: 70,97
70,97 m3

Robocizna r-g 0,1 0,10000
Materiały inne (Materiały) % 4
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 0,1 0,10000
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,18 0,18000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.1.2 KNRW 510/316/2

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 20%
kabel (30,02+2,50+16,61++4,42+7,84+23,35)*0,75*0,6*0,2 = 7,626600
uziom  - otok wokół stadionu i wyjście z RG (30,02+2,50+16,61+4,42+7,84+23,35)*1*0,6*0,2 = 10,168800

Ogółem: 17,80
17,80 m3

Robocizna r-g 2,24 2,24000
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.1.3 KNRW 510/316/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - wykop pod uziom otokowy słupów
Uziom otokowy słupów 2*27,93 = 55,860000

Ogółem: 55,86
55,86 m3

Robocizna r-g 0,1 0,10000
Materiały inne (Materiały) % 4
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 0,1 0,10000
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,18 0,18000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.1.4 KNR 201/222/2

Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III - wykopy pd fundamenty słupów 
oświetleniowych 6szt

2*0,8*0,8*1,6 = 2,048000
Ogółem: 2,05

2,05 m3
Robocizna r-g 0,124 0,12400
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0845 0,08450

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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2.1.5 KNNR 5/706/2
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz zasypanie kabla piaskiem, warstwy po 0,1m szerokość do 0,6m

30,02+2,50+16,61+4,42+7,84+23,35 = 84,740000
Ogółem: 84,74

84,74 m
krotność = 2,00

Robocizna r-g 0,0179 0,01790
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,076 0,07600
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,0114 0,01140

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.1.6 KNRW 510/317/5

Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
kable i uziom wokół boiska (30,02+2,50+16,61+4,42+7,84+23,35)*1,55*0,6 = 78,808200
uziom otokowy słupów 55,86 = 55,860000

Ogółem: 134,67
134,67 m3

Robocizna r-g 0,03 0,03000
Materiały inne (Materiały) % 4
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,06 0,06000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.1.7 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III - ilość ziemi z wykopów równa objętości zasypki piaskowej
zasypka piaskowa kabli (30,02+2,50+16,61+4,42+7,84+23,35)*0,2 = 16,948000
objetość fundamentów słupowych 2*0,47*0,47*1,6 = 0,706880

Ogółem: 17,65
17,65 m3

Robocizna r-g 1,02 1,02000
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,63 0,63000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.1.8 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za następne 4km
17,65 m3

krotność = 4,00
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 0,03000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość



ZS Wolbrom - boisko wielofunkcyjne
2017-05-15

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 2574)
strona nr: 27

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

2.2 Ustawienie masztów i słupów oświetleniowych
2.2.1 KNNR 5/1405/6

Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z fundamentem blokowym, żerdź 12,0·m - analogia - ustawienie fundamentu 
blokowego typ FS/1-16(250/65) w gotowym wykopie. Usunąć z nakładow żerdź i konstrukcje wsporcze

2 szt.
Robocizna r-g 20,4 20,40000
Fundament prefabrykowany FP4-2 szt 1 1,00000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 0,75 0,75000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 3,57 3,57000
Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 2,85 2,85000
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 0,75 0,75000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.2.2 KNNR 5/1001/2 (1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy - ustawienie CC 12M76/208/4
2 szt

Robocizna r-g 5,16 5,16000
Słup stalowy CC 12M76/208/4 szt 1 1,00000
Cement hutniczy.CEM 32,5A, CEM 32,5B-luzem t 0,036 0,03600
Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm m3 0,088 0,08800
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,044 0,04400
Tabliczka bezpiecznikowa słupowa typ NTB-3 Rosa szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,08 0,08000
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 1,21 1,21000
Środek transportowy (1) m-g 0,45 0,45000
Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5·t m-g 0,4 0,40000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.2.3 KNR 401/108/7

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV
Fundament  v=0,332m3; żwir i piasek v=0,132 2*0,464 = 0,928000

Ogółem: 0,93
0,93 m3

Robocizna r-g 1,35 1,35000
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,86 0,86000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.2.4 Kalkulacja wykonawcy - montaz na dolnej części masztu izolacji  z rury termokurczliwej  (do 2,5m wysokości). Grubość izolacji po 

montazu g=5mm
2 szt.

Robocizna r-g 2 2,00000
Rura termokurczliwa polietylenowa typu RPK d=300mm, 
h=1,0m m 6 6,00000
Materiały inne (Materiały) % 5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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2.3 Ułożenie kabli
2.3.1 KNR 508/608/7

Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2
uziom otokowy stadionu 30,02+2,50+16,61+4,42+7,84+23,35 = 84,740000
uziom otokowy słupów 2*108 = 216,000000

Ogółem: 300,74
300,74 m

Robocizna r-g 0,1036 0,10360
Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 0,0542 0,05420

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.3.2 KNNR 5/705/1

Ułożenie rur osłonowych AROT typ DVK75
84,74 m

Robocizna r-g 0,128 0,12800
Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 75 mm m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.3.3 KNNR 5/705/1

Ułożenie dodatkowych rur osłonowych DVK110 przy fundamentach masztów w odcinkach po 4,0m na stronę
2*2*4 = 16,000000

Ogółem: 16,0
16,0 m

Robocizna r-g 0,128 0,12800
Rura osłonowa karbowana AROT typ DVK110 m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400
Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 0,007 0,00700

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.3.4 KNNR 5/713/3

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m
84,74 m

Robocizna r-g 0,212 0,21200
Kabel YKY 0,6/1kV 5x16·mm2 RE m 1,04 1,04000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0531 0,05310
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 0,08000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli 4-7·t m-g 0,0045 0,00450
Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,0045 0,00450
Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 0,0045 0,00450

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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2.3.5 KNR 508/814/7
Montaż końcówek, przez lutowanie, dla żył do 16,0·mm2

3*5 = 15,000000
Ogółem: 15

15 szt
Robocizna r-g 0,0567 0,05670
Końcówka kablowa tłoczona, do lutowania na żyłach Cu, 
B-311 16·mm2 szt 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.3.6 KNR 508/814/6

Montaż końcówek, przez lutowanie, dla żył do 6.0·mm2 - analogia - żyły 2,5mm2
8*2*3 = 48,000000

Ogółem: 48,0
48,0 szt

Robocizna r-g 0,0347 0,03470
Końcówka kablowa na żyłach Cu do lutowania KKT 
2.5·mm2 szt 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.3.7 KNNR 5/203/1

Wciągnięcie do słupów i masztów przewodu YDY 3x2,5·mm2
8*16 = 128,000000

Ogółem: 128,0
128,0 m

Robocizna r-g 0,0352 0,03520
Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4 Montaż projektorów i pomiary
2.4.1 KNNR 5/1002/3

Montaż iglic odgromowych na koronach slupów.
2 szt

Robocizna r-g 0,96 0,96000
Iglica odgromowa z jedną poprzeczką na projektor i zpłonnik szt 0,58333 0,58333
Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i 
urządzeń elektrycznych kg 4 4,00000
Iglica odgromowa z dwoma poprzeczkami na projektory i 
zpłonniki szt 0,41667 0,41667
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,19 0,19000
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 18m (2) m-g 0,5 0,50000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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2.4.2 KNNR 5/1002/2
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - aqnalogia - montaż na słupach koron pod 
projektory - korona K2/90

2 szt
Robocizna r-g 0,87 0,87000
Korona do słupów oświetleniowych CC12M typ K3/90 na 
trzy projektory szt 1 1,00000
Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i 
urządzeń elektrycznych kg 2 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,11 0,11000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,45 0,45000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.3 KNNR 5/1004/2

Montaż projektorów - naświetlaczy PowerLug LED 160W
8 szt

Robocizna r-g 0,72 0,72000
Projektor - naświetlacz PowerLug LED 160W szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 18m (2) m-g 0,41 0,41000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.4 KNNR 5/1302/4

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy
8 odcinek

Robocizna r-g 1,98 1,98000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.5 KNNR 5/1303/3

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
8 pomiar

Robocizna r-g 0,83 0,83000
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.6 KNNR 5/1303/4

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny
8 pomiar

Robocizna r-g 0,58 0,58000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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2.4.7 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary  skutecznowści uziemienia ochronnego  pomiar pierwszy

5 szt
Robocizna r-g 1,24 1,24000
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
2.4.8 KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary skutecznowści uziemienia ochronnego pomiar każdy następny
5 szt

Robocizna r-g 0,56 0,56000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 26,22789
2. Betoniarze grupa III r-g 38,7072
3. Brukarze grupa II r-g 83,73667
4. Cieśle grupa II r-g 32,85499
5. Dekarze grupa II r-g 113,33214
6. Elektromonter grupa III r-g 33,67276
7. Malarze grupa II r-g 46,18046
8. Monter grupa II r-g 36,03363
9. Murarze grupa II r-g 9,02169

10. Ogrodnicy grupa I r-g 136,2762
11. Ogrodnicy grupa II r-g 25,61884
12. Robotnicy r-g 207,07295
13. Robotnicy grupa I r-g 514,89616
14. Robotnicy grupa II r-g 1 130,7164
15. Robotnicy grupa III r-g 4
16. Spawacze grupa II r-g 1,072
17. Ślusarze grupa II r-g 2,2347
18. Torowi grupa II r-g 100,09737

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 541,7521

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,17152
2. Azofoska t 0,02656
3. Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm m 312,7696
4. Beton lekki jamisty m3 58,464
5. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 5,1272
6. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 2,9745
7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,5
8. Cement hutniczy.CEM 32,5A, CEM 32,5B-luzem t 0,072
9. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 2,17165

10. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,24505
11. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,00598
12. Dołącznik drenarski PCV92/110 szt 4
13. drenaż - wkładka insitu 160 szt 2
14. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,00156
15. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,01536
16. Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5·mm kg 1,62
17. Farba poliuretanowa do malowania linii dm3 7,4925
18. Fundament prefabrykowany FP4-2 szt 2
19. Geowłóknina o gramaturze 250g/m2 m2 1 979,155
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
20. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,7202
21. Iglica odgromowa z dwoma poprzeczkami na projektory i zpłonniki szt 0,83333
22. Iglica odgromowa z jedną poprzeczką na projektor i zpłonnik szt 1,16667
23. Kabel YKY 0,6/1kV 5x16·mm2 RE m 88,1296
24. Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 48,9024
25. Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych kg 12
26. Końcówka kablowa na żyłach Cu do lutowania KKT 2.5·mm2 szt 48,96
27. Końcówka kablowa tłoczona, do lutowania na żyłach Cu, B-311 16·mm2 szt 15,3
28. Korona do słupów oświetleniowych CC12M typ K3/90 na trzy projektory szt 2
29. Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 97,2608
30. Krawędziaki iglaste kl.III m3 0,288
31. Mechanizm regulacji wysokości tablicy 1,05x1,80m szt 2
32. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 8,2368
33. Nasiona traw kg 5,786
34. Obręcz uchylna spreżynowa szt 2
35. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 132,4266
36. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 6,7792
37. Osłona dolnej części stojaka do koszykówki szt 4
38. Osłona dolnej części tablicy1,05x1,8m szt 2
39. Piasek do betonów zwykłych m3 2,39027
40. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 31,18567
41. Piasek do nawierzchni drogowych m3 8,21208
42. Piasek uziar.0-2mm m3 162,58435
43. Pospółka m3 0,2
44. Projektor - naświetlacz PowerLug LED 160W szt 8
45. Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 133,12
46. Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st. dm3 1,4985
47. Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0·mm, 113/122·mm m 38,1106
48. Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0·mm, 80·mm m 179,40214
49. Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN Tegra425 m 1,05
50. Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 75 mm m 88,1296
51. Rura osłonowa karbowana AROT typ DVK110 m 16,64
52. Rura termokurczliwa polietylenowa typu RPK d=300mm, h=1,0m m 12
53. Siatka łańcuszkowa ocynkowana do koszykówki szt 2
54. Słup stalowy CC 12M76/208/4 szt 2
55. Słupki do siatkówki stalowe fi 76 z wewnętrznym naciagiem ocynkowane i lakierowane kpl 2
56. Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,0144
57. Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,0036
58. Stojak do koszykówki z rur stalowych dwusłupowy o wysięgu 1,6m szt 2
59. Stożek betonowy Fi·425 mm z PVC typu WAVIN szt 1,5
60. Tablica epoksydowa 1,05x1,80 do koszykówki na boisko zewnętrzne szt 2
61. Tabliczka bezpiecznikowa słupowa typ NTB-3 Rosa szt 2
62. Tlen techniczny sprężony m3 1,45792
63. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm t 348,91206
64. Trójnik drenarski PCV92/126 szt 12
65. Trybuna przenośna dwurzędowa z siedziskami plastikowymi i podestami z blachy ryflowanej z poręczami z bokow i

z tyłu mb 22
66. Uszczelka rury trzonowej 425 szt 2
67. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4,49969
68. Właz żeliwny B125 dla studni typu Wavni Tegra 425 szt 1
69. Woda m3 156,3539
70. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,1572
71. Zaślepka do rur drenarskich PCV80/90 szt 12
72. Zestaw komponentów do ułożenia nawierzchni PU natryskowej kpl 576
73. Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm m3 0,176
74. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 38,4076

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
1. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,38133
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 38,79757
3. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 12,683
4. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 48,00455
5. Mieszarka do zapraw 0.250m3 m-g 28,8
6. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,9
7. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 1,5
8. Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5·t m-g 0,8
9. Przyczepa do przewożenia kabli 4-7·t m-g 0,38133

10. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 2,7869
11. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,207
12. Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 98,75596
13. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 16,26337
14. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 16,822
15. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 2,71878



ZS Wolbrom - boisko wielofunkcyjne
2017-05-15

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 2574)
strona nr: 33

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
16. Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 18m (2) m-g 4,28
17. Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 16,30011
18. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 13,93095
19. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 6,8418
20. Środek transportowy (1) m-g 11,88891
21. Ubijak spalinowy 200·kg m-g 22,25776
22. Układarka masy granulatowo poliuretanowej m-g 14,4
23. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 40,02242
24. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 9,72377
25. Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 25,92799
26. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,2864
27. Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 6,19333
28. Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 15,18504
29. Żuraw samojezdny kołowy do 5·t (1) m-g 27,174

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 485,21427


