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Część nr 1 - BUDOWA ULIC NA OSIEDLU W RÓŻNOWIE

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę ulic zlokalizowanych w miejscowości Różnowo, gmina Dywity. 
W zakres realizacji wchodzą ulice zlokalizowane na działkach o nr ewidencyjnych 509, 520, 557, obręb Różnowo, gmina Dywity. 
Szczegółowe rozwiązania architektoniczno - budowlane należy wykonać w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy opracowany przez firmę:
- "NOW-EKO" Biuro Projektów Sp. z o.o. Siedziba: ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn 
oraz 

Zakres objęty postępowaniem przetargowym na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Biuro projektowe NOWEKO określono w załączniku graficznym. 

Opis stanu istniejącego
Projektowane odcinki ulic położone są w województwie Warmińsko - Mazurskim, 
w powiecie Olsztyńskim, w gminie Dywity, na drogach wewnętrznych osiedlowych 
w miejscowości Różnowo. Drogi osiedlowe zlokalizowane są wzdłuż drogi powiatowej 
Nr 1430N, w odległości ok. 5 km od msc. Dywity.
Teren projektowanych ulic położony na terenie zróżnicowanym o rzędnej minimalnej 139,20 m i rzędnej maksymalnej 155,00 m n.p.m.
Na terenie inwestycji występuje następujące uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa wymagająca rozbudowy
- wodociąg
- kable energetyczne zasilające
- kable telekomunikacyjne
- linia energetyczna napowietrzna
- linia telekomunikacyjna napowietrzna
- sieć gazowa
- oświetlenie uliczne
Istniejące nawierzchnie projektowanych ulic - gruntowe, wloty dróg gruntowych w nawierzchnię drogi powiatowej Nr 1430N - asfaltowe ograniczone krawężnikiem oraz dróg gminnych – z kostki betonowej ograniczone krawężnikiem.
W pasie drogowym może wystąpić kolidujący drzewostan oraz krzewostan. W razie potrzeby kolidującą z inwestycją roślinność usunąć, wraz z karpami. 

Rozwiązania projektowe
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:
· budowę jezdni drogi osiedlowej,
· budowę skrzyżowań,
· budowę kanalizacji deszczowej,
· budowa zjazdów
· budowę sieci oświetleniowej,
· przebudowa kolizji oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych,
· przebudowa kolizji oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,
· wyrównanie pasa drogowego, obhumusowanie oraz obsianie trawą poboczy w pasie drogowym, 

[bookmark: _Hlk93060293]Projektowana inwestycja nie narusza interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki, na których prowadzona jest inwestycja tj. nr 509, 520, 557 obręb Różnowo, gmina Dywity. 

Część nr 2 - BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (WILCZKOWO II ETAP)

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się rozbudowę drogi osiedlowej przy ul. Spółdzielczej w Dywitach wraz z odwodnieniem, podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia ulicznego. Odcinek drogi znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i na terenie powiatu olsztyńskiego. Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu mieszkańców, gdyż w chwili obecnej droga posiada nawierzchnię nieutwardzoną.
Szczegółowe rozwiązania architektoniczno – budowlane należy wykonać w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy opracowany przez Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo.

Szczegółowy zakres robót objętych postępowaniem przetargowym został opisany 
w załączonej do specyfikacji warunków zamówienia dokumentacjach projektowych 
i specyfikacjach technicznych sporządzonych przez biuro projektowe ROAD CONCEPT Renata Kozak.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:
· poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
· budowę nawierzchni jezdni o szerokości 5.0m na odcinkach 0+000-0+220
· remont nawierzchni jezdni o szerokości 5.5m na odcinkach 0+220-0+643
· obniżenie krawężników w miejscach istniejących zjazdów
· rozbudowę kanalizacji deszczowej
· budowę kanału technologicznego
· uzupełnienie brakującego oświetlenia
· przebudowę kolizji z sieciami
· docelową organizację ruchu
· budowę balustrady na wysokości rowu w km 0+351
· wyrównanie pasa drogowego, obhumusowanie oraz obsianie trawą poboczy w pasie drogowym, 

Projektowana inwestycja nie narusza interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki, na których prowadzona jest inwestycja tj. nr 271/25, 273/2, 272/7, 276/44, 276/9, 272/22, 272/8, 276/45, 838/8, 284/1, 276/49, 286/58, 287/17, 838/30, 286/23, obręb Dywity, gmina Dywity. 
Szczegółowy zakres robót objętych postępowaniem przetargowym został opisany w załączonej do specyfikacji warunków zamówienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Opis stanu istniejącego:
Droga gminna – ulica osiedlowa przy ul. Spółdzielczej na odcinku, na który, planuje się jej budowę posiada nawierzchnię nieutwardzoną i szerokość ok. 3.0-5.0m. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Odcinek leży na terenie zabudowanym. Projektowany odcinek drogi znajduje się w terenie o znacznych różnicach wysokości w granicach 121.50-126.50 n.p.m.
W sąsiedztwie inwestycji występuje następująca infrastruktura:
· kable i słupy teletechniczne,
· sieć wodociągowa,
· sieć energetyczna,
· sieć gazowa,
· kanalizacja sanitarna,
· kanalizacja deszczowa,
· oświetlenie
Przebieg istniejących urządzeń obcych pokazano na planie sytuacyjnym.
Wzdłuż drogi nie występują zatoki autobusowe. W km ok. 0+351 po stronie lewej zlokalizowany jest rów, który przy drodze zostaje włączony do kanalizacji i600.

Rozwiązania projektowe
Początek rozbudowy ulicy projektuje się w km 0+000 tj. na skrzyżowaniu z drogą gminną na działce 286/23. Koniec w km 0+643, w miejscu, w którym ulica posiada nową nawierzchnię bitumiczną.

Podstawowe parametry realizowanej drogi:
· klasa drogi - D – dojazdowa- odcinek 0+000 - 0+220
· Klasa drogi - L – lokalna – odcinek 0+220 - 0+643
· prędkość projektowa - 30km/h
· kategoria ruchu - KR2
· szerokość jezdni dla klasy drogi D – 5.0m (z poszerzeniem na łuku do 6.0m)
· szerokość pasa ruchu dla drogi klasy D – 2.5m
· szerokość jezdni dla klasy drogi L – 5.5m
· szerokość pasa ruchu dla drogi klasy D – 2.75m
· promień wyokrąglenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniach – 6.0-8.0m
· minimalny łuk poziomy – 20m
· przekrój poprzeczny - daszkowy 2%
· przekrój poprzeczny na łuku – jednostronny 2-3%
· profil podłużny o spadku – 1.16%-4.17%
· promień łuku pionowego wklęsłego - 300-1000m
· promień łuku pionowego wypukłego – 300-1000m
· szerokość poboczy – 0.75m

Część nr 3 - BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ W SŁUPACH

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się remont drogi osiedlowej w Słupach wraz z odwodnieniem drogi osiedlowej, z podłączeniem do drowi powiatowej 1449N. Odcinek drogi znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i na terenie powiatu olsztyńskiego. Remont drogi osiedlowej w Słupach ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu mieszkańców, gdyż w chwili obecnej droga posiada nawierzchnię nieutwardzoną.
[bookmark: _Hlk93059930]Szczegółowe rozwiązania architektoniczno – budowlane należy wykonać w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy opracowany przez Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo.

Szczegółowy zakres robót objętych postępowaniem przetargowym został opisany 
w załączonej do specyfikacji warunków zamówienia dokumentacjach pro-jektowych 
i specyfikacjach technicznych sporządzonych przez biuro projektowe ROAD CONCEPT Renata Kozak.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:
· poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
· remont nawierzchni jezdni o szerokości 3.3-4.5m
· remont istniejących chodników
· remont istniejących zjazdów
· obniżenie krawężników w miejscach istniejących zjazdów
· budowę kanalizacji deszczowej
· przebudowę kolizji z sieciami
· zabezpieczenie istniejących sieci
· docelową organizację ruchu.
· wyrównanie pasa drogowego, obhumusowanie oraz obsianie trawą poboczy w pasie drogowym, 

Projektowana inwestycja nie narusza interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki, na których prowadzona jest inwestycja tj. nr 92, 153/89, 154, 161/70, 153/92, 161/66, 161/64, 153/79, 153/77, 161/62, 153/72, 153/70, 153/75, obręb Myki, gmina Dywity. 
Szczegółowy zakres robót objętych postępowaniem przetargowym został opisany w załączonej do specyfikacji warunków zamówienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
[bookmark: _Hlk93061676]
Opis stanu istniejącego:
Droga gminna – ulica osiedlowa na odcinku, na którym planuje się remont posiada nawierzchnię utwardzoną płytami betonowymi i szerokość ok. 3.0-5.0m Po prawej stronie zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej szerokości 1,0-1.5m. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Odcinek leży na terenie zabudowanym. Projektowany odcinek drogi znajduje się w terenie o znacznych różnicach wysokości w granicach 129.50-133.60 n.p.m.
W sąsiedztwie inwestycji występuje następująca infrastruktura:
· kable i słupy teletechniczne,
· sieć wodociągowa,
· sieć energetyczna,
· sieć gazowa,
· kanalizacja sanitarna,
· kanalizacja deszczowa,
· oświetlenie


Rozwiązania projektowe
Początek rozbudowy ulicy projektuje się w km 0+000 tj. na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1449N. Koniec w km 0+314, w miejscu, w którym ulica posiada nową nawierzchnię z kostki betonowej.

Podstawowe parametry realizowanej drogi:
·  klasa drogi - D -dojazdowa
·  prędkość projektowa - 30km/h
·  kategoria ruchu - KR2
·  szerokość jezdni – jak w stanie istniejącym 3.3-4.5m
·  promień wyokrąglenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniach – 6.0-12,.0m
·  minimalny łuk poziomy – 22.5m
·  przekrój poprzeczny - jednostronny 2%
·  profil podłużny o spadku – 1.42%-7.11%
·  promień łuku pionowego wklęsłego - 300-500m
·  promień łuku pionowego wypukłego - 1050m


Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy
1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca, w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.
3. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.
4. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.
6. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.
7. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1 – 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę. Koszty związane z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania tymczasowego oraz późniejszego demontażu po zakończonych robotach ponosi Wykonawca. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zastosowania stałej organizacji ruchu. Koszty związane z opracowaniem stałej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania oraz zgłoszenia do odpowiednich organów (o ile jest wymagane) po zakończonych robotach ponosi Wykonawca. 
9. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.
11. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.
12. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.
13. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urządzenia wyspecyfikowane w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
Wykonawca w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to: 
- dla materiałów – schemat budowy, przeznaczenie, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane minimalne współczynniki do osiągnięcia, 
- dla urządzeń – spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane przez zamawiającego parametry określone w dokumentacji, STWIOR i przedmiarach są parametrami minimalnymi, wykonawca zobligowany jest do zaoferowania urządzeń o parametrach określonych przez zamawiającego lub wyższych.
Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.
14. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.
15. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.
16. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.
17. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. 
18. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu, który powinien zawierać:
· Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),
· Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

Wytyczne w zakresie sposobu obliczenia ceny:
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w myśl art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2022 poz. 1360) i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost z warunków prowadzenia robót podanych w SWZ jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp., oraz należny podatek VAT. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
